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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA  
                                                                                              -WZÓR- 

  
 
zawarta w Krakowie w dniu ...........................r. pomiędzy: 
Gminą Miejską Kraków , z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4 
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowaną przez : …………………..  -   ………………… Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty 
w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31—450), ul. Ułanów 9a, działającego na podstawie  
Pełnomocnictwa nr ……. …… Prezydenta Miasta Krakowa z dnia   ……………………… 
przy kontrasygnacie: …......Głównego Księgowego:    ........................................................... 
a  ................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
reprezentowanym przez : ........................................................... 
 

Przedmiot Umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do  wykonania roboty budowlane polegające na  
rozbudowie  budynku Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Katowickiej 28 w Krakowie  o nowy  
budynek szkoły (zwanych dalej Inwestycją) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia.  

2. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania robót budowlanych, zgodnie z  stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Wykazem robót 
objętych zamówieniem podstawowym, jak również zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą 
oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia..  

3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego zastrzega 
sobie możliwość zlecenia Wykonawcy wykonania robót budowlanych  polegających na realizacji  
zagospodarowaniu terenu oraz  budowy przewiązki zgodnie z Wykazem robót objętych prawem 
opcji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jak również ze stanowiącymi integralną 
część umowy ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Warunkiem skorzystania 
z prawa opcji będzie posiadanie w budżecie środków finansowych na realizację robót. 

4. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie od dnia podpisania niniejszej umowy do 
dnia 30.09.2020r.  

5. Skorzystanie z  prawa opcji nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia oraz 
zaproszenie do podpisania aneksu do umowy. Dla skuteczności skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji wystarczające będzie złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa 
opcji skierowane do Wykonawcy. Zawarcie aneksu stanowić będzie jedynie potwierdzenie 
zaistnienia stosunku zobowiązaniowego w tym zakresie. W przypadku nieskorzystania z prawa 
opcji przez Zamawiającego, co oznacza rezygnację z  przedmiotu umowy wymienionego w ust. 3, 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

6. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji  i przyjmuje 
do wiadomości, że nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu nie zlecenia przez 
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy ujętego w ust. 3. 

7. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 
SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 
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8. Roboty  wykonane będą z materiałów Wykonawcy, poza urządzeniami infrastruktury sportowej i 
zabawowej, wymienionymi w załączniku nr 3 do umowy, które dostarcza Zamawiający 
(urządzenia zdemontowane i przechowywane będą przez Wykonawcę  na terenie budowy, 
przeznaczone do ponownego montażu w ramach robót budowlanych objętych umową). 

9. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych do całości wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objętym umową, o czym 
mowa w § 15 umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 
wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

11. Realizacja przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane przez 
Podwykonawców. 

12. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 
oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego. 

13. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji 
oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego, 
w szczególności Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym 
obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot 
Umowy, w obiekcie prowadzona będzie działalność statutowa, w związku z czym: 
1) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonującą szkołą, 

tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/dezorganizować/ograniczać/ wstrzymywać 
jej funkcjonowania. Strony potwierdzają, iż w sytuacji konieczności prowadzenia prac, które 
mogą spowodować ograniczenie/zakłócenie pracy szkoły, Wykonawca zobowiązany jest nie 
później niż na 7 dni przed datą prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem jej pracy, 
poinformować Zamawiającego o takiej możliwości; Strony wówczas ustalą termin/sposób 
prowadzenia prac mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania 
szkoły. 

2) Jednorazowe ograniczenie/zakłócenie jak w zdaniu poprzednim nie może trwać dłużej niż do 
2 godzin, zaś częstotliwość takich przeszkód nie może być większa niż raz na tydzień 
kalendarzowy – przy czym Strony raz jeszcze potwierdzają, iż w żadnej sytuacji nie może być 
mowy o wyłączeniu możliwości prowadzenia działalności statutowej szkoły. 

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji 
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że ww. informacje i dokumenty 
określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie 
w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

15. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z warunkami 
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza 
budowy, możliwościami zasilania w energię elektryczną i wodę i inne media, z możliwościami 
dojazdu do terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie 
będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

16. Strony uzgadniają nadto, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność 
wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy (np. konieczność zaangażowania 
Wykonawcy związanego z dostawcą energii, gazu itp.), w zakres obowiązków Wykonawcy 
wchodzi objęcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy, jak również 
wpuszczenie Wykonawcy na teren budowy i udostępnienie terenu budowy – w sposób nie 
kolidujący z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę (odpowiednio – 
innego Wykonawcę) zasadności działań lub zaniechań Kierownika Budowy (odpowiednio – 
Wykonawcy innych prac), Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który 
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rozstrzygnie spór w tym zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, 
której racje nie zostały potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób 
dotyczący rozstrzygania kolizji obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygana 
sporów/konfliktów/wątpliwości związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców 
w obrębie jednego głównego zadania określonego w niniejszym paragrafie. 

 
Prawa i obowiązki stron Umowy 

§ 2 
1. Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy: 

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dot. przedmiotu Umowy, w tym 
specyfikacji technicznej wykonania robót budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentów 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej także „Nadzorem”, 
3) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, 
4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do 
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub 
osobom przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla 
Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jeśli wymagane), 

5) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

2. Obowiązki Wykonawcy:  
1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zamówieniem, dokumentacją projektową decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ., z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi 
normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/ 
certyfikaty/aprobaty techniczne itp). 

2) Wykonawca najpóźniej w dniu następnym po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej oświadczenie 
kierownika budowy o podjęciu obowiązków celem zgłoszenia przez Zamawiającego do 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenia rozpoczęcia budowy oraz pobrania 
dziennika budowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu realizacji robót budowlanych stały nadzór 
przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym 
asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania 
kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP, 

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od momentu jego  przekazania, 
w sposób określony w §  3 umowy .  

5) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących  ochrony środowiska obciążają Wykonawcę, 

6) Wykonawca jest zobowiązany opracować plan zagospodarowania budowy i uzgodnić go 
z Zamawiającym oraz zorganizować plac budowy, w tym wykonać/zapewnić we własnym 
zakresie drogi i komunikację, ogrodzenie, instalacje; zabudowania prowizoryczne, i wszystkie 
inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót,  

7) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 
trzecich, 

8)  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 
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zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 
i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, 

9) Wykonawca jest zobowiązany opracować przed rozpoczęciem robót budowlanych (Kierownik 
budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawić go Zamawiającemu, 

10) Wykonawca jest zobowiązany pełnić obsługę geotechniczna, geologiczną, archeologiczną                        
i geodezyjną (w tym wytyczenie nowych obiektów) wraz z wykonaniem  inwentaryzacji 
powykonawczej (- jeśli  wymagane),  

11) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego, 
12) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane 
przez Podwykonawców, 

13) Wykonawca jest zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na placu budowy, 
14) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. 
Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzór i Nadzór 
autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą 
być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, 
wyrobów i urządzeń (produktów). Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów 
tylko w sytuacji jego niedostępności na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest 
udowodnić, a Nadzór i Nadzór autorski winny potwierdzić to na piśmie. Parametry 
zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z dokumentacji projektowej 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej 
zwłoki.  
Przez Nadzór na potrzeby niniejszej umowy rozumie się przedstawicieli Zamawiającego – 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach.  

15) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, 
16) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów 
i potwierdzeń, 

17) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacją do wiadomości 
Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku 
wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, 

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad 
prowadzonymi robotami, 

19) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm 
technicznych, 

20) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do 
wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zużycia mediów, zajęcie chodnika- jeżeli 
dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, wszelkie próby, badania, pomiary); sposób 
rozliczenia zużytych mediów określany jest w protokole wprowadzenia na teren budowy, 

21) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót, 

22) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi przez 
Zamawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie ewentualne inne 
roboty (inne prace, czynności), niebędące przedmiotem Umowy, 

23) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej 
wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce 
autoryzowanego serwisu danego urządzenia (- jeżeli dotyczy), 
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24) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie 
Nadzoru na ich montaż (- jeżeli dotyczy), 

25) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób 
i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym 
robót dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji) (- jeśli 
dotyczy), 

26) Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na placu budowy a po zakończeniu 
całości robót, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren realizacji robót do stanu 
pełnego uporządkowania i przekazać go Zamawiającemu; likwidacja placu budowy i zaplecza 
własnego Wykonawcy nastąpi nie później niż do dnia odbioru  końcowego robót 
budowlanych;  

27) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej, w szczególności  wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, 
certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcją konserwacji wykonanych 
obiektów/urządzeń. Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na 
bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej 
sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Nadzorem; 

28) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze 
częściowym i odbiorze końcowym przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentów stanowiących 
dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów 
najwyższej jakości (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i 
sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.), 

29) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1)/ 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu 
realizacji niniejszej umowy. 

30) Przez cały okres trwania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne dojście  
uczniom, pracownikom, interesantom, gościom itp. do istniejącego budynku szkoły, 

31) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany podejmować 
wszelkie inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nieokreślonych umową, a mających na 
celu prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z jego celem, 
z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa, 

 
Przekazanie terenu budowy 

§ 3 
1. Teren budowy dla realizacji zamówienia podstawowego, zostanie przekazany przez 

Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie robót, w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za dni robocze rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Teren budowy  dla realizacji robót budowlanych objętych prawem opcji zostanie wydany 
Wykonawcy do 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z 
prawa opcji z wyjątkiem terenu przeznaczonego dla  terenu  realizacji  boiska trawiastego,  który 
zostanie  przekazany Wykonawcy nie później niż do  30.09.2021r. 
Do tego momentu teren boiska trawiastego będzie udostępniony  dla użytkowników szkoły jako 
teren rekreacyjno – sportowy i nie mogą na nim być prowadzone żadne roboty ani zorganizowane 
zaplecze budowy.  
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Termin realizacji 
§ 4 

1.    Termin wykonania całego przedmiotu Umowy (co oznacza  termin zakończenia prowadzenia 
całości prac składających się na przedmiot Umowy – zamówienia podstawowego jak i objętego 
prawem opcji w przypadku złożenia oświadczenia przez Zamawiającego w tym zakresie ): do dnia 
30.06.2022 r. 

2.    Terminy pośrednie dla zakresu prac objętego zamówieniem podstawowym: 
1)     Termin rozpoczęcia wykonywania robót: w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy 
2)    Termin wykonania Etapu I: do dnia 30.11.2019 r., 
       Przez Etap I rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na : rozbiórce placu 

zabaw oraz  boiska wielofunkcyjnego, istniejącego boiska trawiastego,  zbrojenia płyty 
fundamentowej wraz z izolacją poziomą,  podkładem , instalacji sanitarnych ukrytych w 
płycie fundamentowej, wykonanie instalacji uziomowej i przewodów odprowadzających, 

3)    Termin wykonania Etapu II: do dnia 30.10.2020 r., 
        Przez Etap II rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na : wykonaniu stanu 

surowego  zamkniętego dla  nowego budynku (bez przewiązki) polegającego na wykonaniu 
całości bryły budynku (płyty fundamentowej,  ścian nośnych począwszy od ścian piwnic, 
stropów)   wraz z dachem  i montażem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
kompletem instalacji  zatopionych w płytach stropowych,  

4)     Termin wykonania Etapu III – do dnia 30.04.2021 r.,  
 Przez Etap III rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na : wykonaniu 
ścianek działowych  murowanych, konstrukcji szachtów oraz schodów zewnetrznych, rampy 
dla osób niepełnosprawnych wraz z izolacjami, kompletnego rurarzu wewnętrznych instalacji 
ciepłej i zimnej wody, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 
gazu, kanalizacji sanitarnej, technologicznej a także kompletnego układ kanałów instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przewodów odprowadzających spaliny oraz 
instalacji elektrycznych -  tras kablowych i okablowania, 

5) Termin wykonania Etapu IV: - do dnia 31.10.2021 r., 
       Przez Etap IV  rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na:  montażu wew. 

stolarki, wykonanie wylewek, tynków, zabudowy z G-K i ceramiki, wykonanie sufitów 
podwieszanych oraz montaż dźwigu osobowego (windy), wykończeni ścian i podług płytkami 
ceramicznymi  (łazienki, pomieszczenia techniczne, gospodarcze), wykończenie klatek 
schodowych, wykończenie szachów i schodów zewnętrznych, wykonanie drenażu boisk oraz 
instalacji rozłączającej instalacji deszczowej,   

6) Termin wykonania Etapu V– do dnia 31.05.2022 r., co oznacza wykonanie wszystkich 
pozostałych robót budowlanych zamówienia podstawowego,  niezbędnych dla realizacji 
przedmiotu umowy, 

7) Termin wykonania całości prac składających się na przedmiot umowy co oznacza wykonanie 
całości prac budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - do dnia 
30.06.2022 r.,  

3. Termin wykonania prac   dla zakresu  objętego prawem opcji  do  30.05.2022r. 
4.  Terminy ustalone w ust. 1, 2,3  niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 
1)  przestojów i opóźnień z przyczyn dotyczących Zamawiającego; 
2)  działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; przez 

siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na 
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu; 
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3)  w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że realizacja prac będzie 
niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna z technologią wykonania 
prac– w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie 
faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub poprzez dane z oficjalnych źródeł 
(np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów atmosferycznych (np. temperatura, opady, 
wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku 
możliwości prowadzenia prac lub ryzyka trwałości takich prac – zmiana może dotyczyć 
wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez roszczenia o podwyższenie 
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego wniosku Wykonawcy, 
Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), które to terminy będą adekwatne do 
okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy, 

4)  wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

5)  opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej 
dla uzasadnienia żądania zmiany, 

6)  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy 
okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz 
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4  muszą być odnotowane w dzienniku budowy,  
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, Nadzór oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.  W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony mogą ustalić nowe terminy, 
z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie 
adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy. 

7. Zamawiający w przypadku zmiany sposobu finansowania polegającego na zwiększeniu środków  
finansowych w latach 2020 -2021 w stosunku do zaangażowania wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 
umowy, przewiduje możliwość zmiany  terminów pośrednich jak i terminu końcowego  realizacji 
umowy poprzez ich skrócenie, skutkujące  przyspieszeniem  realizacji przedmiotu zamówienia 
(podstawowego jak i objętego prawem opcji),  zgodnie z zapisami  § 18 ust. 1 pkt 7  umowy. 
Zmiana terminów realizacji możliwa będzie jedynie   w sytuacji,  gdy  propozycja zmiana sposobu 
finansowania zostanie przestawiona Wykonawcy  przez Zamawiającego  pisemnie  najpóźniej do 
31.03.2020r.       

Odbiór przedmiotu Umowy  
§ 5  

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o wykonaniu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia tych 
robót w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i 
gotowości odbioru robót. 

2. Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgłoszenie  rozumie się 
zawiadomienie/zgłoszenie dokonane  na piśmie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub nadane 
w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe  bądź dokonane drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.  

3.    Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwi ć Zamawiającemu sprawdzenie każdej 
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu, według poniższego schematu 
postępowania:.  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego. 
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2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w pkt 2 niniejszego ustępu. 

4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca, jeżeli 
pojawi się takie żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczególne Etapy zamówienia podstawowego oraz roboty 
budowlane  objęte   prawem opcji będą odbierane odbiorami częściowymi, po pisemnym  
zgłoszeniu Zamawiającemu ich wykonania najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich 
zakończeniu. Odbiory częściowe zorganizowane będą przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 
roboczych  od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości 
wykonanych robót do odbioru przez Zamawiającego.  

5. W celu dokonania każdego odbioru częściowego jak i  odbioru końcowego robót budowlanych                   
Wykonawca przedstawia Nadzorowi komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa 
kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego kompletu dokumentów, (a w szczególności: dziennika budowy, 
zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych i odbiorów 
częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz dokumentacji 
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokumentu 
gwarancyjnego oraz innych dokumentów), Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego 
robót.  

6. Komisyjny odbiór całości robót budowlanych (odbiór końcowy robót budowlanych)  
zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni  roboczych od daty zgłoszenia 
przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru 
przez Zamawiającego.  

7. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

8. Odbiór końcowy robót budowlanych nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych. Po dokonaniu 
czynności odbioru komisja podpisuje protokół odbioru końcowego robót budowlanych. 

9. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego to Wykonawca 
nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór 
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

11. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez 

Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, 
gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
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Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 
od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy; 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

13.  Przepisy ust. 6-12 stosuje się odpowiednio do  odbiorów częściowych. 
14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 
bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub 
wykonania robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów 
jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego, koszty tych badań obciążają 
Wykonawcę. 

16. Odbiór decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz  dokumentami, o których mowa w art. 57 ust. 1 
pkt 1, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane zostanie dokonany między Stronami na podstawie protokołu 
zdawczo- odbiorczego. Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do  ostatecznego  
rozliczenia Stron. 

Wynagrodzenie 
§ 6 

1. Za wykonanie zakresu zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 
w zakresie ujętym w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe, w wysokości ………… zł brutto (słownie: 
……………..................................................................……….), w tym: ……………………… zł 
netto (słownie: …………………………………) oraz ……..% VAT tj.  ……………zł (słownie: 
…………………………). 

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wskazanego w § 1 ust 3  niniejszej 
umowy, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie ryczałtowe, za wykonanie zamówienia 
objętego prawem opcji, w zakresie ujętym w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy,  w wysokości 
……………………………..………………………….…… zł brutto (słownie: 
……………..................................................................………. ), w tym: ……………………… zł 
netto (słownie: …………………………………) oraz ……..% VAT tj.  ……………zł (słownie: 
…………………………). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

4. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej 
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likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy 
(woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z opłatami za media, wodę, 
prąd, c.o., gaz w czasie realizacji budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
koszty związane z przechowaniem zdemontowanych elementów infrastruktury sportowej i 
zabawowej,  wywozu materiałów pochodzących z  rozbiórki, odwodnienia wykopów, 
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 
zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew i krzewów, nowych nasadzeń, pełnej 
obsługi geologicznej, geotechnicznej,  archeologicznej, geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 
powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji 
przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018  r. 
poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych– jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa 
stawka; 

7. W razie zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu zamówienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
dokonujących te zmiany musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot 
umowy. Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć 
o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą 
wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost 
minimalnego wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację 
przedmiotu niniejszej umowy.  

Rozliczenie  
§ 7 

1. Rozliczanie robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego będzie się odbywało 
fakturami częściowymi  w następujący sposób: 

1) W roku 2019r.  – po wykonaniu i odebraniu robót  Etapu I  w wysokości 4 %  wartości 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż  przewidziane 
na rok 2019 zaangażowanie finansowe Zamawiającego tj. kwota 450 000 zł brutto (słownie:  
czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł), W sytuacji, gdy procentowa wartość wynagrodzenia 
przekroczy kwotę zaangażowania finansowego Zamawiającego na rok 2019 Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie w wysokości zaangażowania finansowego Zamawiającego 
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przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy procentowym udziałem wynagrodzenia za ten 
zakres prac a zaangażowaniem finansowym Zamawiającego zostanie rozliczona wraz 
z zakresem prac Etapu II . 

2) W roku 2020r.  – po wykonaniu i odebraniu robót  Etapu II  w wysokości 28 %  wartości 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż  przewidziane 
na rok 2020 zaangażowanie finansowe Zamawiającego tj. kwota 2 500 000 zł brutto (słownie:   
dwa miliony pięćset tysięcy zł), W sytuacji, gdy procentowa wartość wynagrodzenia przekroczy 
kwotę zaangażowania finansowego Zamawiającego na rok 2020 Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie w wysokości zaangażowania finansowego Zamawiającego 
przewidzianego na ten rok. Różnica pomiędzy procentowym udziałem wynagrodzenia za ten 
zakres prac a zaangażowaniem finansowym Zamawiającego zostanie rozliczona wraz 
z zakresem prac  Etapu III . 

3) W roku 2021r.  – po wykonaniu i odebraniu robót  Etapu III i IV  w wysokości odpowiednio 10 
% i  21 %  wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 
łącznie 31 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jednak nie 
więcej niż  przewidziane na rok 2021 zaangażowanie finansowe Zamawiającego tj. kwota 5 000 
000 zł brutto (słownie:  pięć mln  zł), W sytuacji, gdy procentowa wartość wynagrodzenia za rok 
2021 przekroczy kwotę zaangażowania finansowego Zamawiającego na  ten rok  Wykonawcy 
będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości zaangażowania finansowego Zamawiającego 
przewidzianego na rok 2021. Różnica pomiędzy procentowym udziałem wynagrodzenia za te 
zakres prac a zaangażowaniem finansowym Zamawiającego zostanie rozliczona wraz 
z zakresem prac  Etapu V. 

4) W roku 2022r. –  po wykonaniu i odebraniu robót  Etapu V  w wysokości  27  % wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy .  

 
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji  rozliczenie zakresu objętego 

prawem opcji odbędzie się fakturą częściową, po wykonaniu i odebraniu  robót objętych prawem 
opcji,  w wysokości 90% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2  umowy. 

3. Rozliczenie całości prac objętych umową (również w sytuacji  skorzystania przez Zamawiającego z 
prawa opcji) odbędzie się po wykonaniu i odebraniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 16 
Umowy na podstawie protokołu odbioru zdawczo – odbiorczego,  fakturą końcową w wysokości 
10% sumy przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia umownego za wykonanie zamówienia 
podstawowego i zleconych opcji.  

4. W przypadku zmiany sposobu finansowania polegającego na zwiększeniu środków  finansowych w 
latach 2020 -2021,  w stosunku do zaangażowania wskazanego w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 umowy, 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  sposobu finansowania poszczególnych etapów 
poprzez  przyspieszenie  rozliczenia prac poszczególnych etapów, zgodnie z zapisami  § 18 ust.1 
pkt 7  umowy. 

5.  Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 
przez Zamawiającego zrealizowanych zakresów przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbiorów 
częściowych. Podpisanie protokołów odbioru częściowego prac zgodnie z zapisem niniejszego 
ustępu służy wyłącznie częściowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejęcia prac przez 
Zamawiającego, czy też przejęcia odpowiedzialności za wykonane prace na Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy do dnia podpisania protokołu  zdawczo- odbiorczego,                  
o którym mowa w ust. 4, nie przekroczy 90% wartości brutto ostatecznego wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Do każdej faktury częściowej jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 
załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi 
w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę 
podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 
należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym 
podmiotom nie może przekraczać wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony 
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w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, (za 
wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez nich robót, usług lub 
dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty), oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu 
spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.  

 Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest 
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący 
na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem 
takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew 
środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  

 Wymagane jest aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy składali oświadczenia 
na każdym etapie otrzymania zapłaty za wykonanie prac będących przedmiotem faktury 
częściowej. 

8. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura 
wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia 
Zamawiającemu  i przyjęciu jako prawidłowej, przelewem na konto  bankowe wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
w terminie 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, oświadczenia, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 
Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

9. Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada  2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), która ma zastosowanie 
w rozliczeniu Stron. 

10. Faktura winny być wystawiona na Gminę Miejską Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 
Kraków, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL.  

11.Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 
innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygującej. 

12. Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku bankowego przez Zamawiającego. 
13. Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek  

ustawowych za opóźnienie  z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 7 i 8 niniejszego 
paragrafu. 

14. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..............................................)/korzysta 
ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybrać 
właściwe). 

Roboty zamienne 
§ 8 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do 
ujętych w dokumentacji projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót będzie co najmniej 
równy standardowi opisanemu w dokumentacji projektowej a jakość i standard materiałów, 
wyrobów i urządzeń przewidzianych w projekcie zamiennym będzie nie gorszy niż opisany w tej 
dokumentacji. Załącznikiem do projektu zmiennego musi być wykaz przewidzianych w projekcie 
materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów 
wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w dokumentacji projektowej i STWiORB. 
Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z w/w dokumentów. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego 
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opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru, 
Zamawiającego oraz Projektanta  

2. Podstawą wyceny robót wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogących pojawić się 
w trakcie realizacji Umowy będzie: 

1) kosztorysowanie uproszczone, przy użyciu średnich cen jednostkowych dla woj. 
małopolskiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawartych 
w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek 
Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. 
W przypadku robót lub materiałów nieujętych w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne 
publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny robót jak wyżej, 

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robót w publikacjach cenowych 
zastosowanie będzie miało kosztorysowanie szczegółowe na podstawie KNR-ów opisujących 
daną robotę z ich najnowszych wydań, a w dalszej kolejności innych katalogów określających 
nakłady rzeczowe na wykonanie tych robót.  

 Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów 
z kosztami transportu będą średnie ceny jednostkowe dla woj. małopolskiego (poziom cen 
z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszyty 
opracowane przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja sp. z o.o. Warszawa.   

 W przypadku braku cen materiałów w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne 
publikacje cenowe i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak 
wyżej, a w następnej kolejności udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny 
materiałów przeznaczonych na niniejszą budowę z doliczeniem kosztu transportu tego 
materiału w postaci narzutu do ceny materiału w wysokości podawanej w zeszytach 
SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty. 

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania są obligatoryjne dla robót zamiennych. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego 
zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania 
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu 
ich wykonania. 

Reprezentacja Stron 
§ 9 

1. Kierownikiem  robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika budowy) 
będzie: …………………………..... . 

2. Kierownikami robót będą: 
1) w branży ..........................-  ......................................................... , 
2) w branży ..........................-  ......................................................... . 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 lub 2 
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 
3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 
niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających 
z umowy. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego 
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania wymagań 
określonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 
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6. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, której 
kwalifikacje, doświadczenie itp. podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, 
Zamawiający dopuszczają zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 lub 2 pod warunkiem, że 
Wykonawca wykaże także, iż nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje, 
doświadczenie itp. niż wskazane dla tej osoby w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

7. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie/-ą:    
1) w branży  ..........................- ............................................. , 
2) w branży  ..........................- ............................................. . 

8. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga  zmiany 
umowy. Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, pisemnego 
poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogą mailową. 

 
Podwykonawstwo 

§ 10 
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia:   
  

1) …………..…….……………………………… * (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
2) ……………………………….………………...* (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
3) ……………..…………..………………………* (dane Podwykonawcy – jeżeli jest to znane) 
 

lub 
1) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom*.  
* niepotrzebne skreślić 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a później umowy o podwykonawstwo, 
zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.  

3. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która 
dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki 
zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana, rezygnacja bądź wprowadzenie Podwykonawcy 
robót budowlanych wymaga zachowania regulacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy. 

4. W związku z treścią art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określającą, że: 
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane”, a więc 
w sytuacji gdy określone przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące tych zdolności spełniały za Wykonawcę „inne podmioty”, to „podmioty”  te muszą 
wykonać te części zamówienia. Jedynym wyjątkiem odstąpienia od tego wymogu może być 
sytuacja, w której podmioty te udokumentują, że w okresie od złożenia zobowiązania do 
udostępniania zasobów wystąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające im zrealizowanie 
robót budowlanych lub usług, do realizacji, których jego zdolności były wymagane. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych lub 
dalszym Podwykonawcą robót budowlanych następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki 
poziom jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy 
i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem 
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającym wymaganiom stawianym 
Wykonawcy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8.  Wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
przewyższać kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej Umowy, która 
jest objęta zakresem umowy o podwykonawstwo 

9. Wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
spowodować przekroczenia kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej 
Umowy, która jest objęta zakresem umowy o podwykonawstwo 

10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku 
odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy. 

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na 
powyższe zgodę. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych części 
przedmiotu umowy określonych przez Wykonawcę wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
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wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 
projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być 
zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do 
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych 
pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

13. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

14. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6 - 9; 
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 12; 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego; 

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót; 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie niniejszej umowy. 

7) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  
8) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak również umowa o dalsze podwykonawstwo nie 

przewiduje możliwość ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez 
Zamawiającego, nie zawiera warunku dotyczący obowiązku wykonania robót budowlanych 
zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą 
oraz nie skutkuje tym, że Podwykonawca daje rękojmię należytego wykonania umowy. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

16. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

17. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedłożenia.  
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18. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni kalendarzowych od 
dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

19. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 
17 niniejszego paragrafu uznaje się dzień nadania w/w dokumentów w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (tj. Dz. U z 2017, poz. 1481 ze zm.). 

20. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 
000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.  

21. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) 
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te 
posiadają takie uprawnienia.  

23. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego. 

24. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone 
w niniejszym paragrafie.  

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają 
postanowienia niniejszej umowy. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia 
swoich robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń 
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

27. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 
o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym 
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd polski. 
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28. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie . 

29. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 7 ust.  7 
i 8 umowy Zamawiający:  
1) może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, 
przy czym wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, 

2) może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, 

3) umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie 
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, 
o których mowa powyżej Zamawiający: 
a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego informacji dot. 
zasadności zapłaty, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

Kary umowne 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu po 
złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, o którym mowa w 
§ 1 ust. 5 umowy - w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej umowy; 

2) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
w szczególności z § 4 ust. 4; w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem liczona 
będzie od kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 
Umowy;  
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3) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 16  ust. 2 i ust 3 niniejszej 
umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień opóźnienia: 

4) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% 
wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie 
więcej niż 10.000,- zł; 

5) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego 
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10.000,- zł; 

6) w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominięciem postanowień 
zawartych w § 10 ust. 13-20 w związku z § 10 ust. 24 Umowy, w wysokości 5% 
wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak  nie 
więcej niż 10.000, zł; 

7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – 
w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 
Umowy, jednak nie więcej niż 10.000, zł;  

8) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót 
budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 
1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad i usterek; w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z § 1 
ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem liczona będzie od 
kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy;  

9) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 
rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad i usterek, nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;  w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 
opcji, zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem 
liczona będzie od kwoty łącznego wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 
2 Umowy; 

10)  za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na ich 
rzecz lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom - w  wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców 

11) w sytuacji braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy i osoby 
wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, w kwocie 100,- zł za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, 
karę za każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej 
o równowartość 50% kary umownej, nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo 
naruszenie 

12) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę 
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zł, za każdy 
ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie 
stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek 
ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej nałożonej 
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 
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13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od 
pracy na budowie takich pracowników; 

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, 
w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas 
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za 
każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 
50% kary umownej nałożonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 
przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 
1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli 
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony 
przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej 
nałożonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za: 
1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  
2) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia  licząc od dnia 
następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony;  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zgodnie z § 1 ust. 5 Umowy, 
kara umowna przewidziana powyższymi postanowieniami liczona będzie od kwoty łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 i 2 Umowy;  

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy 
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do 
zapłaty kar umownych. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary 
umowne są od siebie niezależne; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą 
uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
5) Wykonawca uchybił jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyżej 

5 dni lub uchybił powyżej 5 dni terminowi wyznaczonemu zgodnie z § 13 ust. 12 lub 13 



Numer postępowania: MCOO/ZP/R/35/19 

21 

umowy, na usunięcie ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, wad i usterek 
przedmiotu umowy bądź też odmówił ich usunięcia; 

6) Konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca nie przedstawił w terminach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym w § 16 
ust. 1 niniejszego paragrafu; 

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury określonej w § 10 ust. 11 – 20 umowy 
dotyczącej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą, na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie może ich spełnić, ani nie 
może zaoferować takiego Podwykonawcy, który może je spełnić. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych płatności, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na 
rozliczenie w związku z odstąpieniem od Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy odbędzie się na podstawie 

kosztorysu powykonawczego wykonanych prac do dnia odstąpienia, opracowanego odpowiednio 
na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Umowy.  
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7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy; w zakresie rozliczeń, zapisy ust. 4 powyżej, stosuje 
się odpowiednio. 

Gwarancja i rękojmia 

§13  
3. Wykonawca udziela  ......– miesięcznej gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy, licząc od 

dnia odbioru przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres 
przedmiotu Umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili 
dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji 
producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta 
opcjonalnych okresów gwarancji, z wyjątkiem urządzeń zabawowych i infrastruktury sportowej 
dostarczanych przez Zamawiającego ( pochodzących z demontażu). Wykonawca w terminie 
obowiązywania gwarancji zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych 
urządzeń i instalacji. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa 
okresowi gwarancji i terminy te biegną równolegle. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 
7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego nie 
mogą być mniejsze niż wynikające z niniejszej umowy. 

4. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie 
rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji.  

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, przy czym Wykonawca zapewni 

wykorzystanie materiałów zapewniających pracę przez okres równy co najmniej okresowi 
gwarancji, 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) nieodpłatnej wymiany elementów zużytych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

w okresie gwarancji, 
2) nieodpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń wyposażenia, tj. do bezpłatnej 

naprawy lub wymiany – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów 
wyposażenia, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub 
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej 
sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancją objęte są wady 
wyposażenia wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 
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7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą 
się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami SIWZ, Umowy.  

10. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić 
ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

11. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi 
je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – 
w ciągu 24 godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub 
użytkownika za pośrednictwem faksu na nr ……………. lub poczty elektronicznej na 
adres:………………….. . Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Szkoła 
Podstawowa nr  50 przy ul. Katowickiej 28, reprezentowana przez Dyrektora obiektu. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach, 
o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca 
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

14. Jeżeli wykonawca nie usunie lub odmówi usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 
techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, w tym w terminie określonym w ust. 12  
i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia tych wad lub usterek na 
koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 
480 k.c.  

15.Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.  

16. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

17. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie 
wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek 
a datą ich usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, 
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad. 

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

20. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie 
odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
jakości i rękojmi. 
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23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości. 

25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi 
i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

26. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. 

27. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad bez żadnych zastrzeżeń, 
sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

28. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 
wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

29. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. Przez odbiór ostateczny 
rozumie się przegląd przedmiotu niniejszej umowy dokonany nie później niż miesiąc przed 
upływem terminu gwarancji, z udziałem Zmawiającego, Wykonawcy i Użytkowania.  

30. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 
niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający 
przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do 
całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru 
ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

31. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty 
związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają 
Wykonawcę. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 14 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwota ……………………………………… zł. 

2. Wykonawca w dniu …………………… wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości podanej 
w ust.1 w formie …………………………………………………………..…. . 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia 
w wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 
o zapłatę kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego w wysokości niezbędnej dla wykorzystania do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kar umownych. 

4. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym 
jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni 
po upływie rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez 
usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia 
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia. W przypadku wystąpienia z jakimkolwiek 
roszczeniem wobec Zamawiającego, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawców, Dostawców, 
Usługobiorców oraz innych osób trzecich związanym z realizacją przedmiotu umowy, zwrot 
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zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjaśnienia powyższych okoliczności lub 
postępowania sądowego do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. A w przypadku, 
jeśli zgłoszone roszczenie spowoduje zobowiązanie do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz w/w 
podmiotów spornej kwoty, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z zabezpieczenia 
przedmiotowej należności bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 Powyższy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie należnego wykonania umowy ma 
formę pieniężną. 

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przekracza 5 lat a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz oraz skorzystał 
z możliwości jaką daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp i wniósł zabezpieczenie nie na cały okres na 
jaki miało być ono wniesione (lecz  nie krótszy niż 5 lat), zobowiązany jest on do przedłużenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
Prawa autorskie  

§ 15 
1. Z chwilą wykonania przez Wykonawcę prac składających się na przedmiot prawa autorskiego, 

w tym w szczególności poszczególnych elementów dokumentacji zamiennej, na Zamawiającego 
przechodzi na zasadzie wyłączności całość majątkowych praw autorskich do wykonanej 
dokumentacji projektowej/wykonawczej, obejmujących prawo do wielokrotnego, 
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania dokumentacją 
zamienną w dowolny sposób. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi 
przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie 
wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych Zamawiającemu części 
dokumentacji zamiennej, niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji związane bezpośrednio 
z przedmiotem i celem umowy w tym w szczególności:  
1) budowa, rozbudowa, remont, adaptacja projektu oraz prac w zakresie dokumentacji zamiennej 

dotyczące przedmiotu Umowy; 
2) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości; 
3) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości; 
4) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej 

ilości; 
5) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie 

umów z Wykonawcami. 
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji zamiennej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania 
zmian w sporządzonym projekcie. 
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4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa/wykonawcza wykonana w ramach niniejszej 
umowy nie jest i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, 
uniemożliwiającymi przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz 
swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 

5. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
zamiennej, na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 
Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do 
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji 
zamiennej i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.  

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań z niniejszego § przez Wykonawcę, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, 
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza 
uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy również w sytuacji, w której dojdzie do 
częściowego odstąpienia od umowy, bądź do częściowego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która została już 
wykonana przez Wykonawcę, nawet jeśli nie została jeszcze przekazana Zamawiającemu; 
w szczególności Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie czynności związanych 
z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niż Wykonawca podmiot. 

 
Ubezpieczenie  

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy: 
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 16 000 000 zł 

(słownie: szesnaście mln zł ) oraz  
2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 8 000 000 zł 

(słownie: osiem mln zł). 
2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię 

polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie określonym w ust 1 niniejszego paragrafu, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji gdy Wykonawca będzie ubezpieczony na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu 
umowy i okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym 
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony w zakresie określonym w ust 1 niniejszego paragrafu, przedłożyć 
Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku 
jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiający 
mogą odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną wskazaną w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy. 
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie 
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.  
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Wymagania dotyczące zatrudnienia 
§ 17 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, 
o których to czynnościach jest mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tak więc 
wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 
projektantów, kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 
budowlanych.  

2. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 
osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę 
o pracę – oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierające informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
oraz zakres obowiązków pracownika. Pracodawcą tych osób musi być Wykonawca lub jeden 
z Wykonawców tworzących konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia 
powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą 
wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone 
przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac 
budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki 
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 
sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana 
przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.  

 
Zmiana Umowy 

§ 18 
1. Z zastrzeżeniem brzmienia zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

innych zapisów Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących 
przypadkach: 
1) W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie 
terenu budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na 
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia środków finansowych 
Zamawiającego) lub wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, o których 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega 
przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

2) W przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem 
zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie 
mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez 
Wykonawcę materiałów. 

3) W przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – poprzez zastosowanie tej 
technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, 
że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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4) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robót 
5) W przypadku zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy.  
6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim przypadku zmianie 

mogą ulec te zapisy umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ, 
7)   w przypadku zmiany sposobu finansowania tj.  zwiększeniu środków   finasowych w budżecie 

Zamawiającego w latach 2020 -2021 w stosunku do zaangażowania wskazanego w § 7 ust. 1 
pkt 2 i 3 umowy poprzez zmianę terminów realizacji pozszczególnych etapów ( skrócenie ich 
relaizacji)  oraz sposobu  ich finansowania   

8) w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.   
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 

do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności 
faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.  

4. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami 
organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany 
dotyczą, drugiej Stronie. 

Przelew wierzytelności 
§ 19 

Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności.  

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
§ 20 

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 
osobowych swoich pracowników i współpracowników, w szczególności osób pełniących nadzór 
inwestorski, przekazanych Wykonawcy w celu wykonania przez niego niniejszej umowy.  

2. Zamawiający niniejszym powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane 
z przetwarzaniem danych osobowych pochodzących od Zamawiającego w zakresie niezbędnym do 
wykonywania umowy, tj. w zakresie przygotowania i kompleksowego zrealizowania przedmiotu 
umowy.   

3. Zakres powierzonych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, 
adres poczty elektronicznej. 

4. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na 
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie 
i usuwanie.   

5. Wykonawca zobowiązuje się, w związku z realizacją przedmiotu umowy przetwarzać dane 
osobowe wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 
poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.  

6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 
RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zamówienia 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, 
w szczególności wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji 
zamówienia, w tym osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania określonych 
obowiązków (np. kierownika budowy, kierownika robót) oraz osób fizycznych nieprowadzących 



Numer postępowania: MCOO/ZP/R/35/19 

29 

działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które 
Wykonawca  wskazał jako Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, 
a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 
lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

8. W terminie 14 dni od zakończenia współpracy w ramach realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się, w zależności od decyzji Zamawiającego, do zwrotu wszelkich 
nośników danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego lub do ich usunięcia, chyba, że 
obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

Postanowienia końcowe 
§ 21 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego 
wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, 
a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy 
zobowiązuje się do jej realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją umowy w trybie natychmiastowym Zamawiającego, tj. najdłużej w ciągu 3 dni od daty 
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację i wynik umowy 
w formie pisemnej - listem poleconym oraz także w formie mailowej i telefonicznie, 
a w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu 
konsekwencje obciążają Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego 
Zamawiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, 
połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć wpływ na 
realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowaną, 
opisaną wyżej czynnością. 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego 
o wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną 
zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od 
Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego 
obowiązku może spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu 
wyciagnięcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawiającego 
informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej umowy będą wyłącznie ważne, 
w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność aneks do umowy.  

6. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub umowa 
zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. 
Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać 
będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób 
możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co by ustaliły, gdyby 
zawarły takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość umowy bez nieważnych albo nie 
skutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. 
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§ 22 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 23 
 

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 – Wykaz robót objętych zamówieniem podstawowym 
Nr 2 – Wykaz robót objętych prawem opcji 
Nr 3 – Wykaz urządzeń infrastruktury sportowej i zabawowej, przeznaczonych do ponownego montażu    
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