

Modyfikacja SIWZ (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa Szkoły Podstawowej na os. Złocień w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ modyfikuje treść SIWZ w zakresie jak poniżej:

1. Zmianie ulega treść wzoru umowy (- załącznik nr 3 do SIWZ), a mianowicie:

- 1) w § 7 ust. 2 pkt 4 - poprzez zamianę słowa "podpisania" na słowo "zawarcia", wskutek tego § 7 ust. 2 pkt 4 przyjmuje następujące brzmienie:

" Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Wykonawczego wraz z wykazem opracowań, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów prac, przedmiarem i zestawieniem zastosowanych materiałów i urządzeń, w tym również materiałów nie objętych zamówieniem, jak wyposażenie meblowe, elektroniczne i sportowe a także technologiczne kuchni oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć: do 190 dni od zawarcia umowy. W terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia dokumentacji technicznej przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jej weryfikacji i może wnieść do niej uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić i dokonać poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymanych uwag lub odpowiednio się do nich ustosunkować. W przypadku rozbieżności stanowisk decydujący głos ma Zamawiający."

- 2) w § 7 ust. 2 pkt 7 - poprzez usunięcie słów "w oraz", wskutek tego § 7 ust. 2 pkt 7 przyjmuje następujące brzmienie:

" Wykonanie etapu "stanu zerowego "0": do dnia 30.11.2021 r.

Przez etap stanu zerowego rozumie się wykonanie fundamentów/płyt fundamentowych wraz z towarzyszącą izolacją przeciwwodną, wzniesienia ścian nośnych fundamentowych/piwnicznych konstrukcji budynku wraz z towarzyszącą izolacją przeciwwodną i termiczną oraz wykonanie konstrukcji płyty poziomu zero/nad piwnicą, a także wykonanie instalacji podposadzkowych ulegających zakryciu pod fundamentami/płytą fundamentową,"

- 3) w § 11 ust. 1 pkt. 10 - poprzez dopisanie na końcu zdania słów: " jednak nie więcej niż 10.000, zł", wskutek tego § 11 ust. 1 pkt. 10 przyjmuje następujące brzmienie:

" każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, jednak nie więcej niż 10.000, zł"

2. Zmianie ulega treść Załącznika nr 3 do wzoru umowy tj. "Harmonogram rzeczowo - terminowy", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

Kup

3. Zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert:

- 1) termin składania ofert z dnia 12.08.2020r. godz.9.00 na dzień 01.09.2020r. godz.9.00;
- 2) termin otwarcia ofert z dnia 12.08.2020r. godz. 12.00 na dzień 01.09.2020r. godz.12.00

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zada

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Załącznik:

- „Harmonogram rzeczowo – terminowy” – Załącznik nr 3 do wzoru umowy (wersja aktualna).

Kraków, dnia 06.08.2020r.

Specjalista

Elżbieta Kłoch

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa