Zatgceznik nr 3 do SIWZ
Numer postepowania: MCOQO/ZP/R/46/20

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie W dniu ...........cccoevenennne r. pomigdzy:

Gming Miejska Krakow , z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowand PrzeZ : .........o.eeeeeeennnns S e, Migjskiego Centrum Obstugi
Oswiaty w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31—450), ul. Utanow 9a, dziatajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Gldwnego Ksiegowego: ......cccevvevievievienienieennen,

5

wyltonionym w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)

zwanym dalej WYKONAWCA

reprezentOWaNYM PIZEZ : .....ovvveveeeiiiiiieiee e et e e

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
rozbudowie Szkoly Podstawowej nr 72 przy al. Modrzewiowej 23 w Krakowie wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zwanych dalej Inwestycjg), zgodnie ze
ztozong przez Wykonawce oferta oraz specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia.

2. Calos¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, warunkami
SIWZ, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

3. Roboty wykonane bedg z materiatéw Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sa niezbgdne do
wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

5. Realizacja przedmiotu zamowienia przy udziale Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja Inwestycji
oraz na prawidlowe wustalenie zakresu prac 1 wysoko$¢ wynagrodzenia umownego,
w szczegdlnosci Wykonawca potwierdza, ze przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym
obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, w obiekcie prowadzona bgdzie dziatalnos¢ statutowa, w zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca szkota,
tj. w szczeg6lnosci w taki sposob, aby nie zaktdocaé/dezorganizowac/ograniczac/ wstrzymywac
jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz w sytuacji koniecznosci prowadzenia prac, ktore
moga spowodowaé ograniczenie/zaktocenie pracy szkoty, Wykonawca zobowigzany jest nie
pézniej niz na 7 dni przed datg prac skutkujgcych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy,
poinformowa¢ Zamawiajacego o takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob



prowadzenia prac majac na uwadze konieczno$¢ zapewnienia mozliwo$ci funkcjonowania
szkoty.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos¢ takich przeszkdd nie moze by¢ wicksza niz raz na tydzien
kalendarzowy — przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylaczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalnosci statutowej szkoty.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdotowo ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji

i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty

okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposob wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie

W calosci bez koniecznosci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy mial mozliwos$¢ zapoznania si¢ z warunkami

lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwos$cig urzadzenia zaplecza

budowy, mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng i wodg¢ i inne media, z mozliwosciami
dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢

wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania

Wykonawcy zwigzanego z dostawcg energii, gazu itp.), w zakres obowigzkéw Wykonawcy

wchodzi objgcie prac nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (jesli wymagane), jak

roéwniez wpuszczenie wykonawcy na teren budowy i udostgpnienie terenu budowy — W Sposéb nie
kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce lub innego

Wykonawce zasadno$ci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio — innego

wykonawce), Zamawiajacy powota niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie

spor w tym zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie
zostaly potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (biegtego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania
kolizji obowiazuje takze W innych sprawach dotyczacych rozstrzygana
sporow/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow
W obrgbie jednego gtéwnego zadania okre§lonego w niniejszym paragrafie.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

. Obowiazki Zamawiajgcego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej dot. przedmiotu Umowy, w tym
specyfikacji technicznej wykonania rob6t budowlanych (STWiORB) oraz innych dokumentéw
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnoSci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub
osobom przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbednych dla
Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy i zaplacenie umoédwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zaméwieniem, dokumentacjg techniczna, decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,



przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatéw wilasnych zgodnych z obowigzujacymi
normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp),

2) Wykonawca najpozniej w dniu nastepnym po zawarciu umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej o$wiadczenie
kierownika budowy o podjeciu obowiazkow celem zgloszenia przez Zamawiajacego do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgtoszenia rozpoczgcia budowy,

3) Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt realizacji ptyty fundamentowej i $cian
piwnic w technologii betonu wodoszczelnego, jak rowniez opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas wykonania przytaczy mediow,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu oraz nawierzchni
zajetych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji oraz w obrebie ktorych prowadzone byty
roboty,

5) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazd dla wozow strazy pozarnej na catej dtugosci
istniejagcej drogi pozarowej, jak rowniez usuwaé niezwtocznie z jej nawierzchni zanieczyszczen
powstajacych w trakcie budowy,

6) Wykonawca jest zobowigzany samodzielne zapewnieni¢ dostawy energii elektrycznej i wody
na potrzeby budowy,

7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,

8) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od momentu jego przekazania,
W sposob okreslony w § 3 umowy,

9) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy
wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

10) Wykonawca jest zobowiazany opracowaé plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
z Zamawiajacym oraz zorganizowac plac budowy, w tym wykonac¢/zapewni¢ we wlasnym
zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie przed dostepem 0sob trzecich, przy czym ogrodzenie
terenu budowy nalezy wykona¢ z paneli pelnych, wykonaé instalacje oraz zabudowania
prowizoryczne wraz z zapewnieniem warunkoéw sanitarno — bytowych i podja¢ wszystkie inne
czynnosci niezbedne do wlasciwego wykonania robot,

11) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich,

12) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewnic, w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe,

13) Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu,

14) Wykonawca jest zobowigzany peini¢ obstuge geotechniczna, geologiczng, archeologiczng
i geodezyjng wraz z wszelkimi pomiarami (w tym wytyczenie nowych obiektow) wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej (- jesli wymagane),

15) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowac ze stuzbami Zamawiajacego,

16) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za cz¢$ci realizowane
przez Podwykonawcow,

17) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego sie na placu budowy,



18) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakoSci.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzor i Nadzor
autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania. Musza
by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow, wyrobow
i urzadzen (produktow). Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw tylko
w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodnic,
a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na pismie. Parametry zamienianych
produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji technicznej. Zamawiajacy
zobowiazuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki.

Przez Nadzoér na potrzeby niniejszej umowy rozumie si¢ przedstawicieli Zamawiajacego —
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych branzach.

19) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych,

20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy i udostgpniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen,

21) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, najp6zniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

22) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

23) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzg¢tu spetniajagcego wymagania norm
technicznych,

24) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym koszty zuzycia mediow, zajecie chodnika- jezeli
dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary); sposob
rozliczenia zuzytych mediéw okreslany jest w protokole wprowadzenia na teren budowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wWszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot,

26) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy,

27) Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujacg miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezZeli dotyczy),

28) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

29) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob
i testbw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczego6lnosci przed odbiorem koncowym
robot dokonaé rozruchu catych obiektow (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji) (- jesli
dotyczy),

30) Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu
calosci robot, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu
petnego uporzadkowania i przekaza¢ go Zamawiajagcemu; likwidacja placu budowy i zaplecza
wlasnego Wykonawcy nastagpi nie pdzniej niz do dnia odbioru  koncowego robot
budowlanych;

31) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla
nowego budynku szkoty i jak rowniez do wykonania przeciwpozarowych oznaczen pionowych



i poziomych i ewakuacyjnych zgodnie z ww. Instrukcja oraz zamontowania gasnic
pozarowych,

32) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, w szczegdlnosci wraz ze wszystkimi niezbednymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcja konserwacji wykonanych
obiektow/urzadzen. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na
biezaco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a szczegotowa forme i zakres oraz sposob jej
sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem;

33) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze
czesciowym 1 odbiorze koncowym przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowiacych
dowod nalezytego wykonania robot budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow
najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan
i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.),

34) Przez caly okres trwania prac Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne dojscie
uczniom, pracownikom, interesantom, gosciom itp. do istniejgcego budynku szkoty,

35) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowac
wszelkie inne czynnos$ci, cho¢by w sposob bezposredni nieokreslonych umowa, a majacych na
celu prawidlowe i terminowe wykonanie robot objetych zamoéwieniem zgodnie z jego celem,
z dbatoscig o przestrzeganie przepisow prawa.

Przekazanie terenu budowy

§3

Teren budowy dla realizacji przedmiotowego zamoéwienia zostanie przekazany przez Zamawiajacego
Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umozliwiajacym rozpoczgcie robot, w terminie do 3 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy. Za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji
§ 4

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakonczenia prowadzenia
catosci prac sktadajgcych sie na przedmiot): do 28 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, lecz nie
pozniej niz do dnia 28.07.2023 .

2. Terminy posrednie dla zakresu prac objetego zamowieniem podstawowym:

1) Termin rozpoczecia wykonywania robot: do 3 dni od dnia przekazania terenu budowy,

0 ktérym mowa w § 3 umowy,

2) Termin wykonania Etapu I: do 9 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy,

Przez Etap | rozumie sie:

W zakresie robot ogélnobudowlanych:

- wykonanie robdt budowlanych polegajacych na: wyburzeniu budynku gospodarczego,
wyburzeniu schodoéw terenowych, z wywiezieniem i utylizacja gruzu,

- wykonaniu stanu zerowego nowego budynku szkoty polegajacego na wykonaniu plyty
fundamentowej, Scian zelbetowych wewnegtrznych i zewngtrznych cze$ci podziemnej
i stropu nad cze$cig podziemna.

W zakresie branzy sanitarne;j:

- wykonanie ciggu wewnetrznej kanalizacji pod posadzkowej @ 160 mm. z rur HDPE
montowanych w systemie zgrzewanym wraz z podej$ciami do pionéw oraz z wpustami na
poziomie -1.

- wykonanie studzienek schtadzajacych Schl i Sch2 zagl¢bionych w posadzce plyty dennej.

- wyprowadzenie ciggu poza obrys budynku w kierunku studni S1.




W zakresie branzy elektroinstalacyjne;j:

- wykonanie demontazu istniejacych instalacji elektrycznych.
- wykonanie instalacji uzienienia.

- wykonanie prac ziemnych zasilania z ZZP do RG i WP,

3) Termin wykonania Etapu I1: do 21 miesiecy dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez Etap |l rozumie sie:

W zakresie robot ogolnobudowlanych:

- wykonanie stanu surowego zamknietego nowego budynku, polegajacego na wykonaniu
konstrukcji nos$nych Zelbetowych, kanalow dla wentylacji, §cian zewngtrznych
i wewnetrznych, stropow, $cian dzialowych.

- wykonanie plyty fundamentowej przewiazki, §cian i stropu zelbetowego nad przewiagzka
wraz z konstrukcjg dachu i pokryciem.

- wykonanie schodéw zewngtrznych, schodéow wewngtrznych, szybu windowego, izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w czeSciach podziemnych oraz cokotu, wraz
z konstrukcja dachu i pokryciem, montazem orynnowania z rurami spustowymi,
dostarczenie i montaz zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja akustyczna $cian
wewnetrznych i tynki. Docieplanie $cian zewnetrznych styropianem i welna mineralng
wraz z wykonaniem wypraw tynkarskich wraz z montazem §wietlikow i daszkdéw, obrobek
blacharskich i parapetoéw zewnetrznych.

W zakresie branzy sanitarne;j:

- wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej bezposrednio przylegajacych do budynku tj.
D1, D2, D3, D4, D5, D6 oraz D1.D7, DS, D9, D10 wraz z podejSciami do piondéw
rynnowych i wpustéw odwadniajacych.

- wykonanie odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej S3, S2, S1 w kierunku ulicy
Modrzewiowe;j.

- wykonanie wlaczenia zewngtrznej kanalizacji sanitarne tj. przykanalika S1-Sistn. Do uktadu
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej metodg przewiertu bezposrednio do studni Sistn.
w ulicy Modrzewiowej.

- wykonanie odcinkdéw zewn. Instalacji gazowej od granicy dziatki 231/6 z ul. Modrzewiowa
z pozostawieniem luznego odcinka rurociggu niezbgdnego do wykonania wlaczenia
w punkcie G1 poprzez punkty G2, G3, G4, G5, G6. Montaz zewngtrznej skrzynki w pkt.
PRP wraz z podejsciem pod gazomierz i zawor Mag, montaz zewnetrznej skrzynki w pkt.
Z0 dla zaworu Mag.

- wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej dla zasilenia 2 szt. kotlow gazowych, oraz
montaz 2 szt. zaworé6w Mag i wykonanie systemow detekcji.

- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie pionéow i podejs¢ do
urzadzen, montaz stelazy instalacyjnych dla misek ustgpowych i pisuaréw oraz dla
urzadzen przewidzianych w pomieszczeniu dla niepelnosprawnych.

- wykonanie instalacji wody zimnej , cieptej, cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w zakresie
rurociagdw rozprowadzajacych i podejs¢ do punktdéw rozbioru i hydrantow p.poz. Montaz
hydrantéw i armatury czerpalne;.

- wykonanie instalacji grzewczej w zakresie rurociggéw rozprowadzajacych c.o., oraz podejs$é
do grzejnikoéw i montazem armatury zaworowej.

- wykonanie instalacji ciepta technologicznego dla zasilenia nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej.

- montaz przewodow spalinowych i wykonanie kotlowni gazowych.

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie montazu wszystkich kanatow
wentylacyjnych w uktadzie nawiewno — wywiewnym NW1 oraz uktadach wywiewnych
W1, W2, W3, W4, W5.

- przygotowanie wstepnej ramy montazowej posadowionej na wibroizolatorach pod centrale
wentylacyjna, przygotowanie ramy montazowej dla zabudowy agregatu glikolowego.




W zakresie branzy elektroinstalacyjne;j:
- wykonanie okablowania zasilania: wlz z RG do R1, wlz z RG do RK1 i RK2.
- wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego i instalacji o$wietlenia wewnetrznego.
- wykonanie instalacji gniazd i obwodow gniazd.
- wykonanie instalacji potagczen wyréwnawczych — lokalnych.
- wykonanie instalacji odgromowej (przewody odprowadzajace z montazem zlaczy
pomiarowych).

W zakresie branzy teletechniczne;j:

- wykonanie okablowania i orurowania sieci strukturalnej
- wykonanie okablowania i orurowania CCTV
- wykonanie okablowania i orurowania SWiN

- wykonanie okablowania i orurowania instalacji przyzywowej i nagtosniajace;j.

4) Termin wykonania Etapu 111 — do 27 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

Przez Etap 111 rozumie si¢ wykonanie pozostatych robot budowlanych, to jest:

W zakresie robot ogélnobudowlanych:

- wykonanie robot wykonczeniowych wszystkich pomieszczen, warstwy posadzkowe, roboty
malarskie, obudowy elementow konstrukcyjnych ptytami g-k, osadzanie parapetow
wewnetrznych, sufity podwieszane, licowanie $cian ptytkami na klej, posadzki ptytkowe
z ptytek na kleju wraz z cokolikami, wyktadziny PCV).

- dostawa 1 montaz $cianek ustgpowych systemowych, pochwytéw i balustrad, wycieraczek
systemowych, windy wraz z uruchomieniem i dopuszczeniem do uzytkowania przez UDT,
montaz  drzwi  wewnetrznych,  wykonanie = robét  budowlanych  zwiagzanych
z zagospodarowaniem terenu obejmujgcych: wykonanie chodnikow 1 powierzchni
utwardzonych, odwodnien, wyréwnanie terenu, wykonanie tzw. terenéw zielonych (w tym
m.in. oczyszczenie terenu z odpadow, gruzu 1 kamieni, nawiezienie humusu
z rozplantowaniem oraz wykonanie trawnikow), wykonanie wej$¢ (schody i pochylnie wraz
z ich wykonczeniem).

- dostawa i montaz wyposazenia oraz urzadzen podlegajacych trwatemu podtaczeniu z budynkiem
i instalacjami wewnetrznymi w tym m.in.: dozowniki do mydta, uchwyty na papier i suszarek
do rak, uchwytow, balustrad i poreczy dla osob niepelnosprawnych, montaz luster
we wszystkich toaletach nad =zestawem umywalek, oston grzejnikowych, poreczy
i wspornikow w WC dla niepetnosprawnych,

W zakresie branzy sanitarnej:

- wykonanie odcinka zewngtrznej instalacji wodociagowej od budynku do studzienki
wodomierzowej z rur @ 90 mm PE 100 SDR 11 PN 16.

- wykonanie przylacza wody do miejskiej sieci wodociggowej z rur DN 80 mm. z zeliwa
sferoidalnego metoda bezrozkopowa.

- wykonanie studzienki z elementéw betonowych o wym. 2400 x 120 mm. z wtazem i drabinka.

- montaz armatury zaworowej i wodomierzowe;.

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od studni D1 do zbiornika deszczowego ZD. Dostawa
1 montaz zbiornika.

- montaz urzadzen sanitarnych.

- dostawa i montaz centrali wentylacyjnej ,oraz pierwsze uruchomienie przez serwis autoryzowany.

- wykonanie instalacji glikolowej.

- dostawa i montaz agregatu glikolowego, oraz pierwsze uruchomienie przez serwis autoryzowany.

- dostawa i montaz wentylatorow dachowych.

W zakresie branzy elektroinstalacyjne;j:

- montaz i uruchomienie rozdzielni RK, R1, RK1, RK2.

- montaz i uruchomienie o$wietlenia wewnetrznego wraz z pomiarami.

- montaz ,,biatego” osprzgtu instalacyjnego (taczniki i gniazda) wraz z pomiarami.

- montaz systemu ,,elektronicznej woznej” wraz z dzwonkami.




- podiaczenia potaczen wyrdéwnawczych, podigczenia i pomiary instalacji odgromowe] wraz
Z pomiarami.

W zakresie branzy teletechniczne;j:
- montaz i uruchomienie szafy GPD.
- montaz osprzetu i rozruch instalacji CCTV wraz z pomiarami.
- montaz osprzetu i rozruch instalacji LAN oraz $wiattowodowej wraz z pomiarami.
- montaz osprzetu i rozruch instalacji alarmowej i instalacji naglo$nienia wraz z pomiarami.

5) Termin wykonania Etapu IV- do 28 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Przez Etap IV rozumie si¢ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu mogag ulec przesunigciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

przestojow i opoznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

dziatania sily wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym,
na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajacemu;

w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwalosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wiasne badania lub poprzez dane
z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanéw atmosferycznych (np.
temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, lacznie z uzasadnieniem
faktycznym co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci takich prac —
zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez roszczenia
0 podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy beda
adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy,

wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji konieczne;j
dla uzasadnienia zagdania zmiany,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany.

4. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Nadzor oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien strony moga ustali¢ nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.



Odbioér przedmiotu Umowy

§5

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowiazany jest do sprawdzenia tych
robot w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
I gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pi$mie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane
w placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu, wedlug ponizszego schematu
postgpowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robodt protokotem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczegdlne Etapy zamowienia beda odbierane odbiorami
czesciowymi, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajagcemu ich wykonania najpdzniej w nastepnym
dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbiory cze$ciowe zorganizowane bedg przez Zamawiajacego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidlowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Zamawiajacego.
. W celu dokonania kazdego odbioru czesciowego jak i odbioru koncowego robot budowlanych
Wykonawca przedstawia Nadzorowi komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych
jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty iaprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego kompletu dokumentow, (a w szczeg6élnosci: dziennika budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow, protokotow odbioréw technicznych i odbiorow
czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi wtoku budowy i dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czeSciowego
lub koncowego robot.

. Komisyjny odbiér catosci robot budowlanych (odbidér koncowy robdot budowlanych)

zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawcg i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez

Zamawiajacego.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.
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Odbidr koncowy robot budowlanych nie moze trwac¢ dhuzej niz 10 dni roboczych. Po dokonaniu
czynnosci odbioru komisja podpisuje protokét odbioru koncowego robot budowlanych.

Jezeli odbiodr nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i1 sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozono$¢, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét budowlanych.
. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy

zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktérym mowa
w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach og6lnych;

2) nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na
zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

.Postanowienia zawarte w ust. 8-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow

czesciowych.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzié te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy
badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow Iub
wykonania robot budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie spetniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obciazaja
Wykonawce.

Odbiodr decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz dokumentami, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1
pkt 1, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane zostanie dokonany migdzy Stronami na podstawie protokotu
zdawczo- odbiorczego. Podpisany protokot zdawczo-odbiorczy jest podstawa do ostatecznego
rozliczenia Stron.
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Wynagrodzenie

§6
. Za wykonanie przedmiotowego zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, w wysokoS§ci ...............ooll zt brutto (stownie:
)y WOLYME L zt
netto (stownie: ... ) oraz ........ % VAT tj. ocvevinnnnnns zt (stlownie:
.................................................................................................................. ).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie. Wykonawca ponosi
ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to migdzy innymi koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich rob6t  przygotowawczych, demontazowych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy
(woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z optatami za media, wodg,
prad, c.o., gaz w czasie realizacji budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robét, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
Wywozu materialdw pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia wykopoéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem, pelnej obstugi geologicznej, geotechnicznej, archeologicznej, geodezyjnej wraz
z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji zamiennej i/lub powykonawczej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania i
prawidlowe]j eksploatacji przedmiotu zamdéwienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
czyli w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2177), zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia
i wysokoséci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy.
. Do faktur wystawianych po wej$ciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie nowa
stawka;
. W razie zmiany:
a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).
b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wykonawca bedzie musial wykaza¢, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
przedmiotu zamowienia. W tym celu w terminie do 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisoOw
dokonujacych te zmiany musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajgce
wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych na umowg o prace i wykonujacych przedmiot
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umowy. Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie, to koszty uslugi moga wzrosngé¢
o roznice pomigdzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwota
wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia za realizacje
przedmiotu niniejszej umowy.

Rozliczenie

§7

1. Rozliczanie robdt wchodzacych w zakres przedmiotowego zamoéwienia bedzie sie odbywato
fakturami czeSciowymi w nastepujacy sposob:

1) W roku 2021 r. po wykonaniu i odebraniu robot objetych Etapem | o ktorych mowa w § 4 ust.
2 pkt 2 Umowy w wysokosci 13% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
niniejszej] umowy jednak lacznie nie wigcej niz przewidziane na rok 2021 zaangazowanie
finansowe Zamawiajgcego, tj. kwoty 991 000,00 zt (sfownie zi: dziewigéset dziewigédziesigt
jeden tysiecy 00/100). W sytuacji, gdy procentowa wartos¢ wynagrodzenia przekroczy kwote
zaangazowania finansowego Zamawiajacego na rok 2021 Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie w wysoko$ci zaangazowania finansowego Zamawiajacego przewidzianego na
ten rok. Roéznica pomigdzy procentowym udziatem wynagrodzenia za ten zakres prac
a zaangazowaniem finansowym Zamawiajacego zostanie rozliczona wraz z zakresem prac
Etapu Il

2) W roku 2022 r. po wykonaniu i odebraniu robot objetych Etapem |1, o ktorych mowa w § 4
ust. 2 pkt 3 Umowy w wysokosci 39% wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 niniejszej umowy jednak tacznie nie wiccej niz przewidziane na rok 2022 zaangazowanie
finansowe Zamawiajacego, tj. kwoty 2997000,00zt (stownie zi: dwa miliony dziewigéset
dziewieédziesigt siedem tysiecy 00/100). W sytuacji, gdy procentowa warto$¢ wynagrodzenia
przekroczy kwote zaangazowania finansowego Zamawiajgcego na rok 2022 Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie w  wysokosci zaangazowania finansowego
Zamawiajacego przewidzianego na ten rok. Réznica pomigdzy procentowym udziatem
wynagrodzenia za ten zakres prac, a zaangazowaniem finansowym Zamawiajgcego zostanie
rozliczona wraz z zakresem prac Etapu 1.

3) W roku 2023 r. po wykonaniu i odebraniu robot Etapu I11, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 4,
w wysokosci 38% wartos$ci wynagrodzenia brutto, ujetego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie przystugujace wykonawcy do dnia podpisania protokotu zdawczo- odbiorczego,
0 ktorym mowa w ust. 3, nie przekroczy 90% warto$ci brutto ostatecznego wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Rozliczenie catosci prac objetych umowa odbegdzie si¢ po wykonaniu i odebraniu dokumentow,
0 ktorych mowa w § 5 ust. 16 Umowy na podstawie protokotu odbioru zdawczo — odbiorczego,
fakturg koficowa w wysokosci 10% sumy przyslugujacemu Wykonawcy wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie catego przedmiotu zaméwienia.

4. Zmiana limitow $rodkéw finansowych na realizacje¢ przedmiotu Umowy, w zwigzku ze zmiang
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa nie wymaga zmiany Umowy w postaci aneksu.
O zmianie wysoko$ci $rodkow finansowych na realizacj¢ przedmiotu Umowy Zamawiajacy
poinformuje Wykonawceg. W przypadku zwickszeniu srodkow finansowych w roku 2021 oraz
2022 w stosunku do zaangazowania wskazanego w § 7 ust. 1 umowy, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ przyspieszenia rozliczenia prac poszczegolnych etapow, zgodnie z zapisami § 18 ust.1
pkt 7 umowy.

5. Faktury czeSciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu
przez Zamawiajgcego zrealizowanych zakresow przedmiotu zamowienia po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Podpisanie protokotdéw odbioru czeSciowego prac zgodnie z zapisem niniejszego
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ustepu stuzy wytacznie czeSciowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejecia prac przez
Zamawiajacego, czy tez przejecia odpowiedzialnosci za wykonane prace na Zamawiajacego.

6. Do kazdej faktury czesciowej jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy Iub ustugi
w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartos¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom nie moze przekraczaé wartosci danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony
W oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, (za
wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez nich robét, ustug lub
dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty), oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew
srodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest, aby Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy sktadali
o$wiadczenia na kazdym etapie otrzymania zaptaty za wykonanie prac bedacych przedmiotem
faktury czesSciowe;.

7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu 1 przyjeciu jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen begdzie skutkowat wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

8. Zapisy dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), ktoéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

9. Faktury winny byé wystawione na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi O$wiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objgte jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktury powinny zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie
ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

10.Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

11.7Za date zaptaty nalezno$ci uwaza sie date uznania rachunku bankowego przez Zamawiajgcego.

12. Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego przedsiebiorca, musi
znajdowac¢ si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong
dzialalnos$cia gospodarczg, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego
nie spelniajacego powyzszego warunku, zaptata za faktur¢ zostanie wstrzymana do czasu
wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego spelniajacego ten warunek,
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a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za
opo6znienie w zaplacie.
13.Zwloka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych za opdZnienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu.
14 . Wykonaweca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o )/korzysta
ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé
wiasciwe).

Roboty zamienne

§8

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej za pisemna zgoda Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robdt bedzie co najmniej
réowny standardowi opisanemu w dokumentacji technicznej, a jako$¢ i standard materiatow,
wyrobow 1 urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennym bedzie nie gorszy niz opisany w tej
dokumentacji. Zatgcznikiem do projektu zamiennego musi by¢ wykaz przewidzianych w projekcie
materiatow, wyrobow i urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i producentow
wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w dokumentacji technicznej i STWiIORB.
Parametry tych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z w/w dokumentow. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu zamiennego, zawierajacego
opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga akceptacji Nadzoru,
Zamawiajacego oraz Projektanta.

2. Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic sie
W trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku robdt lub materiatow nieujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegolowe na podstawie KNR-6w opisujacych
dana robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robot.

Zrédlem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogoélnych, narzut zysku oraz cen materiatow
Z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytach beda mialy zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materiatow z kosztami transportu jak
wyzej, a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny
materialdbw przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego
materialu w postaci narzutu do ceny materialu w wysokosci podawanej w zeszytach
SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot zamiennych.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego
zamOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze w razie wykonania
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jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Reprezentacja Stron

§9

. Kierownikiem robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej (pelnigcym funkcje kierownika budowy)

bedzie: ....ooiiiii .

. Kierownikami robot beda:

1) whbranzy ......cccceeveevenennene ettt ,

2) wbranzy ... e ————————————— ,

3) WDbranzy .....ccccceceeeeeinnnns m e

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoéb wyszczeg6élnionych w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych

z umowy. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego

W terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan

okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkcji. W sytuacji, gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej

kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie w ramach kryteridow oceny ofert w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktorego zostala zawarta niniejsza umowa,

Zamawiajacy dopuszczaja zmiang osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 lub 2 pod warunkiem, ze

Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje,

doswiadczenie itp. niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce ofercie.

. Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie/-a:

1) wbranzy ... e ——————————————— ,

2) Wbranzy ... e —————————————————

. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany

umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowiazany jest do bezzwlocznego, pisemnego

poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub droga mailows.

Podwykonawstwo
§10

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastgpujacej czesci zamowienia:

) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
1 ) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane)
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lub

1) brak czes$ci zamdwienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom™*.

* niepotrzebne skresli¢

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacj¢ najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a pézniej umowy o podwykonawstwo,
zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.

3. Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, ktora
dotyczy podmiotu, na zasoby ktorego Wykonawca powotywal si¢ w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w oparciu o przestanki
zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana, rezygnacja badz wprowadzenie Podwykonawcy
robot budowlanych wymaga zachowania regulacji zawartych w niniejszym paragrafie umowy.

4. W zwiazku z treScig art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okreslajaca, ze:
., Wodniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji, ktorych te zdolnosci sq wymagane”, a wigc
w sytuacji gdy okre§lone przez Zamawiajacego w SIWZ warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace tych zdolnosci speinialy za Wykonawce ,,inne podmioty”, to ,, podmioty” te musza
wykona¢ te cze$ci zamdwienia. Jedynym wyjatkiem odstgpienia od tego wymogu moze byé
sytuacja, w ktorej podmioty te udokumentuja, ze w okresie od ztozenia zobowigzania do
udostepniania zasobow wystgpity obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajace im zrealizowanie
robot budowlanych lub ustug, do realizacji, ktorych jego zdolnosci byty wymagane.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robdt budowlanych lub
dalszym Podwykonawcg robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tre§ci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujacymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci  umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacym wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.
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10.

11.

12.

13.

14.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartoSci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora
jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Wartos$¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
spowodowaé przekroczenia kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czeSci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktdra jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego, czego Wykonawca jest w petni Swiadomy i wyraza na
powyzsze zgodg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena nawigzujaca do cen poszczegdlnych czgsci
przedmiotu umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z czgs$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czgéci dokumentacji, nie pozniej niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢
zawarte zapisy zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajacemu protokoldw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomigdzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okres§lonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlno$ci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 6 - 9;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy.

7) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

8) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez umowa o dalsze podwykonawstwo nie
przewiduje = mozliwo$¢  ograniczenia/wstrzymania  prac  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac  Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacy obowiazku wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg
oraz nie skutkuje tym, ze Podwykonawca daje rekojmie nalezytego wykonania umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy

zmieniony projekt umowy 0 podwykonawstwo, uwzglgdniajacy wszystkie zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni kalendarzowych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust.

17 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (tj. Dz. U z 2018, poz. 2188 ze zm.).

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cz¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10

000 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw Iub ustug.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wiasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego.
Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone
W niniejszym paragrafie.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy,
jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich robot, urzadzen, materiatéw, obiektow i dokumentéow z tytulu szkéd od zdarzen

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku

Z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysieglego na jezyk polski. Obowigzujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sagdem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie .

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 6

i 7 umowy Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
przy czym wynagrodzenie to dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak rowniez obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
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b) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaplaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

30. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
W szczegolnoscei z § 4 ust. 4;

za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminow wskazanych w § 16 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000,- zt;

w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 13-20 w zwiazku z § 10 ust. 24 Umowy, w wysoko$ci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -—
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zi;

za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét
budowlanych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek,

za zwloke w usunig¢ciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek,
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10) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w przypadku konieczno$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na ich
rzecz lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow,

11) w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowos¢ w tym zakresie,
kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej
0 rownowartos¢ 50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo
naruszenie,

12) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej natozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, b¢dacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw
odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, karg za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos$¢
50% kary umownej natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie.

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobg nie posiadajacg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego po
terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potragcania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczno$ci dodatkowego wezwania Wykonawcy do
zaptaty kar umownych. Strony potwierdzajg, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary
umowne sg od siebie niezalezne; w szczegdlnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg
uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpity do momentu
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczyé wartosci 50% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia
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maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 2
miesiecy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umowne;.

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§ 12

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialy
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uchybit jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyzej
5 dni lub uchybit powyzej 5 dni terminowi wyznaczonemu zgodnie z § 13 ust. 12 lub 13
umowy, na usuni¢cie ujawnionych w trakcie okresu gwarancji i rgkojmi, wad i usterek
przedmiotu umowy badz tez odmoéwit ich usunigcia;

6) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego;

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 16 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 16
ust. 1 niniejszego paragrafu;

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 10 ust. 11 — 20 umowy
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktorego
Wykonawca powotywat si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetié, ani nie
moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetic.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wymagalnych ptatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robo6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robo6t - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstgpieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegélowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania czgéci umowy odbedzie si¢ na podstawie

kosztorysu powykonawczego wykonanych prac do dnia odstapienia, opracowanego odpowiednio

na zasadach okreslonych w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamowien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postegpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
wart. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje

si¢ odpowiednio.

Gwarancja i r¢kojmia
§13

. Wykonawca udziela .... — miesigcznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego bez wad calosci robot
budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materialow i urzadzen, na
ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji
wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania
gwarancji zapewnia nieodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzgdzen
i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji
i systemoéw, dla ktorych producent przewidziatl konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
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wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie calego okresu trwania gwarancji

udzielonej przez Wykonawce.

Koszty materiatow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych

urzadzeniach, instalacjach i systemach ponosi Wykonawca.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna

okresowi gwarancji i terminy te biegng réwnolegle.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7

dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga

by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace

bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie

rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow

gwarancyjnych oraz koszty materiatbw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania

zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapisoOw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do nieodptatnego

usuwania wszelkich zaistnialych wad i1 uszkodzen urzadzen, instalacji isystemow, tj. do

bezptatnej naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegoélnych elementow

urzadzen, instalacji isystemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj.

niepelnowarto$ciowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatdow, blednej

konstrukcji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete

sa wady urzadzen, instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga

si¢ r6zni¢ na niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementow

podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

10.Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogl uwolnié¢

11.

12.

13.

ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi
je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one
potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ile jest ono ustanowione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych —
W ciggu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub
uzytkownika za posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na
adres:......ocooeveiiiinnie . Uzytkownikiem w rozumieniu niniejsze] umowy jest Szkota
Podstawowa nr 72 reprezentowana przez Dyrektora obiektu.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach,
0 ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

pisemnie Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu si¢
z terminéw, o ktoérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie
tych wad Iub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0 ile jest ono ustanowione, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem Wykonawcey
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a data ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakos$ci przy sprzedazy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokoét przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoS$ci
wykonanych robot i uzytych materiatéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad
lub usterek wykonanych robot Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i r¢kojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
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29.

30.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czeSci, Zamawiajacy
przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowiagzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do
catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uplywu ktorego Wykonaweca jest zobowigzany usuna¢ wady.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materialdow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwota ........oooviiiiiiii zt.

Wykonaweca w dniu ................o.e.ll wnioést zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej
WUSEL W EOTMIE ...

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia

W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania
robo6t i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy (przez co rozumie
si¢ protokot zdawczo-odbiorczy, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 Umowy) potwierdzajacym jego
nalezyte wykonanie. Pozostata czgs$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uplywie rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajgcego, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow,
Ustugobiorcow oraz innych osob trzecich zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot
zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub
postgpowania sagdowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego postgpowania. A w przypadku,
jesli zgtoszone roszczenie spowoduje zobowiazanie do zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz w/w
podmiotow spornej kwoty, Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ potracenia z zabezpieczenia
przedmiotowej nalezno$ci bez koniecznos$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
forme pieni¢zna.

W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat, a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jakg daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Prawa autorskie
§ 15

. Z chwila wykonania przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego,
W tym w szczegdlnosci poszczegdlnych elementéw dokumentacji zamiennej, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylacznos$ci cato$§¢ majatkowych praw autorskich do wykonane;j
dokumentacji technicznej w tym zamiennej, obejmujacych prawo do wielokrotnego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentacja
techniczng, w tym zamienng w dowolny sposéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylacznosci calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajagcemu cze$ci dokumentacji technicznej w tym zamiennej, niezaleznie od dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego.
. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastepuje na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
W szczegdlnosci:
1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentaciji dowolng technikg i w dowolnej ilosci;
2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolnej ilo$ci;
3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolnej
ilosci;
4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwilo one realizacje inwestycji i podpisanie
uméw z Wykonawcami.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej, w tym
zamiennej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym
W szczegolnosci dokonywania zmian w sporzadzonym projekcie.
. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna w tym zamienna wykonana w ramach
niniejszej umowy nie jest i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi,
uniemozliwiajagcymi przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz
swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wylacznosci.
. Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej w tym zamiennej, na rzecz osob trzecich bez koniecznos$ci uzyskiwania dodatkowej
zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw
majagtkowych do przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego
przedmiotu.
. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji
technicznej, w tym zamiennej i zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy z kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.
. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy roéwniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do
czesciowego odstgpienia od umowy, badz do czgsciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy
z jakiejkolwiek przyczyny, w stosunku do tej czgsci przedmiotu umowy, ktoéra zostata juz
wykonana przez Wykonawce, nawet jesli nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajgcemu;
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W szczegolnosci Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynno$ci zwigzanych
Z nadzorami autorskimi w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego mieséci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
W § 6 umowy.

Ubezpieczenie
§ 16

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caty okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 6 000 000,00 zt
(stownie: sze§¢ min zt ) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysoko$ci co najmniej 3 000 000,00
zk (stownie: trzy min zt).
. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie
polisy, aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okre§lonym w ust 1 niniejszego paragrafu, poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginalem przez Wykonawce.
. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze¢ Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozyé
Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
7ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
W terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygasniecia poprzedniej polisy.
. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy
moga odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowng wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi koniecznos¢ przedluzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 17

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy 0 pracg osob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, wymienionych
w SIWZ.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu

i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
W celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony); kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw); imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy
i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3)  poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ (wraz z informacja
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r.
0 ochronie danych osobowych; imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac
budowy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

6. Ilekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zmiana Umowy
§ 18

1. Z zastrzezeniem brzmienia zapisow art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz
innych zapisow Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie
terenu budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zaméwienia ulega
przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia rozpoczgcia prac.

2) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialtdow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosSci
wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materialdéw lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez
Wykonawce materiatow.

3) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
Ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robot

5) W przypadku zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy.

6) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w takim przypadku zmianie
mogg ulec te zapisy umowy, na ktore zmiana przepisow miata wpltyw,

7) w przypadku zmiany wysoko$ci finansowania tj. zwigkszeniu $rodkow finansowych
W budzecie Zamawiajacego w roku 2021 i 2022 w stosunku do zaangazowania wskazanego w
§ 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 umowy poprzez zmiang termindéw realizacji poszczegdlnych etapow
wskazanych w § 4 ust. 2 (skrocenie ich realizacji) oraz sposobu ich finansowania poprzez
wyplate wynagrodzenia po ich wykonaniu,

8) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewazno$ci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w terminie
do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierac¢
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okoliczno$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od
Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

4. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastgpiag poprzez przekazanie pisemnego os$wiadczenia Strony, ktérej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.
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Przelew wierzytelno$ci
§ 19

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§20

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikdw 1 wspolpracownikéw przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;.

3. Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowiazkéw, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspoipracowat przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajgcego,
a takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszg umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dzialan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore bedg wynikac¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Postanowienia koncowe
§ 21

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej umowy inie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujac umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1w pelni respektujac jej zapisy
zobowiazuje si¢ do jej realizacji.
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1.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac o wszelkich zmianach, ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej w ciagu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktore moze wplynaé na realizacj¢ i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie,
aw przypadku niedopetnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytutu
konsekwencje obcigzaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na piSmie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore moga mie¢ wptyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudno$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktore maja wptyw na ewentualng
zaplate zgtoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie
Zustawa Prawo zamoOwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego
obowigzku moze spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajgcego majacych na celu
wyciagnigcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje¢, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do umowy.

Jezeli postanowienia niniejszej umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to wazno$ci i skutecznos$ci pozostatych postanowien umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowiazywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calo$¢ umowy bez niewaznych albo nie
skutecznych postanowien zachowuje rozsadna tresc.

§22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy be¢da mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych, ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o szczegolnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sdb trzecich informacji poufnych
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji
przedmiotu umowy.

Spory mogace wynikngé przy wykonaniu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§23

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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