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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

UMOWA 
-WZÓR- 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………….r.  
pomiędzy: 
Gminą Miejską Kraków, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedzibą Plac Wszystkich 
Świętych 3-4, 31-004 Kraków  
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………………… 
przy kontrasygnacie ……. Głównego Księgowego: ……………………………… 
 
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 .......................................................................................................................................................... 
 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS………………….,  kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii , stałe miejsce 
wykonywania działalności………..…………………..……………………. legitymującą/ym się 
dowodem osobistym, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................................. 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………… ………………………stałe miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej……………………………….,  wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 
2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………stałe 
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej…………….……………….………………………… 
wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającej 
REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  
 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1.
 ........................................................................................................................................................
.............. 
 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
……………………………………..kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. 



  

 
Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna 
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - zit 

i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 
..................................................................  
 
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. stały adres prowadzenia działalności gospodarczej  ………… 
………..……… ……………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: ..............................,  
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 
…. z dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
zwanymi dalej łącznie Stronami, 
 
wyłonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

  
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na termomodernizacji 

budynku Samorządowego Przedszkola nr 123 w Krakowie przy ul. Macieja Miechowity 4 
w systemie zaprojektuj i wybuduj, (zwaną dalej Inwestycją) wraz ze sprawowaniem nadzoru 
autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych w zakresie określonym w niniejszej 
umowie, specyfikacji warunków zamówienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno – 
użytkowym (zwanym dalej PFU).  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez którą rozumie się: 

a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branżach dla w/w zadania 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454) 

b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), 

c) wykonanie informacji BIOZ  
2) Wykonanie całości robót budowlanych, zgodnie z zaakceptowaną i odebraną przez 

Zamawiającego dokumentacją techniczną, 
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nad realizacją wykonywanych robót 

budowlanych, 
4) Wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania, w tym wykonanie 
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kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 2351). 

3. Całość przedmiotu umowy należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, zgodnie 
z warunkami zawartymi w SWZ, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych 
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objętym umową, o czym mowa w § 15 umowy. 

5.  Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy za wyjątkiem : paneli solarnych ( 3 sztuki), 
klimatyzatorów (2 sztuki), monitoringu i alarmu zewnętrznego, czujnika temperatury zewnętrznej, 
wentylatora dachowego, które po zdemontowaniu przez Wykonawcę zostaną  przez niego ponownie 
zamontowane. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń niezbędnych dla potrzeb realizacji niniejszej 
umowy (- jeśli wymagane). 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji oraz 
na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego; 

 w szczególności Wykonawca potwierdza, iż z uwagi na okoliczność, iż przedmiot umowy obejmuje 
prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę prac składających się na 
przedmiot Umowy, w obiekcie  prowadzona będzie działalność statutowa jednostki oświatowej , 
w związku z czym: 
1) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w sposób niekolidujący z funkcjonującą 

jednostką oświatową, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie zakłócać/ 
dezorganizować/ograniczać/wstrzymywać jej funkcjonowania. Strony potwierdzają, iż 
w sytuacji konieczności prowadzenia prac, które mogą spowodować ograniczenie/zakłócenie 
pracy jednostki oświatowej, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni przed datą 
prac skutkujących ograniczeniem/zakłóceniem jej pracy, poinformować Zamawiającego o 
takiej możliwości; Strony wówczas ustalą termin/sposób prowadzenia prac mając na uwadze 
konieczność zapewnienia możliwości funkcjonowania jednostki oświatowej. 

2) Jednorazowe ograniczenie/zakłócenie jak w zdaniu poprzednim nie może trwać dłużej niż do 
2 godzin, zaś częstotliwość takich przeszkód nie może być większa niż jeden raz na tydzień 
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzają, iż w żadnej sytuacji nie może być 
mowy o wyłączeniu możliwości prowadzenia działalności statutowej jednostki oświatowej. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji 
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego i potwierdza, że  ww. informacje i dokumenty 
określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie 
w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z warunkami 
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, 
możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do 
terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił 
w przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. 

10.  Strony uzgadniają nadto, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność 
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczność zaangażowania Wykonawcy 
związanego z dostawcą ciepła, energii itp.), w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi objęcie prac 
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jeśli wymagane), jak również wpuszczenie 
innego wykonawcy na teren budowy  i udostępnienie terenu budowy – w sposób nie kolidujący 
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę (lub innego Wykonawcę) 
zasadności działań lub zaniechań Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy), 
Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który rozstrzygnie spór w tym 
zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, której racje nie zostały 
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potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób dotyczący rozstrzygania kolizji 
obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygania sporów/konfliktów/wątpliwości 
związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców w obrębie jednego głównego zadania 
określonego w niniejszym paragrafie. 

 
 

Warunki opracowania dokumentacji technicznej 
§ 2 

 
1. Opracowanie dokumentacji technicznej winno być wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, a w szczególności winno posiadać niezbędne uzgodnienia i decyzje (- jeśli wymagane). 

2. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót 
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, pod 
warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót 
będzie, co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU, a jakość i standard materiałów, wyrobów 
i urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej będzie nie gorszy niż opisany w PFU. 
Załącznikiem do dokumentacji technicznej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji 
technicznej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów), podający ich parametry techniczne 
i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów 
nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU.    

 Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiającego należy rozumieć przykładowo, następujące 
okoliczności:  
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  
Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o której mowa w § 7 
niniejszej umowy. 

3. Dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany, winna być na etapie jej opracowania 
konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcę z Przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa 
w § 10 ust. 9 umowy.  

4. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiór dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego 
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy też rękojmi. Wszelkie materiały do projektowania 
poza zawartymi w specyfikacji  warunków zamówienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest m.in. do uzyskania aktualnych podkładów geodezyjnych (- jeżeli 
wymagane). 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji 
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki źródłowe (1 egz.). 

6. Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 
oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym na 
podstawie szczegółowych warunków zamówienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

7. Przekazanie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi 
Zamawiającego odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

8. Wykonawca winien posiadać dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego  do celów, 
o których mowa w ust.  9 niniejszego paragrafu. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień i dokonania wszelkich czynności 
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania decyzji koniecznych do zrealizowania przedmiotu 
umowy, jak również do wykonania postanowień decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie oraz do dostarczenia informacji o wykonaniu tych postanowień do ww. 
organu wraz z przedłożeniem kopii złożenia tego dokumentu do Zamawiającego oraz do wykonania 
zaleceń znajdujących się w ekspertyzie ornitologicznej pn.: „Ekspertyza dotycząca występowania 
gatunków chronionych w budynku Samorządowego Przedszkola nr 123 przy ul. Macieja Miechowity 
4 w Krakowie”. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia, do pełnienia nadzoru autorskiego 
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji robót.  

12. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów, zaniechań występujących w dokumentacji technicznej 
obciążają Wykonawcę. 

13. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego 
zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania 
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu 
ich wykonania. 

 
Prawa i obowiązki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy 

§ 3 
 

1. Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy: 
1) Przekazanie Wykonawcy całości posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU 

oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej także „Nadzorem”, 
3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robót: do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania 

przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej,  
4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla 
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do 
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub osobom 
przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla Wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy (- jeśli wymagane), 

5) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
1) Wykonawca ma obowiązek wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego jak również  
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w ekspertyzie ornitologicznej pn.: 
„Ekspertyza dotycząca występowania gatunków chronionych w budynku Samorządowego 
Przedszkola nr 123 przy ul.  Macieja Miechowity 4w Krakowie”, jak również prowadzenia robót 
tak aby zabezpieczyć zieleń i zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w 
Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony 
drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonywać roboty budowlane zgodnie 
z zamówieniem, dokumentacją techniczną zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ., z materiałów własnych zgodnych z 
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obowiązującymi normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa 
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp). 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu realizacji robót budowlanych stały nadzór 
przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym 
asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania 
kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP.   

4) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiającego 
terenu budowy. Od momentu jego przekazania  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
teren budowy.  

5) Wykonawca zobowiązany jest systematycznie wywozić śmieci, odpady materiałowe 
i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty 
związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy 
o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 
poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu 
utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ewentualne opłaty i 
kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska  
obciążają Wykonawcę.  

6) Wykonawca jest zobowiązany opracować plan zagospodarowania budowy i uzgodnić go 
z Zamawiającym oraz zorganizować teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracowników, 
w tym wykonać/zapewnić we własnym zakresie drogi i komunikację, ogrodzenie, instalacje; 
tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z budynku, tymczasowe przełożenie monitoringu 
na rusztowanie w celu zapewnienia ciągłości jego działania oraz innych systemów alarmowych 
(-jeśli wymagane), umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynności 
niezbędne do właściwego wykonania robót.  

7) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 
zapewnić, w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach 
i parkingach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, 

8) Wykonawca jest zobowiązany opracować przed rozpoczęciem robót budowlanych (Kierownik 
budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawić go Zamawiającemu (- jeśli 
wymagany); 

9) Wykonawca jest zobowiązany pełnić obsługę geotechniczna i geodezyjną (w tym wytyczenie 
nowych obiektów) wraz z inwentaryzacją powykonawczą ( - jeśli wymagana ) ; 

10) Wykonawca jest zobowiązany współpracować ze służbami Zamawiającego; 
11) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane przez 
Podwykonawców; 

12) Wykonawca jest zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na placu budowy; 
13) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi przez 

Zamawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie ewentualne inne roboty 
(inne prace, czynności), nie będące przedmiotem Umowy; 

14) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji przez Nadzór dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości; 
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiającego i 
Nadzór autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. 
Muszą być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiałów, 
wyrobów i urządzeń (produktów), o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zamiany produktów tylko w sytuacji jego niedostępności na rynku. Taki fakt 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a Nadzór i Nadzór autorski winny potwierdzić to na 
piśmie. Parametry zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU. 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej 
zwłoki.  

15) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych; 
16) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o każdym 

przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, 
spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy. 

17) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad 
prowadzonymi robotami; 

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm 
technicznych; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do 
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztów zużycia mediów, wykonania wszelkich prób, 
badań, pomiarów, zajęcia chodnika - jeżeli dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, kosztów 
napraw/remontu nawierzchni dróg publicznych i koniecznych do wykonania utwardzeń w celu 
możliwości dojazdu do budowy pojazdów budowy – jeżeli dotyczy); 

20) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót. 

21) Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Wykonawcami wprowadzonymi przez 
Zamawiającego na teren realizacji robót i wykonujących na jego zlecenie ewentualne inne roboty 
(inne prace, czynności), niebędące przedmiotem Umowy.  

22) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej 
wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce 
autoryzowanego serwisu danego urządzenia (- jeżeli dotyczy). 

23) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie 
Nadzoru na ich montaż (- jeżeli dotyczy). 

24) Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych 
prób i testów urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym robót 
dokonać ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich urządzeń i instalacji, w szczególności 
kominowej, odgromowej, c.o. w zakresie objętym przedmiotem zamówienia) i potwierdzić 
powyższe stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokołem przeglądu, 
wykonania próby itd.), najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. 

25) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na placu budowy, a po zakończeniu całości 
robót zobowiązany jest bezzwłocznie doprowadzić teren realizacji robót do stanu pełnego 
uporządkowania, i przekazać go Zamawiającemu; likwidacja placu budowy i zaplecza własnego 
Wykonawcy winna nastąpić nie później niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, 

26) Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych przez cały okres realizacji prac budowlanych, 

27) Wykonawca  zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych 
przepisami badań i pomiarów oraz innych opracowań i prac niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie  wraz z jego uzyskaniem, w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 4 
Umowy, wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. 
oraz instrukcją konserwacji wykonanych obiektów/urządzeń – w następujących ilościach: 
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w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). Dokumentacja powykonawcza 
winna być sporządzana systematycznie na bieżąco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 
a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić 
z Nadzorem; 

28) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem ornitologa, jak również do 
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do 
złożenia informacji w formie określonej w pkt. III  ww. decyzji o wykonaniu jej postanowień do 
ww. organu oraz dostarczyć kopię złożenia w/w informacji Zamawiającemu najpóźniej                           
wraz ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru końcowego. 

29) Wykonawca zobowiązany jest  do demontażu elementów podlegających złomowaniu, to jest 
gotowych do bezpośredniego przyjęcia przez punkt skupu złomu (np. elementów ogrodzenia, 
balustrad, itp.) i złożeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki 
oświatowej, przy czym miejsce i sposób składowania/przechowywania złomu musi zapewniać 
bezpieczeństwo użytkownikom jednostki oświatowej (- jeżeli dotyczy). 

30) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze końcowym 
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót 
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, aprobaty 
techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.); 

31) Wykonawca oświadcza, że będzie spełniał obowiązek określony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 
11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r r., poz. 
110 ze zm.) i będzie dysponował odpowiednim – wynikającym z wyżej wymienionej ustawy 
udziałem pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 
pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się 
do przekazania Zamawiającemu nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na każde żądanie 
Zamawiającego w terminie późniejszym pisemnego oświadczenia o spełnianiu obowiązku 
wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym na 
poziomie wymaganym przez przepisy wyżej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez 
Wykonawcę wyżej wymienianego obowiązku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art. 
76 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje się, że 
umowa została rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy. 

32) Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia na mokro ulic i terenów wokół budowy, które 
zostaną zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia 
stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół ze sprzętu ciężkiego opuszczającego teren budowy. 

33) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przykryć przy przewożeniu materiałów pylących 
oraz zraszania ich składowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym. 

34) Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji robót budowlanych do stosowania metody „na 
mokro” przy cięciu elementów betonowych i żelbetowych.  

35) Wykonawca  zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób 
bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie 
robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa (np. 
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntów, nasadzeń (- jeśli wymagane), wykonanie 
infrastruktury drogowej pieszej i kołowej, itp. 

36) Wykonawca  zobowiązany jest do podejmowania wszelkich innych czynności, choćby w sposób 
bezpośredni nie określonych umową, a mających na celu prawidłowe i terminowe wykonanie 
robót objętych zamówieniem, z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa (np. 
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntów, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej 
i kołowej, itp. 
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Przekazanie terenu budowy 
§ 4 

 

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie 
umożliwiającym rozpoczęcie robót, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez 
Zamawiającego kompletnej  dokumentacji technicznej. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze 
rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 
 

Termin realizacji 
§ 5 

 
1. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy:  do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (co oznacza 

termin wykonania wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy). 
2. Terminy pośrednie: 

1) Rozpoczęcie prac projektowych: w dniu zawarcia Umowy  
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i złożenie jej 

do akceptacji Zamawiającemu: do 22  dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  
 W terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia dokumentacji technicznej przez Wykonawcę, 

Zamawiający dokona jej weryfikacji i może wnieść do niej uwagi, które Wykonawca 
zobowiązany będzie uwzględnić i dokonać poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania uwag lub odpowiednio się do nich ustosunkować. W przypadku rozbieżności 
stanowisk decydujący głos ma Zamawiający. 

3) Termin rozpoczęcia robót budowlanych z wyjątkiem robót, o których mowa w § 5 ust. 2  pkt 4: 
do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
technicznej. 

4) Termin rozpoczęcia robót budowlanych polegających na wymianie instalacji co wraz                                 
z grzejnikami, wymianie stolarki okienno-drzwiowej z wykończeniem szpalet wewnętrznych i 
malowaniem, wymianie obudów grzejnikowych, wykonaniu wszystkich prac wykończeniowych 
i naprawczych niezbędnych po wykonaniu prac wewnątrz budynku -  dnia 01 lipca 2022 r. 

5) Termin zakończenia robót wykonywanych wewnątrz budynku, o których mowa w pkt. 4 powyżej 
– do 40 dni roboczych od dnia ich rozpoczęcia, 

6) Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia, co oznacza wykonanie wszystkich robót 
budowlanych oraz prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy (prawidłowe zgłoszenie 
gotowości do odbioru końcowego):  do 7 miesięcy  od dnia zawarcia umowy. 

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z:   

1) przestojów i opóźnień z przyczyn dotyczących Zamawiającego; 
2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; przez 

siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na 
którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu; 

3) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że rozpoczęcie lub 
realizacja prac będzie niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna 
z technologią wykonania prac – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub 
poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów 
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atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie 
z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia prac lub ryzyka trwałości 
takich prac – zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez 
roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego 
wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), które to 
terminy będą adekwatne do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy, 

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej 
dla uzasadnienia żądania zmiany; 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany; 

7) przestojów i opóźnień wynikających z okoliczności związanych z występowaniem stanów 
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 4 i 7 muszą być odnotowane w dzienniku 
budowy (- jeśli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie 
adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy. 

.  
 

Obiór przedmiotu umowy 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia tych robót w terminie 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót. 

2 Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgłoszenie rozumie się 
zawiadomienie/zgłoszenie dokonane  na piśmie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub nadane 
w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe bądź dokonane drogą 
elektroniczną na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu wg poniższego schematu postępowania:  
1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie o tej gotowości Zamawiającego. 
2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz wpisem do dziennika budowy. 

3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w pkt 2 niniejszego ustępu. 
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4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca, jeżeli 
pojawi się takie żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty  o których mowa w § 5  ust. 2 pkt 4 umowy odebrane 
zostaną odbiorem częściowym, po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu ich wykonania najpóźniej 
w następnym dniu roboczym po ich zakończeniu. Odbiór częściowy zorganizowany będzie przez 
Zamawiającego w terminie do  3  dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i 
potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zamawiającego. 

5. W celu dokonania odbioru częściowego jak i końcowego robót Wykonawca przedstawia Nadzorowi 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego kompletu dokumentów (a w szczególności: zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikatów i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zgłasza gotowość do 
odbioru końcowego robót. 

6. Komisyjny odbiór całości robót budowlanych (równoznaczny z odbiorem końcowym przedmiotu 
umowy) zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę.  

7. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 
Wykonawcy. 

8. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych.  
9. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi winy, to uznaje się, iż Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy. 

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego.  

11.Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja sporządza i podpisuje protokół odbioru 
końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania rozliczeń 
Stron. 

12.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez 

Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, 
gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c., a koszty  z tym związane pokryje z 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli zostało ono ustanowione), a gdy 
kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na 
zasadach ogólnych to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
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wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 
do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 
określonych w § 12  niniejszej umowy; 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

13. Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów 
częściowych. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub 
wykonania robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów 
jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego, koszty tych badań obciążają 
Wykonawcę.  

16. Odbiory dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 7 i ust. 10  jak również w § 5 ust. 2  pkt. 1  umowy, 
zostaną dokonane na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych. 

 
 

Wynagrodzenie 
§ 7 

 
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczałtu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1, 

określa się ogółem na kwotę  ...................zł brutto (słownie : …………………….) w tym: 
………………………zł  netto (słownie: …………………………………) oraz   

   ……..% Vat tj.  ……………zł (słownie: …………………………).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych 
i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 
prowadzonych robót, wywozu lub utylizacji  materiałów pochodzących z  rozbiórki, odwodnienia 
wykopów, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu i odpadów, 
wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów 
kontrolnych, koszty wyrównania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji powykonawczej, 
koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania 
i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, odprowadzenia podatku VAT.  
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Rozliczenie 
§ 8 

 
1. Rozliczenie prac objętych umową odbędzie się po wykonaniu całości zamówienia na podstawie 

faktury końcowej wystawionej po protokolarnym odbiorze końcowym, o którym mowa w § 6 ust. 
11. 

2. Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: 
"Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. 
faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub 
usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna 
wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom nie może przekraczać wartości 
faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców  oraz odpowiednio Zamawiającego. Brak wykazu spełniającego 
powyższe wymagania będzie podstawą do wstrzymania zapłaty za fakturę do czasu wskazania przez 
Wykonawcę kompletnego wykazu, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres 
odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.  

3. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura 
wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia 
Zamawiającemu i przyjęcia jako prawidłowej, przelewem na konto  bankowe wskazane przez 
Wykonawcę na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od 
Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakturę należy 
wystawić i doręczyć Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu Odbioru 
końcowego. Brak kompletu oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 
Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zapisy dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada  2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), która ma zastosowanie 
w rozliczeniu Stron. 

5. Faktura winna być wystawiona na Gminę Miejską Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 
Kraków, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest 
mechanizmem podzielonej płatności (split payment),  faktura powinna zawierać w tym zakresie 
informacje, zgodnie  z regulacją zawartą w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).  

6. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 
innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygującej. 

7.  Za datę zapłaty należności uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawcę będącego przedsiębiorcą, musi znajdować 

się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego 
powyższego warunku, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez 
Wykonawcę numeru rachunku bankowego spełniającego ten warunek, a Wykonawca nie będzie miał 
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 
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9. Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek za opóźnienie 
ustawowych z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..............................................)/korzysta ze 
zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybrać właściwe). 

 
 

Roboty zamienne 
§ 9 

 
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do 

ujętych w dokumentacji technicznej, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego w zakresie projektowanej zmiany, 
zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga 
akceptacji Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spełniać warunki, 
o których mowa w §2 umowy.  

2. Podstawą wyceny robót wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogących pojawić się 
w trakcie realizacji Umowy będzie: 
1) miało kosztorysowanie uproszczone, przy użyciu średnich cen jednostkowych dla woj. 

małopolskiego (poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawartych 
w informacjach cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń 
Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku 
robót lub materiałów nie ujętych w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje 
cenowe i podawane przez nie średnie ceny robót jak wyżej, 

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robót w publikacjach cenowych 
zastosowanie będzie miało kosztorysowanie szczegółowe na podstawie KNR-ów opisujących 
daną robotę z ich najnowszych wydań, a w dalszej kolejności innych katalogów określających 
nakłady rzeczowe na wykonanie tych robót.  

 Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów 
z kosztami transportu będą średnie ceny jednostkowe dla woj. małopolskiego (poziom cen 
z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszyty 
opracowane przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 
Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa.   

 W przypadku braku cen materiałów w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje 
cenowe i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak wyżej, a w 
następnej kolejności udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiałów 
przeznaczonych na niniejszą budowę z doliczeniem kosztu transportu tego materiału w postaci 
narzutu do ceny materiału w wysokości podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie 
cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty. 

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania są obligatoryjne dla robót 
zamiennych.  

 
 

Reprezentacja stron 
§ 10 

 
1. Kierownikiem projektu (projektantem w branży architektonicznej) będzie: ................... .................... 

. 
2. Projektantami będą : 

1) w branży ..........................-  ......................................................... , 
2) w branży ..........................-  ......................................................... . 
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3. Kierownikiem  robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika budowy) 
będzie:: …………………………..... ,  

4. Kierownikami robót   będą : 
1) w branży ..........................-  ......................................................... , 

 2) w branży ..........................-  ......................................................... . 
5. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 - 4 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 
3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 - 4 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego, z zastrzeżeniem spełniania wymagań określonych 
w Umowie. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

8. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 – 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 
warunków zamówienia dla danej funkcji. 

 W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, której kwalifikacje, doświadczenie itp. podlegały ocenie 
w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 
którego została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wyszczególnionej 
w ust. 1 – 4 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże także, iż nowa proponowana osoba posiada nie 
mniejsze kwalifikacje, doświadczenie itp., niż wskazane dla tej osoby w złożonej przez Wykonawcę 
ofercie. 

9. Osobą odpowiedzialną za koordynację i odbiór dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiającego 
jako jego Przedstawiciel będzie ........................................ . 

10. Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski pełnić będzie/-ą:    
1) w branży  ..........................- ............................................. , 
2) w branży  ..........................- ............................................. . 

11. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany umowy. 
Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, w formie pisemnego lub drogą 
e-mailową  poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie. 

 

Podwykonawstwo  
§ 11 

 
1. Wykonawca powierzy następującym podmiotom, na których zasoby Wykonawca powoływał się w 

ofercie na zasadach określonych w art. 118 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wykonanie 
następującej części zamówienia:   
1) …………...….…………...……………………*  
  
2) ……………………………….………………...* 
 
3) …………………………………………………* 
* wskazać, jeżeli dotyczy (niepotrzebne skreślić) 
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2. Zmiana Podwykonawcy bądź rezygnacja z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy.   

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny 
Podwykonawca, który ma wstąpić w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w stopniu nie mniejszym 
niż wymagane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ lub – w przypadku rezygnacji z  udziału 
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spełnia te warunki samodzielnie. 

4. W związku z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych określającą, że: 
„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
gdy podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane”, a więc w sytuacji gdy określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące tych zdolności spełniały za Wykonawcę „podmioty udostępniające 
zasoby”, to „podmioty” te muszą wykonać te części zamówienia.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych lub 
dalszym Podwykonawcą robót budowlanych następujących postanowień: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki 
poziom jakości, jaki wynika z treści Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą;  

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Wartość umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
przewyższać kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej Umowy, która jest 
objęta zakresem umowy o podwykonawstwo. 
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10. Wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 
spowodować przekroczenia kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu niniejszej 
Umowy, która jest objęta zakresem umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 
ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku 
odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 
przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej Umowy. 

12. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego jej projektu.   

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 
o podwykonawstwo), z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych 
części przedmiotu Umowy określonych przez Wykonawcę wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze 
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w treści 
umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące 
Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu 
protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 
Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

15. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w następujących przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6 - 10; 
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 13; 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
Umową dla tych robót; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
niniejszej Umowy; 

6) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ; 
7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak również projekt umowy o dalsze podwykonawstwo 

nie przewiduje możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego 
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez 
Zamawiającego, nie zawiera warunku dotyczącego obowiązku wykonania robót budowlanych 
zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej 
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przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz skutkuje tym, że podwykonawca nie daje rękojmi 
należytego wykonania Umowy, 

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
umowy. Przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym 
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na to zgodę. 

18. Zamawiający zgłosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedłożenia, w przypadku, gdy:  
1) Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej 

stosownie do postanowień niniejszego paragrafu; 
2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiającego projektowi umowy, w 

tym w szczególności nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-10 lub narusza postanowienia 
ust. 16. 

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

20. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 
18 niniejszego paragrafu uznaje się dzień nadania w/w dokumentów w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041). 

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% 
wartości Umowy lub umowy o podwykonawstwo bądź gdy ich przedmiot został wyraźnie 
wskazany w dokumentach zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 50.000 zł. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa powyżej. 

22. W przypadku gdy z przedłożonej zgodnie z ust. 21 powyżej kopii umowy wynika, iż termin zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego 
Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym upływie tego terminu. 

23. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy.  
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24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 
o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) 
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te 
posiadają takie uprawnienia.  

25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 
akceptacji Zamawiającego. 

26. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w niniejszym 
paragrafie.  

27. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich 
robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

29. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 
o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym 
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd polski. 

30. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

31. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2-3 
Umowy, Zamawiający:  
1) może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym wynagrodzenie to 
dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, 
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3) umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie 
może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie może 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwiązanych z 
realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa 
powyżej Zamawiający: 
a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego informacji dot. 
zasadności zapłaty, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 

Kary umowne 
§ 12 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, z wyłączeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
w szczególności określonymi w  § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym 
postanowieniem nie może przekroczyć wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej 
umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie może 
przekroczyć wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy: 

4) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% 
wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie więcej 
niż 10.000,- zł; 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy, 
o której mowa § 11 ust. 22 Umowy  w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego 
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10.000,- zł; 

6) w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominięciem postanowień 
zawartych w § 11 ust. 12-22 w związku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia 
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak  nie więcej niż 10.000, zł; 
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7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 
w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 
Umowy jednak nie więcej niż 10.000, zł;  

8) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, kara umowna 
przewidziana niniejszym postanowieniem nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

9) za zwłokę w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 
rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek, nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy; 

10) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiającemu 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy – w przypadku konieczności dokonania przez 
Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, jednak nie więcej 
niż 10.000, zł; 

11) w sytuacji braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy i osoby 
wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, w kwocie 100,- zł za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas 
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za 
każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 
50% kary umownej, nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

12) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę w 
ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zł, za każdy 
ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie 
stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek 
ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej nałożonej 
ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających, w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od 
pracy na budowie takich pracowników; 

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, 
w kwocie 1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej 
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy 
ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary 
umownej nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez 
osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 
1.000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli 
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony 
przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej 
nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za: 
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1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 
1 niniejszej umowy,  

2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
następnego po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony, kara umowna przewidziana 
niniejszym postanowieniem nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy 
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty 
kar umownych. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne są 
od siebie niezależne i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek 
do ich naliczenia; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do 
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie powinna przekroczyć wartości 50% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia 
maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie do 2 
miesięcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 
terminów. 

 
 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 
§ 13 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
5) Wykonawca uchybił terminom ujętym w § 5 ust. 1 -2  powyżej 5 dni; 
6) Konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca nie przedstawił w terminach wskazanych w § 17 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym w § 17 
ust. 1 umowy 

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury określonej w § 11 ust. 12-22 dotyczącej 
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca 
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powoływał się w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie może ich spełnić, ani nie może 
zaoferować takiego Podwykonawcy, który może je spełnić. 

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  maksymalnej wysokości kar umownych. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych płatności, mimo 
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 
określonego w niniejszej umowie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia, bez 
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia powzięcia 
informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na 
rozliczenie w związku z odstąpieniem od Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania całości dokumentacji 

technicznej, której wartość wynosi max 5% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku 
odstąpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej; 

2) w przypadku odstąpienia w całości od wykonywania robót budowlanych, nastąpi odliczenie ich 
wartości od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

3) w przypadku odstąpienia od części robót budowlanych obliczenie wykonanej części robót nastąpi 
na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego 
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą 
kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, 
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robocizny i sprzętu w sposób nie powodujący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w 
odniesieniu do złożonej oferty i podpisanej umowy. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; W takim przypadku Zamawiający odstępuje od tej części Umowy, której dotyczy 
jej zmiana; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
108 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy; w zakresie rozliczeń, zapisy ust. 4 powyżej, stosuje się 
odpowiednio. 

 
 

Gwarancja i rękojmia 
§14  

 
1. Wykonawca udziela …. – miesięcznej gwarancji jakości na wady fizyczne co do przedmiotu umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego całości robót budowlanych wchodzących 
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili 
dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według gwarancji producenta, 
z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych 
okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania gwarancji zapewnia nieodpłatne 
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji. Gwarancja i rękojmia nie 
obejmuje urządzeń wskazanych w §1 ust. 5 umowy natomiast obejmuje montaż tych urządzeń. 
Przez nieodpłatne serwisowanie rozumie się czynności faktyczne wykonywane osobiście przez 
Wykonawcę lub podmiot trzeci działający w jego imieniu i na jego koszt, a polegające m.in. na 
diagnostyce, konserwacji, przeglądach okresowych zamontowanych urządzeń, instalacji 
i systemów, dla których producent przewidział konieczność sprawdzania stanu technicznego, 
wymiany, konserwacji określonych elementów w trakcie całego okresu trwania gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę. 
Koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w zamontowanych urządzeniach, 
instalacjach i systemach podlegających serwisowaniu ponosi Wykonawca. 
1) W przypadku urządzeń transportu bliskiego takich jak dźwigi osobowe, towarowe, podnośniki, 

platformy dla niepełnosprawnych i inne urządzenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie 
obejmuje: 
a) czynności związanych z pogotowiem dźwigowym w przypadku nagłej awarii dźwigu, 
b) czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dźwigu w stanie technicznym 

zapewniającym właściwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją 
techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji, warunkami technicznymi Urzędu 
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie, 

c) oceny resursu dla urządzeń transportu bliskiego wymaganego odrębnymi przepisami. 
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Wymienione czynności zostaną zrealizowane przez profesjonalny podmiot świadczący takie 
usługi, po wcześniejszym zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem obiektu, a takim 
podmiotem. 

2) Zamawiający zastrzega, że na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), c) czynności może zawrzeć umowę 
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urządzenie i wykonane prace w ramach 
głównej umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku wind, czynności serwisowe, jeżeli wymaga 
tego utrzymanie gwarancji producenta na urządzenie, mogą wykonywać tylko i wyłącznie 
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzeżeniem ust. 3. W okresie gwarancji 
Wykonawca winien zapewnić wymianę elementów nie wynikających z normalnego zużycia 
eksploatacyjnego. 

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynności wymienione w ust. 2 będzie wymagać 
zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, warunek zawarcia umowy 
z autoryzowanym serwisem nie będzie mieć zastosowania.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi 
gwarancji i terminy te biegną równolegle. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego nie mogą być 
mniejsze niż wynikające z niniejszej umowy. 

4. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające 
bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy/ robót budowlanych będących przedmiotem umowy 
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy 
w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych 
oraz koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 
(rzeczy) ponosi Wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 
1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
2) normalnego zużycia wykonanego obiektu, z zastrzeżeniem zapisów znajdujących się w ust. 1 in 

fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu, 
3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
6. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzeń, instalacji i systemów, tj. do bezpłatnej 
naprawy lub wymiany – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów urządzeń, 
instalacji i systemów, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub 
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej 
sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancją objęte są wady urządzeń, 
instalacji i systemów wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

7. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

8. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 
użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

9. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 
tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się 
różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami SWZ, Umowy.  

10.  Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić 
ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 
podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  
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11.  W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je 
Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostało ono ustanowione.  

12.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 
godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub użytkownika za 
pośrednictwem faksu na nr ……………. lub poczty elektronicznej na adres:………………….. . 
Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorządowe Przedszkole nr 123  
reprezentowane przez Dyrektora. 

13. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach, o których 
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 
Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca 
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

14.  W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 
z terminów, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych 
wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c. lub potrącając te koszty 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostało ono ustanowione, a gdy kwota 
ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 
zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

15.  Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 
i Zamawiającego.  

16.  Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

17.  Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

18.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich 
usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad. 

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

20. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

21. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są  nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji 
i rękojmi. 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 
gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 
Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 
wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

24. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót i użytych materiałów oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości. W przypadku ujawnienia w trakcie przeglądu gwarancyjnego wad lub 
usterek wykonanych robót Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin do ich usunięcia.   
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25. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi 
i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

26. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek  stwierdzonych w czasie przeglądu gwarancyjnego 
przeprowadza się odbiór gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego 
protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  

27. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 
wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

28. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  
29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający 
przerywa odbiór ostateczny. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do 
upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na czas nie krótszy niż do terminu 
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiającego. 

30. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty 
związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają 
Wykonawcę. 

 
 

Prawa autorskie 
§ 15 

 
1. Z chwilą wykonania prac składających się na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczególności 

poszczególnych elementów dokumentacji technicznej sporządzonej przez Wykonawcę, na 
Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności – w ramach ustalonego niniejszą umową 
wynagrodzenia - całość majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujących 
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji 
i rozporządzania dokumentacją w dowolny sposób. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek 
przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego 
przechodzi na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych 
Zamawiającemu części dokumentacji, niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczególności:  
1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości; 
2) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości; 
3) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej 

ilości; 
4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie 

umów z Wykonawcami. 
5) wykorzystywanie opracowań, jako wizytówki Zamawiającego przy różnego rodzaju 

kampaniach reklamowych, na materiałach promocyjnych, 
6) druk i promocja materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowań, 
7) tworzenie na podstawie opracowań nowych dokumentów. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom 
trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji technicznej na polach 
eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania 
zmian w sporządzonym projekcie. 
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4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest 
i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi 
przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie 
w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 

5. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji 
technicznej, na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 
Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do 
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej 
w ramach Umowy dokumentacji mającej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego 
i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu. 

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań z niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie 
wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy również w sytuacji, w której dojdzie do częściowego 
odstąpienia od umowy, bądź do częściowego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która została już wykonana przez 
Wykonawcę, nawet jeśli nie została jeszcze przekazana Zamawiającemu; w szczególności 
Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie czynności związanych z nadzorami autorskimi w 
sytuacji wykonywania ich przez inny niż Wykonawca podmiot.  

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz zezwolenie 
na wykonywanie zależnego prawa autorskiego mieści się w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 
7 ust. 1 umowy. 

 
 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 tj. kwota ……………………………………… zł. 

2. Wykonawca w dniu …………………… wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości podanej w ust. 
1 w formie …………………………………………………. . 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia 
w wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 
o zapłatę kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego w wysokości niezbędnej dla wykorzystania do zgodnego z umową wykonania robót 
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kar umownych. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 
wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 
rękojmi za wady, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez usterek i wad. 
W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 
protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w 
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego 
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na okres wynikający z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 
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zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 Powyższy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie należnego wykonania umowy ma formę 
pieniężną. 

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
przekracza 5 lat a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz oraz skorzystał 
z możliwości jaką daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniósł zabezpieczenie nie na cały okres na 
jaki miało być  ono wniesione (lecz  nie krótszy niż 5 lat),  zobowiązany jest on  do przedłużenia lub 
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
 

Ubezpieczenie 
§ 17 

 
1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności tożsamej z przedmiotem umowy przez cały okres realizacji umowy: 
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej  940 000, 00 zł   

(słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) oraz  
2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej   470 000,00 zł 

(słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię 

polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem 
opłacenia całości należnej składki, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie ubezpieczony na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu 
umowy i okres obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym 
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony w zakresie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedłożyć Zamawiającemu 
kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty całej należnej składki, poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 
wygaśnięcia poprzedniej polisy  

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku 
jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie 
z niniejszym paragrafem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub naliczyć karę umowną 
wskazaną w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa 
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony, na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 3-5 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 
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może dokonać stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1, a poniesiony koszt w 
takim przypadku potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 

 
 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 
§ 18 

 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub  Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących bezpośrednio na 
budowie roboty budowlane tj. pracowników fizycznych oraz pracowników niższego szczebla 
technicznego odpowiedzialnych za organizację i realizowanie robót budowlanych. Wymagania nie 
dotyczą kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie w 
ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac 
pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharką, 
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedłoży, według wyboru Zamawiającego,  
dowód/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy  osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopię umowy/umów 
Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
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z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 
składek) tj.: 
- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami RODO; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierających informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na  podstawie stosunku pracy co zostanie 
ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała 
opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za 
każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną 
notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być 
podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

6. Ilekroć w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o „Podwykonawcy” należy przez to rozumieć 
również dalszego Podwykonawcę. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy.  

8. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w § 14 Rozporządzenia RODO, 
dotyczącego  przetwarzania  danych osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych 
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przekazania osobom, których 
zatrudnienie będzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej 
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.  

  
 

Zmiana Umowy 
§ 19 

 
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy 

uwzględnieniu postanowień art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których 
zmiana przepisów będzie relewantna, 

2) zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, a w tym: 
a) uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 

leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu 
budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby 
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia środków finansowych 
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Zamawiającego) lub wynikających z konieczności wykonania robót ujętych w aneksach 
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania 
przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia 
rozpoczęcia prac;  

b) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 
przez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze 
nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu 
której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 
zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 
działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, takie jak: protesty społeczne, 
wystąpienie nieprzewidywalnych warunków geologicznych, archeologicznych lub nowych 
(w szczególności niewypały i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia 
dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których 
nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że realizacja prac będzie 
niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna z technologią 
wykonania prac– w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub 
poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów 
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie 
z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia prac lub ryzyka 
trwałości takich prac – zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w 
Umowie bez roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu 
zasadności takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy 
realizacji), które to terminy będą adekwatne do okresu obowiązywania przeszkód w 
realizacji Umowy; 

d) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej lub gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy/podmioty są zobowiązane na mocy 
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 
w którym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany, które 
mogą wpłynąć lub wpływają na wykonanie umowy, w szczególności przez: 
- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 
- zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 
- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy, 
- zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów lub terminu wykonania całego 
przedmiotu Umowy, 
i odpowiadające im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegającej na jego zwiększeniu, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na 
koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zaistnienia ww. przesłanek, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę; 
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3 )  W przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości wykonywanych robót – 
poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem zmniejszenia kosztów lub 
uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do 
podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez Wykonawcę materiałów; 

4) W przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 
jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – poprzez zastosowanie tej 
technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, 
że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu; 
6) W przypadku zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robót, co 
do których Zamawiający przewidział taką możliwość w SWZ; 

7) w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) – c) Umowy muszą być odnotowane w dzienniku 

budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, 
Nadzór oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 
2 pkt 1 niniejszego paragrafu  Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę 
wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą na zasadach określonych w ust. 5 do 
ust. 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z wyłączeniem zmian, które wynikają 
z waloryzacji. 

5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie do 

14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności 
faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

7. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami 
organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany 
dotyczą, drugiej Stronie. 

 
 

Nadzór autorski 

§ 20 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy do 
pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane 
w oparciu o Dokumentację projektową. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest 
w szczególności do wykonywania podstawowych obowiązków projektanta wynikających z art. 20 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 2351), a ponadto do 
wyjaśniania wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z należytą starannością 
i obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczące Dokumentacji projektowej, 
uzupełnienia szczegółów Dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach 
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projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 
5. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji  Zadania inwestycyjnego z Dokumentacją projektową, 
2) uzupełnienie szczegółów Dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 
3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności 
techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5) udział w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót budowalnych, a ponadto 
udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 
zdolności funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezpośrednim związku z projektem - 
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego, 

6) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót 
budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazówek 
wykonawcy robót budowlanych, bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów powstałych 
w toku robót budowlanych, 

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy. 
Szkice nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwracać szczególna uwagę na jakość 
wykonywanych robót. 

7. Projektant zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość wykonania jego zaleceń.  
8. W przypadku stwierdzenia uchybień realizacji budowy, a w szczególności zagrażających życiu lub 

zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo 
żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót budowlanych. 

 
 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
§ 21 

 
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją 

przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 
osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu 
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych 
obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 
RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności 
wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób 
wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowę ze strony 
Wykonawcy, do wykonywania określonych obowiązków, osób uczestniczących w realizacji 
przedmiotu umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób 
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fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako 
Podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował przy 
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych 
osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 albo art. 14 RODO. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, a 
także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 
lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 
zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty 
trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia 
obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. 

 
 

Przelew wierzytelności 
§ 22 

 
Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. Zamawiający wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelności o zapłatę, w której istnieje 
obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, cesjonariusz zobowiązał się do posiadania 
rachunku bankowego obsługującego ten mechanizm. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wskazany 
przez cesjonariusza rachunek bankowy widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 
 

Postanowienia końcowe 
§ 23 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, 

w pełni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując 
Umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej 
realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w związku 
z realizacją Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiającego, tj. najdłużej w ciągu 5 dni od daty 
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, które może wpłynąć na realizację i wynik Umowy 
w formie pisemnej - listem poleconym oraz także w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku 
niedopełnienia powyższego obowiązku wszelkie wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążają 
Wykonawcę, który zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego 
Zamawiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, 
połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć wpływ na 
realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowaną, 
opisaną wyżej czynnością. 



  

 
Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II” 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna 
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - zit 

4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego 
o wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną 
zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego w 
terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego obowiązku może 
spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu wyciagnięcie stosownych 
konsekwencji wobec Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawiającego 
informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej Umowy będą wyłącznie ważne, 
w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność aneks do Umowy.  

6. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub Umowa 
zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. 
Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać 
będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób 
możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły 
takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nie skutecznych 
postanowień zachowuje rozsądną treść. 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym  oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 
Umowy. 

9. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 
ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

10. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Oświadczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy (wzór). 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 


