

Kraków, dnia 24.. października 2022r.

### Wyjaśnienia do SWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
**Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (wraz z pomieszczeniami dla przedszkola) w Krakowie przy ul. Tynieckiej 122 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**  
numer postępowania: MCOO/ZP/R/25/22

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

#### Zapytanie:

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie Zamówienia Publicznego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie projektowanych zapisów umowy:

*Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozliczanie robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego będzie się odbywało w sposób określony w ust. 2 załącznika nr 1 do Umowy, i  
ust. 3 Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego zrealizowanych zakresów przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbiorów częściowych. Podpisanie protokołów odbioru częściowego prac zgodnie z zapisem niniejszego ustępu służy wyłącznie częściowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejęcia prac przez Zamawiającego, czy też przejęcia odpowiedzialności za wykonane prace przez Zamawiającego.*

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza aby finansowanie inwestycji odbywało się na podstawie protokołów częściowych odbioru robót w okresie raz w miesiącu

#### Odpowiedź:

Rozliczenie inwestycji będzie odbywało się na podstawie protokołów częściowych zgodnie z zapisami wzoru Umowy, w § 8 ust. 1 i ust. 2; nie są to rozliczenia miesięczne. Takich Zamawiający nie przewiduje.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR

*Beata Trącka-Samborska*

Kierownik

*Aleksandra Kostrzewa*

Specjalista

*Kłoch*  
Elżbieta Kłoch