Krakow, dnia L( listopada 2022r.

Wyjasnienia do SWZ (2)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 54 (wraz z pomieszczeniami dla

przedszkola) w Krakowie przy ul. Tynieckiej 122 w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
numer postepowania: MCOO/ZP/R/25/22

W zwigzku z wptynieciem do Miejskiego Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie
/Zamawiajgcego/ zapytan od Wykonawcy, Zamawiajacy wyjasnia jak ponizej:

Zapytanie 1:

Zwracamy sie z prosbg o dokonanie modyfikacji kryterium osobowego oceny ofert w
niniejszym postepowaniu, dotyczacego doswiadczenia oséb odpowiedzialnych za nalezyte
wykonanie przedmiotu zamoéwienia (D), wskazanego w Rozdz. XVI pkt. 1 i pkt. 4 SWZ.

Zamawiajacy w pkt 4. wskazuje sposéb przyznawania punktéw w ramach 2 podkryteriow,
dotyczagcego ,dos$wiadczenia projektanta wyznaczonego do wykonania projektu w zakresie
architektury” (Dpa) oraz ,doswiadczenia kierownika robét konstrukcyjno- budowlanych
(petnigcego funkcje kierownika budowy)” (Dkb).

W celu uzyskania maksymalnej iloéci punktéw w ramach obu podkryteriéw, Zamawiajacy
stawia nierealny i wygérowany wymaog.

Zdaniem Wykonawcy, wykonanie przez jedng osobe 6 lub wiecej projektow w zakresie
architektury, odpowiadajacych opisowi z punktu 4. ppkt. 2) lit. c) jak réwniez petnienie przez
jedng osobe funkcji kierownika budowy w ramach realizacji 6 lub wiecej robét budowlanych
odpowiadajacych opisowi z punktu 4. ppkt. 3) lit. c) w przeciggu zaledwie niecatych 5 lat (od
2018r. wtacznie) jest wymogiem nadmiernym oraz nierealnym do osiggniecia przez rzetelnego
Wykonawce.

Zaréwno proces wykonania projektu architektonicznego jak i proces budowlany przedsiewzie¢
o wskazanej przez Zamawiajgcego charakterystyce wymaga znacznie wiekszego naktadu czasu,
niz wskazany przez Zamawiajacego (niecaty rok na kazdy projekt / kazda robote budowlana).

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie o zmiane sposobu przyznawania punktéw w tym
kryterium oceny ofert w nastepujacy sposéb:

pkt 4. ppkt. 2) lit. d) Punkty w przedmiotowym podkryterium zostang przyznane zgodnie z ponizszymi
zasadami:

- 1 pkt, gdy projektant od 2018 r. (wtgcznie) wykonat nie wiecej niz 1 projekt;

- 3 pkt, gdy projektant od 2018 r. (wtgcznie) wykonat 2 projekty;

- 5 pkt, gdy projektant od 2018 r. (wtqcznie) wykonat 3 lub wiecej projektow.

oraz

pkt 4. ppkt. 3) lit. d) Punkty w przedmiotowym podkryterium zostang przyznane zgodnie z ponizszymi
zasadami:

- 1 pkt, gdy liczba wykonanych od 2018 r. (wtgcznie) robét budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi nie wiecej niz 1;

- 3 pkt, gdy liczba wykonanych od 2018 r. (wtqcznie) robdt budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 2;

- 5 pkt, gdy liczba wykonanych od 2018 r. (wtqgcznie) robét budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 5 lub wiecej.

lub




pkt 4. ppkt. 2) lit. ¢) Doswiadczenie projektanta bedzie podlegac¢ ocenie w zakresie liczby
wykonanych przez projektanta od 2013 r. (wiqcznie) projektow w zakresie architektury spetniajgcych
ponizsze wymogi (kazdy projekt): (...)

lit. d) Punkty w przedmiotowym podkryterium zostanq przyznane zgodnie z ponizszymi zasadami:
- 1 pkt, gdy projektant od 2013 r. (wtgcznie) wykonat nie wiecej niz 1 projekt;

- 2 pkt, gdy projektant od 2013 r. (wtgcznie) wykonat 2 projekty;

- 3 pkt, gdy projektant od 2013 r. (wtgcznie) wykonat 3 projekt;

- 4 pkt, gdy projektant od 2013 r. (wtgcznie) wykonat 4 projekt;

- 5 pkt, gdy projektant od 2013 r. (wtgcznie) wykonat 5 lub wiecej projektow.

oraz

pkt 4. ppkt. 3) lit. ¢) Doswiadczenie kierownika budowy bedzie podlegac ocenie w zakresie liczby
robét budowlanych wykonanych od 2013 r. (wiqcznie) przez dowolny podmiot, spetniajgcych
ponizsze wymogi (kazda robota budowlana): {...)

lit. d) Punkty w przedmiotowym podkryterium zostanq przyznane zgodnie z ponizszymi zasadami:

- 1 pkt, gdy liczba wykonanych od 2013 r. (witqcznie) robdt budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi nie wiecej niz 1;

- 2 pkt, gdy liczba wykonanych od 2013 r. (witqcznie) robdét budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 2;

- 3 pkt, gdy liczba wykonanych od 2013 r. (wtqcznie) robét budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 3;

- 4 pkt, gdy liczba wykonanych od 2013 r. (witqcznie) robdét budowlanych, w ktorych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 4;

- 5 pkt, gdy liczba wykonanych od 2013 r. (wiqgcznie) robot budowlanych, w ktérych kierownik
budowy brat udziat (...) wynosi 5 lub wiecej.

Powyzszy wniosek jest zdaniem Wykonawcy merytorycznie uzasadniany, a przychylenie sie
Zamawiajgcego do niego wptynie korzystnie na konkurencyjno$¢ w niniejszym postepowaniu,
zachecajgc wiekszg liczbe podmiotéw do ubiegania sie o zamdéwienie, a co za tym idzie,
zwiekszajac ilos¢ i konkurencyjnos¢ sktadanych ofert.

Odpowiedz:
Zapisy w zakresie kryteriéw oceny ofert pozostajg bez zmian.

Zapytanie 2

Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie i doprecyzowanie czy intencja Zamawiajagcego w
przypadku zaoferowania przez wykonawce 96-cio miesiecznego okresu gwarancji na przedmiot
zamowienia, na podstawie zapisow Umowy §14 ust. 1, jest zakupienie ustugi nieodptatnego
serwisowania urzadzen wraz z wymiang wszystkich materiatébw eksploatacyjnych w
oferowanym, 96-cio miesiecznym okresie, czy jedynie w okresie gwarancji na urzadzenia
udzielonych przez poszczegdlnych producentéow (zwykle 24 miesigce). Doprecyzowanie tej
kwestii zasadniczo wptywa na kalkulacje kosztu prac serwisowych do uwzglednienia w ofercie
Wykonawcy.

Zwracamy uwage ze wedtug dotychczasowego orzecznictwa KIO (sygn. Akt KIO 171/13), ze
,(...)  zobowigzanie wykonawcy do nieodptatnego dokonywania wszelkich wymian
eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych (...) nie mieszczg sie w pojeciu zamoéwienia o roboty
budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie sg z tymi robotami
$cisle zwigzane (...) Wykonawca robét budowlanych jest obowigzany tylko do usuwania wad i
usterek wykonanych robét a nie do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych”. Zwracamy sie z
prosba o ponowne przeanalizowanie kwestii formalnej i przychylenie do orzeczenia KIO i w
konsekwencji wykreslenie obowigzku serwisowania zainstalowanych urzadzen wraz z zakupem
materiatéw eksploatacyjnych w okresie udzielonej przez wykonawce gwarancji.

Ponadto obecna struktura cenowa rynku oraz drastycznie rosngce ceny materiatéw, przy
jednoczesnych prognozach zwigzanych z kolejnymi podwyzkami cen, w naszej opinii spowoduja
duze przeszacowanie kosztéw samych materiatéw eksploatacyjnych bedacych w interesie
potencjalnego Wykonawcy, co w konsekwencji zawyzy realne wartosci ofert.



Odpowiedz:

Zapisy w ww. zakresie pozostajg bez zmian. Zamawiajacy wyjasnia, ze gwarancja na
nieodptatne serwisowanie jest dodatkowym zobowigzaniem Wykonawcy poza gwarancja
jakosci na wykonany przedmiot Umowy, o czym mowa w § 14 ust. 1. Okres jej obowigzywania
jest réwny okresowi udzielonej gwarancji jakos$ci na wykonany przedmiot umowy i dotyczy on
materiatébw eksploatacyjnych, dla ktérych producent urzadzen i instalacji przewidziat
konieczno$¢ sprawdzania ich stanu technicznego, wymiany, konserwacji okreslonych
elementow niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji producenta.

Zapytanie 3

W zwigzku z przypadajgcym terminem wykonania ofert, w dniach wolnych od pracy (swieto
Wszystkich Swietych, a po nim nastepujgcego $wieta 11.11.2022r.), w celu dokfadnego
przeanalizowania poprawnosci oferty zwracamy sie z prosbg o przedtuzenie terminu sktadania
ofert do dnia 30.11.2022r.

Odpowiedz:

Termin sktadania ofert pozostaje bez zmian.

Zapytania 4

Zamawiajacy wymaga udzielenia min. 60-miesiecznej gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, ze
ewentualnie wydtuzony przez Wykonawce zgodnie z zapisami SWZ okres gwarancji dotyczyt
bedzie wykonanych robét, natomiast na zastosowane urzadzenia Wykonawca udZ|el| gwarancji
na ww. wymagany 60- miesieczny okres.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy¢ bedzie w catosci
przedmiotu umowy tj. robét budowlanych oraz materiatéw i urzadzen.

Zapytanie 5

Zamawiajacy wymaga wykonania przedmiotu zaméwienia w terminie do 55 miesigecy od
zawarcia umowy. Prosimy o potwierdzenie, Ze powyzszy termin (jak réwniez zastrzezone przez
Zamawiajacego terminy posrednie) ulegng odpowiedniemu przesunieciu w przypadku
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy oraz w przypadkach, gdy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminéw nie bedzie mozliwe (np. z powodu
zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w
dokumentacji warunkéw terenowych, w przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robét zgodnie z technologia, w przypadku koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, zamiennych, w przypadku ograniczen spowodowanych
epidemia koronawirusa, itp.).

Odpowiedz:
Okolicznosci stanowigce podstawe do zmiany umowy, w tym takze terminu jej wykonania
okreslone zostaty w § 19 Umowy oraz przepisach ustawy PZP.

Zapytanie 6

Zamawiajacy zada wskazania w ofercie przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawcéw. Prosimy o
potwierdzenie, ze na etapie realizacji rob6ot Zamawiajacy dopuszcza powierzenie
podwykonawcom innych zakreséw robét niz wskazane w ofercie jw. oraz ze dopuszcza
powierzenie robét innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie jw.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze tryb powierzenia realizacji robét budowlanych, dostaw lub ustug

podwykonawcom uregulowany zostat w § 11 umowy.

Zapytanie 7

Ustalajac ryczattowag forme wynagrodzenia Zamawiajacy przerzucit na Wykonawce wszystkie
konsekwencje zwigzane z prawidtowym oszacowaniem wartosci robot. Zwracamy uwage, ze
nie zawsze jest mozliwe przewidzenie wszystkich okolicznoéci mogacych mie¢ wptyw na
realizacje przedmiotowe] inwestycji, (zwtaszcza w kontekscie wykonywania rob6t w ramach



istniejgcego obiektu oraz w zwiagzku z biezaca trudng sytuacja zwigzang z epidemia mogaca
skutkowacé wzrostem cen), zatem prosimy o uwzglednienie w tre$ci Umowy mozliwosci:

a) uzyskania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci
wykonania zwiekszonego zakresu robdt,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiajgcego zakresu
zamoOwienia oraz w przypadku zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji
projektowej,

d) aktualizacji wynagrodzenia, jezeli w trakcie realizacji robét wystgpi znaczna zmiana cen
rynkowych.

Odpowiedz:
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, a tym samym okolicznosci stanowigce jej
podstawe uregulowane zostaty w § 19 Umowy.

Zapytanie 8
Podpisujac umowe Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja inwestycji, na prawidtowe ustalenie zakresu
prac oraz wysokosci wynagrodzenia,

b) zapoznat sie szczegétowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami
posiadanymi przez Zamawiajgcego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslajg przedmiot umowy w sposdb wystarczajacy,

¢) miat mozliwos$¢ zapoznania sie z warunkami lokalnymi dla realizacji inwestycji, w tym z
mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, dojazdu do terenu budowy i w zwigzku z tym
nie wnosi i nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego zastrzezen w tym zakresie.

Prosimy o ograniczenie ww. o$wiadczen do zakresu, w jakim z ww. mdgt sie zapoznac
Wykonawca dziatajacy z nalezytg starannoscia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie dokonuje zmian w zapisach § 1 ust. 12-14. Jednoczes$nie
Zamawiajacy informuje, ze zakfada, iz Wykonawca bedzie dziatat z nalezytg starannoscia
wtasciwg dla profesjonalisty przy okreslaniu ewentualnych ryzyk w zwigzku z realizacjg
inwestycji, a tym samym oferta zostanie prawidtowo oszacowana.

Zapytanie 9 .

Prosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajgcy zakonczy czynnosci w zakresie
poszczegdlnych odbioréw czes$ciowych (czynnosci w  zakresie odbioru koricowego zostang
zakonczone do 10 dni roboczych).

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje ze czynnosci w zakresie odbioréw czesciowych sg uregulowane w § 6

ust. 8 w zwigzku z ust. 13 umowy.

Zapytanie 10
Prosimy o skrécenie zastrzezonego 30- dniowego terminu na akceptacje projektéw umow z
podwykonawcami do 14 dni.

Odpowiedz
Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Zapytanie 11

Prosimy o obnizenie zastrzezonych kar umownych za ewentualne uchybienia wzgledem
podwykonawcéw z 5 % wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 10 000,00 zt ) do
2 000,00 zt za kazdy z przypadkoéw.



Odpowiedz
Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Zapytanie 12

Zamawiajacy okre$lajagc katalog kar umownych nie przewidziat analogicznych kar dla
Wykonawcy (za wyjatkiem mozliwosci natozenia na Zamawiajacego kary za zwioke w
przeprowadzaniu odbioréw i przekazaniu terenu budowy). Z uwagi na zasade réwnosci stron
prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiajagcemu kar umownych z
tytutu opdznienia w akceptacji przedtozonych przez Wykonawce materiatéw/ urzadzen,
dokumentacji w przypadku opdznienia w dokonywaniu ptatnosci, (w takiej samej wysokosci, w
jakiej moze nalicza¢ kary Zamawiajacy).

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Zze zapisy umowy pozostaja bez zmian. Jednoczesnie Zamawiajacy
wyjasnia, ze w przypadku opdznienn w dokonywaniu ptatnosci Zamawiajacy zobowiazany bedzie
do zaptaty odsetek za opdZnienia, z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w umowie.

Zapytanie 13
Prosimy o obnizenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia.

Odpowiedz:
Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Zapytanie 14

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby
zobowiazany przed obcigzeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszer/ dopetnienia obowigzkow
wynikajacych z umowy (pod rygorem obcigzenia karami jw.).

Odpowiedz:
Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Zapytanie 15

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktérego Zamawiajacy bytby
zobowiazany przed odstgpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen/ dopetnienia obowigzkéw wynikajagcych z umowy (pod rygorem
odstgpienia od jw.).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy. Jednoczed$nie Zamawiajacy
informuje, ze odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego okre$lone w § 13 umowy jest
uprawnieniem , a nie obowigzkiem Zamawiajgcego. Zmiana jak powyzej wymuszataby na
Zamawiajagcym obowigzek w postaci odstgpienia od umowy co sprzeczne bytoby z celem jaki
Zamawiajacy chce osiggnac tj. uzyskac produkt zgodny z SWZ.

Zapytanielé

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy w okresie gwarancji dokonywat bedzie we wtasnym
zakresie wymiany materiatéw eksploatacyjnych (ktérych konieczno$¢ wymiany wynika z ich
naturalnego zuzycia, a nie z powodu istnienia w nich wad).

Odpowiedz
Obowiazki wynikajgce z gwarancji zostaty okres$lone przez Zamawiajacego w § 14 umowy .

Zapytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest obowigzkiem
Wykonawcy.



Odpowiedz
Zamawiajacy wyjasnia, Ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy w zakresie przedmiotu

umowy.

Zapytanie 18
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesSciowe w okresach
miesiecznych.

Odpowiedz
Rozliczenie inwestycji bedzie odbywato sie na podstawie protokotéw czesciowych zgodnie z
zapisami Umowy w § 8 ust. 1 i ust. 2; nie s3 to rozliczenia miesieczne. Takich Zamawiajacy nie
przewiduje.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ SWZ i jako takie winno zosta¢ uwzglednione przez
Wykonawcdw przy sporzadzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.
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