

Kraków, dnia 8. listopada 2022r.

Modyfikacja SWZ (3)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 54 (wraz z pomieszczeniami dla przedszkola) w Krakowie przy ul. Tynieckiej 122 w systemie „zaprojektuj i wybuduj

numer postępowania: MCOO/ZP/R/25/22

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ modyfikuje treść SWZ w zakresie jak poniżej:

Dotyczy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ:

1. Zmianę § 6 ust. 12 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez Strony umowy terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Strony nie ustalą zgodnie terminu usunięcia wad lub Wykonawca odmówi usunięcia wad to Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia samodzielnie odpowiedniego terminu na ich usunięcie. W przypadku bezskutecznego upływu któregośkolwiek terminu ustalonego w zdaniach poprzednich, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (- jeśli zostało ono ustanowione), a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego,”

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR


Beata Tracka-Samborska

Specjalista

Elżbieta Kłoch