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Numer postepowania: MCOO/ZP/zit/6/22
Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowiewdniu ...................... I.

pomiedzy:

Gming Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
posiadajaca REGON: 351554353 i NIP: 676 101 37 17,
zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang Przez: ....................... - e Dyrektora Miejskiego Centrum Obshlugi Oswiaty
w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31-450), ul. Utanow 9a, dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...........................

przy kontrasygnacie: ......... Glownego Ksiggowego: ........cccevvreriiirivsininianas

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem

KRS: ... , kapitat zaktadowy w wysokos$ci .............. (dotyczy spotki z o0.0. 1 spotki
akcyjnej), optacony w czgéci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. iINIP: .....ccceeieiieennee, TEPrEZENtOWaNg przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, state miejsce wykonywania dziatalno$ci ................oooiii,
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym, posiadajacym REGON: .........cccceoeveenen. i NIP:

L, prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
..................................... , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwag ............ state
miejsce prowadzenia dziatalnoSci gOSPOAArCZE] ........oviriiiiirii i e
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, prowadzacymi
dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .............oooviiiiiiiiiiiiiiiii,
posiadajacej REGON: ..................ooeinnl. iNIP: o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L e e ettt R E et e Rt ReeRe R ee oAt Rt en At eReeReeR e e eReReeR £ e eReeEeeRe et e e teeReeneenEenteeneenreenis
zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS: kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spolki akeyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. ENIP: s, TEPTEZENTOWEANG PIZEZ: vt
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................ staty adres prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej ............ ...,
................ , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,
posiadajacym REGON: ..o INIP: ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

/0« 1V (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
)
2)

zwanym dalej Wykonawca,

wytonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)

zwanymi dalej tacznie Stronami,

Przedmiot umowy

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na termomodernizacji
budynku Samorzadowego Przedszkola nr 79 w Krakowie przy ul. Widok 23 w systemie
zaprojektuj i wybuduj, (zwang dalej Inwestycjg) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad
realizacja wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie,
specyfikacji warunkow zamowienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno-uzytkowym
(zwanym dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktora rozumie sie:
a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
¢) wykonanie informacji BIOZ.
2) Wykonanie cato$ci robot budowlanych, zgodnie z zaakceptowang i odebrang przez
Zamawiajacego dokumentacja techniczna,
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
budowlanych,
4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niezbednych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umowa, 0 czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane beda z materiatbw Wykonawcy, za wyjatkiem tablic informacyjnych, czujnika

Projekt , Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”7
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
O¢$ priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



Fundusze ain Unia Europejska o0,
Europejskie 'l\c MALOPOLSKA wnat Europejski Fundusz A

Program Regionalny Krakow Rozwoju Regionalnego Se®

temperatury zewnetrznej oraz instalacji przeciwoblodzeniowej, ktére po zdemontowaniu przez

Wykonawce, zostang przez niego ponownie zamontowane.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelmomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwiagzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

W szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okolicznos¢, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalno$¢ statutowa jednostki os$wiatowe;j,

W zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujacy
jednostka oswiatowa, tj. w szczeg6lnosci w taki sposob, aby nie zaklocaé/
dezorganizowac/ogranicza¢/wstrzymywac¢ jej funkcjonowania. Strony potwierdzajg, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowaé ograniczenie/zaktdcenie
pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowaé Zamawiajacego
0 takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki o$wiatowej.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwac dhuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos$¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylgczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalnos$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegblowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami udostepnionymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
W catoéci bez konieczno$ci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwos$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng, wodg i inne media, z mozliwosciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drég dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktdrej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy
zwigzanego z dostawca ciepta, energii itp.), w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rowniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnoséci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spoér w tym
zakresie. Koszty dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposéb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowiazuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcdw w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.
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Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkow zamdwienia wytyczne oraz PFU jak 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé¢ niezbgdne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).
Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ zamiany materialdw, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU, a jakos¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materiatow, wyroboéw i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentow wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przykladowo, nastgpujace
okoliczno$ci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
Zamiany nie mogg spowodowaé wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 7 niniejszej umowy.
Dokumentacja techniczna, w szczegolnosci projekt wykonawczy, winna by¢ na etapie jej
opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 9 umowy.
Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbior dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutlu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkow zamdwienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki zrodtowe (1 egz.).

. Wykonawca dostarcza dokumentacje techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym

oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegdlowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu wykonawczego do celow,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynnos$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do petnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezb¢dnych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze w razie wykonania
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jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

. Obowigzki Zamawiajgcego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentéw okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezb¢dnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw 1 upowaznien niezbednych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy i zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
Z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiagzujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujacymi si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
,Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca wystepowania gatunkow chronionych w budynku
Przedszkola Samorzadowego nr 79 przy ul Widok 23, 31-560 Krakéw” jak rowniez prowadzenia
robot tak aby zabezpieczy¢ zielen i zorganizowacé plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi
w Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,

2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zaméwieniem, dokumentacjg techniczng zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatow wiasnych zgodnych
Z obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp),

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osob¢ (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajgcego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy,

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostatosci po robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty

zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstalych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022
poz. 699 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu
utylizacji odpaddow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne oplaty
I kary za naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obciazaja Wykonawce,
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6) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
w tym wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie: drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje,
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, dokona¢ niwelacji gruntow (-jesli
konieczne), nasadzen (- jesli wymagane), tymczasowe przetozenie w celu zapewnienia ciaglosci
dziatania systeméw alarmowych, umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych
| ostrzegawczych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zabudowania prowizoryczne
i wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do wlasciwego wykonania robot,

7) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich.
Wykonaweca jest zobowiagzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ 0 stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciagtosé ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe,

8) Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu (- jesli
wymagany),

9) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego,

10) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow,

11) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

12) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), nie bedace przedmiotem Umowy (-jezeli dotyczy),

13) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci,
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego
i Nadzor autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania. Musza by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej
materialow, wyrobow i urzadzen (produktow), o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych,

14) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego i Nadzor na pismie oraz droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl o kazdym przypadku wstrzymania robot,
najpozniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy,

15) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu spelniajgcego wymagania norm
technicznych,

17) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiarow, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drég publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwosci dojazdu do budowy pojazdow budowy — jezeli dotyczy),

18) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i Wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot,

19) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujgca miejsce

autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy),

Projekt , Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”7
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
O¢$ priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit


mailto:sekretariat@mcoo.krakow.pl

Fundusze ain Unia Europejska
Europejskie 'l\c MALOPOLSKA wat Europejski Fundusz

Program Regionalny Krakow Rozwoju Regionalnego

20) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

21) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbgdnych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (w szczego6lnosci kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie
objetym przedmiotem zamoéwienia) i potwierdzi¢ powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym
zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu, wykonania proby itd.) najpdzniej w dniu
odbioru koncowego robot,

22) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu petnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy winna nastapi¢ nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

23) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

24) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, wymaganych przepisami badan i pomiar6w oraz innych
opracowan i prac, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy, wraz z wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcja konserwacji
wykonanych obiektow/urzadzen — w nastepujgcych ilosciach: w wersji papierowej (5 egz.)
i wwersji elektronicznej (legz.). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana
systematycznie na biezgco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegétows forme
i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem,

25) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t pod nadzorem ornitologa, jak réwniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowiazany do
ztozenia informacji w formie okre§lonej w pkt. III ww. decyzji o wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopig¢ ztozenia w/w informacji Zamawiajacemu najpdzniej wraz
ze zgtoszeniem gotowosci robot do odbioru koncowego,

26) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementow ogrodzenia,
balustrad, itp.) iztoZeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewniac
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

27) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowiacych dowdd nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.),

28) Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie spetnial obowigzek okre§lony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.
1083 ze zm.) i bedzie dysponowat odpowiednim — wynikajgcym z wyzej wymienionej ustawy
udziatem pojazdow elektrycznych lub pojazdoéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

29) Wykonawca zobowigzuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terendéw wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

30) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatow pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym,

31) Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementow betonowych i zelbetowych,

32) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposéb
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbalo$cig o przestrzeganie przepisow prawa,

Projekt , Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”7
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
O¢$ priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



Fundusze ain Unia Europejska
Europejskie 'l\c MALOPOLSKA wat Europejski Fundusz

Program Regionalny Krakow Rozwoju Regionalnego

33) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, choéby w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOw prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.

Przekazanie terenu budowy
§4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy W rozmiarach i stanie
umozliwiajacym rozpoczecie robot w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajacego dokumentacji technicznej.

Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedzialku do piatku
Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania calego przedmiotu Umowy: - do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

(co oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).

2. Terminy posrednie:

1) Rozpoczecie prac projektowych: - w dniu zawarcia Umowy,

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ztoZenie jej

do akceptacji Zamawiajacego do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji 1 moze wnies¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzgledni¢ i dokonaé poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowaé. W przypadku rozbieznos$ci
stanowisk decydujacy gtos ma Zamawiajacy.

3) Termin rozpoczecia robot budowlanych, z wyjatkiem robot, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
Umowy: - w dniu przekazania terenu budowy,

4) Termin rozpoczgcia wszystkich robot budowlanych wewnatrz budynku - od dnia 03.07.2023 r.

5) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku: — do 15 dni roboczych od dnia
ich rozpoczecia,

6) Termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot
budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidlowe zgloszenie
gotowos$ci do odbioru koncowego): - do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien

wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
uniknac¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktére sprawia, ze rozpoczgcie lub
realizacja prac bgdzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologiag wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
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atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wyst¢powania, lgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwalosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

5) opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zagdania zmiany;

6) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opdznien wynikajacych z okoliczno$ci zwiazanych z wystepowaniem standw
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-4 i 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (- jes/i
jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustala nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

Odbiér przedmiotu umowy

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowiazany jest do sprawdzenia tych rob6t w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg o zakonczeniu i gotowos$ci odbioru robot.

2 Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pi$mie i zlozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane
W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postgpowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig¢ takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robodt, a nastgpnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
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4. W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 umowy odebrane
zostang odbiorem cze$ciowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu ich wykonania.
Zgloszenie ich wykonania nastapi najpézniej w nastgpnym dniu roboczym po ich zakonczeniu.
Odbidr czesciowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez Zamawiajacego.

5. W celu dokonania odbioru czg$ciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw (a w szczeg6lnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdow, protokotow odbiorow technicznych, §wiadectwa kontroli jakos$ci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.

6. Komisyjny odbidr catosci robot budowlanych (réwnoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.

7. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Odbior koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych.

9. Jezeli odbiodr nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru konicowego.

11.Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokét odbioru
koncowego. Podpisany protokoét odbioru koncowego roboét jest podstawa do dokonania rozliczen
Stron.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ustalonym przez
Strony umowy lub wskazanym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Strony umowy lub Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktérym mowa
w art. 480 k.c., a koszty ztym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (-jesli zostalo ono ustanowione), a gdy kwota ta okaze sie¢ niewystarczajgca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogoélnych to jest w mysl przepisow
Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach

©
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okreslonych w § 12 niniejszej umowy;
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow
czgsciowych.
14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowsg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badah okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.
15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materialow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie speilniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.
16.0dbiory dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 jak rowniez w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy, zostang
dokonane na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych.
17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu catosci dokumentacji
dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych $rodkéw trwatych, warto$ci niematerialnych
i prawnych, zmian w istniejacych §rodkach trwatych powstatych w ramach realizacji umowy poprzez
sporzadzenie wykazu Srodkow trwatych, w oparciu o zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy:
1) z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepuja), lokalizacji
i warto$ci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych,
2) z uwzglednieniem podziatu na grupy KST zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz.
1864), jak rowniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze w uzgodnieniu
z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego,
3) przekazania wykazu srodkéw trwatych, w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
(skan wersji papierowej oraz wersja edytowalna).

Wynagrodzenie

§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczaltu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogolem na kwotg .............. zt brutto (stownie: ........................ ) w tym:
........................... zt netto (stownie: ......................oceee) oraz ... % Vat .
............... zh (stownie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sa to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich robdt  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem
prowadzonych roboét, wywozu lub utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu odpadow, zageszczenia gruntu,
przekopoéw kontrolnych, koszty wyrdéwnania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych
do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdéwienia, odprowadzenia podatku VAT.
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Rozliczenie
§8

1. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamoéwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze konicowym, o ktérym mowa w § 6
ust. 11.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogoélna
wartos$¢ srodkdw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekracza¢ wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz odpowiednio Wykonawcg. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do wstrzymania zaplaty za faktur¢ do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

3. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajagcemu i przyjecia jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawi¢ 1 doreczy¢ Zamawiajacemu niezwlocznie po podpisaniu protokotu Odbioru koncowego.
Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejska Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Ulanow 9a, 31-450 Krakéw, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objete jest
mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
0 podatku od towaréw i ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

6. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

7. Za datg zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego podatnikiem podatku VAT, musi
znajdowa¢ si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong
dzialalno$cia gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaplata za faktur¢ zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajgcego ten warunek, a Wykonawca nie bgdzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

9. Zwloka w zaptacie faktury rodzi po stronie Zamawiajgcego obowiazek zaptaty odsetek za opoznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2, 3 i 8 niniejszego paragrafu.

Projekt , Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”7
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
O¢$ priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



Fundusze ain Unia Europejska

Europejskie 'l\c MALOPOLSKA wat Europejski Fundusz

Program Regionalny Krakow Rozwoju Regionalnego
10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o )/korzysta ze

=

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wlasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia projektu zamiennego wykonawczego w zakresie projektowanej zmiany,
zawierajagcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,
o ktérych mowa w §2 umowy.

Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu moggcych pojawic si¢
w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1)

2)

3.

miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robot w publikacjach cenowych
zastosowanie begdzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-0w opisujacych
dana robotg z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogdw okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogolnych, narzut zysku oraz cen materiatow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materialdow w w/w zeszytach bgda mialy zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materialdw z kosztami transportu jak wyzej,
a W nastgpnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny
materialow przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu
w postaci narzutu do ceny materialu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u
w poziomie cen z kwartalu poprzedzajacego wykonywane roboty.
Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla rob6t zamiennych.

Reprezentacja stron
§10

Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ...........cccoovvvvriiniienencnnns
Projektantami beda:

1)
2)

W branzy ........cceeeeeeeeennens e ,
W branzy ........ccceeveeveeennns s

Kierownikiem robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej (peichym funkcje kierownika budowy)
bedzie: ......ooiiiiiii ,
Kierownikami robdt beda:

1)
2)

W branzy .........cccecveeveennnns e e ,
W branzy .........cceeeevveennens e e

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osob wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1-4 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
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1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okre§lonych
w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

8. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1-4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamoéwienia dla danej funkcji.
W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty ocenie
w ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegdlnionej
w ust. 1-4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie
mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce
ofercie.

9. Osoba odpowiedzialng za koordynacje i odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego
jako jego Przedstawiciel bedzie ..........ceevveerieviiniieniininnn

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petnic qume/ -

1) wbranzy ..o e ————————— ,
2) Wbranzy .........ccceeenens e ————————————

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany umowy.
Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowiagzany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 11

1. Wykonawca powierzy nastepujagcym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powolywat sig
w ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nastepnych ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, wykonanie
nastepujacej czgsci zamowienia:

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

2. Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub —w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

4. W zwiazku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okreslajaca, ze:
., Wodniesieniu do warunkéw dotyczqcych wyksztafcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegaé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu
W postepowaniu dotyczace tych zdolnosSci spetnialty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te musza wykonac te czg¢$ci zamowienia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane w niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robot budowlanych lub
dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
Wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czgsci zamoéwienia okreslonego
umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym i Wykonawca;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

5) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Suma wartoéci wynagrodzen we wszystkich umowach o roboty budowlane zawartych
z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, wskazanego w § 7 ust. 1.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiagzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), zawierajacej zestawienie ilosci robdt i ich wycene wraz z czeScig

dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed jej

zawarciem. Zestawienie winno nawigzywac¢ do ilosci i cen poszczegdlnych czeéci przedmiotu

Umowy okre$lonych przez Wykonawce dla zakresu objetego umowa o podwykonawstwo. Poza

tym w tre$ci umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy

zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania
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Zamawiajgcemu protokolow odbioréw czeSciowych i1 koncowych podpisanych pomiedzy

Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach

zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia

dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastegpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6-9;

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zaméwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wyltacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 17, czego Wykonaweca jest w petni §wiadomy i wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przediozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu;

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajacego projektowi umowy,
W tym w szczegolno$ci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-9 lub narusza postanowienia
ust. 15.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 15 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.
17 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 896).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cz¢$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%
wartosci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie
wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 20 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego
Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku Kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wiasciwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te
posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okre$lone w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwltocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
roboét, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych
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wypadkow dotyczagcych pracownikdéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski. Obowiazujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 21 3

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, jak rowniez obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krdtszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze
powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa
powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$é sig
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego informacji dot.
zasadnosci zapflaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Kary umowne
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:

1) za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;
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za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegolnosci okreSlonymi w § 5 wust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zk;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 21 Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej niz 10.000,- zk;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 11-21 w zwiazku z § 11 ust. 25 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wiecej niz 10.000, zi;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za zwloke w usunieciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek, nie wiecej niz 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku Kkoniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, z1;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$é w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos$c¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
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stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rGwnowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwale odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie.

16) w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy we wskazanym w § 16 ust. 6 terminie lub braku zamiany przez Gwaranta
zabezpieczenia na forme pieni¢zna na wezwanie Zamawiajacego - w wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przewidzianego na dalsze okresy;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstapieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos§é
Zamawiajacy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystapieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegolnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapily do momentu zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku

przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,

w terminie do 2 miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Odstapienie i rozwigzanie Umowy
§13

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, Stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1-2 powyzej 5 dni;

6) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy.

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 11-21 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal sie¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetni¢, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptlatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej wartos¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamowienia, w przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;

2) w przypadku odstgpienia w cato$ci od wykonywania rob6t budowlanych, nastapi odliczenie ich
warto$ci od og6lnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstgpienia od czgsci robdt budowlanych obliczenie wykonanej czesci robdt nastapi
na podstawie protokdlarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca
kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny i sprzetu w sposob nie powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
W odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.

7. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i r¢kojmia
§14

. Wykonawca udziela .... — miesi¢gcznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru konicowego przez Zamawiajacego catosci rob6t budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatdéw i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji. Gwarancja i rekojmia nie
obejmuje urzadzen wskazanych w § 1 ust. 5 umowy natomiast obejmuje montaz tych urzadzen.
Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajagcy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji
i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okre§lonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Koszty materiatow niezbgdnych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,
instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.
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1) W przypadku urzagdzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawcg gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku naglej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajacym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot swiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynno$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gtéwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, mogg wykonywa¢ tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem pkt. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymian¢ elementéw nie wynikajacych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w pkt. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji i terminy te biegna rownolegle.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga by¢
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

. Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materialdow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do nieodptatnego
usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systeméw, tj. do bezptatne;j
naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegédlnych elementow urzadzen,
instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okazg si¢ wadliwe, tj. niepelnowartosciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materialow, btednej konstrukcji, niepelnej
sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja obj¢te sag wady urzadzen,
instalacji i systeméw wynikajgce z wad materiatowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.
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Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikaé
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢
rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznosci zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnic¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obciagzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych — w ciagu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres: .......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorzadowe Przedszkole nr 79 w KrakOWIe
reprezentowane przez Dyrektora.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu si¢
z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niecodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomigdzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usunig¢cia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad.

Pomimo wygas$nigcia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
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a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot i uzytych materiatdw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdt Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rgkojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czgSci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady. Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na czas nie krétszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materialdéw do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§ 15

1. Z chwilg wykonania prac sktadajgcych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczego6lnosci

poszczegbdlnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na
Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa
wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni Kkorzystania, eksploatacji
i rozporzadzania dokumentacja w dowolny sposéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajgcego
przechodzi na zasadzie wylacznos$ci calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajacemu czes$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu nast¢puje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczego6lnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentaciji dowolng technikg i w dowolne;j ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technika i w dowolnej
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
uméw z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajgcego przy roéznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.
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. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczego6lnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajacymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie
W zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.

. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz 0sob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majacej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
i zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czeSciowego
odstapienia od umowy, badz do czeSciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej cze$ci przedmiotu umowy, ktora zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet jesli nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegolnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z nadzorami autorskimi
w sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
W § 7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§16

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wynagrodzenia umownego brutto,
oktorymmowa w § 7ust. 1 tj. kwota .........coeviiiiiiiii zk.

. Wykonawca przed zawarciem umowy wni0st zabezpieczenie w pelnej wysokos$ci podanej
Wust.] WIOrmie ......oooviiii i .

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
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zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme
pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caty okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtozenia lub nie
wniesienia nowego zabezpieczenia we wskazanym powyzej terminie lub odmowy zmiany przez
Gwaranta formy zabezpieczenia na zabezpieczenia w pienigdzu, zastosowanie ma § 12 ust. 1
pkt. 16).

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz w pienigdzu, nie moze
uzaleznia¢ skutecznego skorzystania z niego przez Zamawiajacego poprzez spetnienie dodatkowych
warunkow przez Zamawiajacego, takich jak w szczegdlnos$ci potwierdzenie wiasnorecznosci
ztozonego podpisu pod wezwaniem do Gwaranta ze strony Zamawiajacego.

Ubezpieczenie
§ 17

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 920 000,00 zt
(stownie: dziewiecset dwadziescia tysiecy ztotych) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokos$ci co najmniej 460 000,00 zt
(stownie: czterysta sze$c¢dziesiat tysigcy ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia catosci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajacemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty calej naleznej sktadki, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
Z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowna
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu

realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci

whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
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ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt
w takim przypadku potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 18

. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamdowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikdéw nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacje i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikow robot oraz osob $wiadczacych ustugi na budowie
W ramach wtasnej dziatalno$ci gospodarczej przy pomocy wtasnego sprzgtu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatéw budowlanych.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony); kopie¢ umowy/uméw
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowacé w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO
(tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii,

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowiazkoéw pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. Ilekro¢ w ust. 1-5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢
rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w art. 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§ 19

. Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych
zmiana przepisoOw bedzie relewantna,

2) zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajgcego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow  finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
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zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub opodznienia
rozpoczgcia prac;

b) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wpltyw na terminowos¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczeg6lnosci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

C) wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwalosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac - w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanéw
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/termindéw okreslonych
w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy beda adekwatne do okresu obowiazywania przeszkod
w realizacji Umowy;

d) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapiag opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy/podmioty sa zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany, ktore
moga wptyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczeg6élnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,

- zmian¢ termindw wykonania poszczegélnych etapow lub terminu wykonania calego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajagce im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwickszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowaé wytacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatléw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztow lub
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uzyskania lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydtluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot, co
do ktérych Zamawiajacy przewidzial takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a)-c) Umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku

budowy (-jesli bedzie prowadzony), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez

Kierownika budowy, Nadzor oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy wystapig okolicznosci, o ktorych mowa w ust.

2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang

wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okre$lonych w ust. 5 do

ust. 7 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg, z wylaczeniem zmian, ktore wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tre$ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do

14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierac

szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci

faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Zmiany danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastapia poprzez

przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany dotycza, drugiej Stronie.

Nadzor autorski
§ 20

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma byc
wykonane w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa.
W ramach obowiazkow z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany
jest w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowiazkow projektanta wynikajgcych z art.
20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),
aponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim
rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta staranno$cig
i obowigzujacymi przepisami.
Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji
projektowej, uzupelnienia szczegdétow Dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian
w opracowaniach projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
Nadzoér autorski obejmuje w szczegolnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacjg projektowa,
2) uzupelnienie szczegdtdow Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji,
3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzah technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci
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techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatbw 1 konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udzial w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robét budowalnych, a ponadto
udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazowek
wykonawcy robot budowlanych, biezace wyjasnianie watpliwosci i probleméw powstalych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy
(- jesli wymagany). Szkice nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwracaé szczegdlna uwage na jako$¢

wykonywanych robot.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jego zalecen.

W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczeg6lno$ci zagrazajacych zyciu lub

zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo

zadania wpisem do Dziennika budowy (- jesli wymagany), wstrzymania robot budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 21

Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy bedzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
W szczegdlnoséci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imig i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych osob skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawcg: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg¢ umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, 0so6b uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz osob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowal przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikoéw i wspotpracownikow Zamawiajacego,
a takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszg umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.
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6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére beda wynika¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkdéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Przelew wierzytelnosci
§ 22

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje
obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Postanowienia koncowe

§ 23

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z tre$cig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
Umowg $wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i W pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pi§mie w formie listu poleconego
Zamawiajacego 0 planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore moga mie¢ wptyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnosciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualna
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego
w terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacj¢, ze wszelkie zmiany zwiazane z realizacja niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznos$ci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetienie luki obowigzywacé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiadac bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustalily, gdyby zawarly
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calos¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresé.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
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oraz ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

7. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0s6b trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

8. Spory mogace wyniknaé¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sadu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibg¢ Zamawiajacego.

9. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
1. Oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Wykaz srodkow trwatych (wzor)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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