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Numer postepowania: MCOQ/ZP/zit/7/22 Zalgcznik nr 3 do SWZ
UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowiewdniu ...................... r.

pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), P. Wszystkich Swietych 3-4
posiadajaca REGON: 351554353 i NIP: 676 101 37 17,
zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowand PrzezZ & .........oeevenvennnns - Dyrektora Miejskiego Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31—450), ul. Utanow 9a, dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Gldwnego Ksiegowego: ......cccovvevvevierierienieennen,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS....oooiii, , kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o0.0. i spotki
akcyjnej), optacony w czgéci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. iINIP: .....ccceeiieiieennee, TEPrEZENtOWANg przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnosc¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stale miejsce wykonywania dziatalnos$ci............c.ocooiiiiiiiiiiiii i

legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym, posiadajacym REGON: ... i NIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci
2OSPOAArCZe). .. .o, , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dzialalno$ci Gospodarcze;j,

2 s prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci gOSPOAArCZE]........ovinriiriiriitii i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, prowadzacymi
dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywﬂneJ POd NAZWE ..ovviiiiiiii
posiadajgcej REGON...............cceiininnen. INIP. .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spdiki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: o, TEPTEZENTOWANG PIZEZ: ... vvveivveesiveesireesivessreeesineessneessnessnns

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzgca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
............................ staty adres prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej ............ ..ol
................ , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j,
posiadajacym REGON: .........cccevvvevrnnennee. ENIP: ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z AnIa. s (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
)
2)

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami.

Przedmiot umowy

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na termomodernizacji
budynku Samorzadowego Przedszkola nr 20 w Krakowie przy ul. Ulanéw 38 w systemie
zaprojektuj i wybuduj, (zwang dalej Inwestycjg) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad
realizacja wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej] umowie,
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno —
uzytkowym (zwanym dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktora rozumie sie:

a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
¢) wykonanie informacji BIOZ.

2) Wykonanie catosci robot budowlanych, zgodnie z zaakceptowang i odebrang przez
Zamawiajacego dokumentacjg techniczna,

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
budowlanych,

4)  Wykonanie wszelkich innych czynnos$ci niezbednych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowiazujacymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umowa, o czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane bedg z materialow Wykonawcy, za wyjatkiem czujnika temperatury zewnetrzne;j,
ktory po zdemontowaniu przez Wykonawcg, zostanie przez niego ponownie zamontowany.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelmomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

W szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okolicznos¢, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalno$¢ statutowa jednostki o$wiatowej,

W zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca
jednostka oswiatowa, tj. w szczegOlnosci w taki sposob, aby nie zaklocac/
dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywacé jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowaé ograniczenie/zaktdcenie
pracy jednostki oswiatowe]j, Wykonawca zobowigzany jest nie po6zniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zaktéceniem jej pracy, poinformowaé Zamawiajacego
0 takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
koniecznos$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki oswiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos$¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylgczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegOlowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami udostepnionymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslajag przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
w catosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy mial mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode 1 inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznosé¢
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wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy
zwigzanego z dostawcg ciepla, energii itp.), w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rowniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadno$ci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powota niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (biegtego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

. Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkow zamdwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materialow, urzadzen jak roéwniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej réwny standardowi opisanemu w PFU, a jako$¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materialow, wyrobow i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentow wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktéw
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przykladowo, nastgpujace

okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zamiany nie mogg spowodowaé wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorym mowa

w § 7 niniejszej umowy.

. Dokumentacja techniczna, w szczegolnosci projekt wykonawczy, winna by¢ na etapie jej
opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 9 umowy.

. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbior dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki zrodtowe (1 egz.).
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Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegolowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

. Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi

Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu wykonawczego do celow,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynno$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do petnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

Obowiazki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbgdnych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umowionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujacymi si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
,Ekspertyza ornitologiczna dotyczaca wystepowania gatunkow chronionych w budynku
Przedszkola Samorzadowego nr 20 przy ul Utanéow 38, 31-450 Krakow” jak rowniez
prowadzenia robot tak aby zabezpieczy¢ zielen 1 zorganizowa¢ plac budowy zgodnie
z wymogami zawartymi w Uchwale nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,
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2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zamowieniem, dokumentacja techniczng zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatow wiasnych zgodnych
Z obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp),

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji rob6t budowlanych staty nadzor
przez osob¢ (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy,

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostatosci po robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022
poz. 699 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne optaty
i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obciazaja Wykonawce,

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac¢ teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
w tym wykonac/zapewni¢ we wlasnym zakresie: drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje,
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, dokona¢ niwelacji gruntéw (-jesli
konieczne), nasadzen (- jesli wymagane), tymczasowe przetozenie w celu zapewnienia ciaglosci
dziatania systeméw alarmowych, umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych
i ostrzegawczych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne
i wszystkie inne czynnosci niezb¢dne do wlasciwego wykonania robot,

7) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ 0 stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

8) Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajagcemu (- jesli
wymagany),

9) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego,

10) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow,

11) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

12) Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajgcego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), nie bedace przedmiotem Umowy (-jezeli dotyczy),
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13) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci;
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego
i Nadzor autorski zestawienia materiatow, wyrobéw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania. Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej
materiatdow, wyrobow i urzadzen (produktow), o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych,

14) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Nadzor na pismie oraz droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl o kazdym przypadku wstrzymania robot,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi
od Wykonawcy,

15) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajacego wymagania norm
technicznych,

17) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztoéw i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiarow, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drog publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwosci dojazdu do budowy pojazdow budowy — jezeli dotyczy),

18) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot,

19) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy),

20) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

21) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbgdnych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (w szczegdélnosci odgromowej, c.0. w zakresie objetym
przedmiotem zamowienia) i potwierdzi¢ powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie
dokumentami (np. protokotem przegladu, wykonania proby itd.) najpoézniej w dniu odbioru
koncowego robot,

22) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu cato$ci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu pelnego
uporzgdkowania, i przekaza¢ go Zamawiajgcemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy winna nastgpi¢ nie p6zniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

23) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

24) Wykonawca zobowigzany jest do Sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, wymaganych przepisami badan i pomiar6w oraz innych
opracowan i prac, w zakresie okreSlonym w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy, wraz z wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp. oraz instrukcja konserwacji
wykonanych obiektow/urzadzen — w nastgpujacych ilosciach: w wersji papierowej (5 egz.)
i wwersji elektronicznej (legz.). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana
systematycznie na biezgco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy a szczegotows forme
i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem,
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25) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia informacji w formie okreslonej w pkt. III ww. decyzji o wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopi¢ ztozenia w/w informacji Zamawiajacemu najpdzniej wraz
ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru koncowego,

26) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementéw ogrodzenia,
balustrad, itp.) iztozeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

27) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowiacych dowdd nalezytego wykonania robdt
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materialow najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.),

28) Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie spetnial obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
1083 ze zm.) i bgdzie dysponowat odpowiednim — wynikajacym z wyzej wymienionej ustawy
udziatem pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

29) Wykonawca zobowiazuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenéw wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

30) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materialow pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym,

31) Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementéw betonowych i zelbetowych,

32) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloscig o przestrzeganie przepisow prawa,

33) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOow prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntdw, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.

Przekazanie terenu budowy
§4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajagcego Wykonawcy W rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym rozpoczecie robot w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej.

Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedzialku do piatku
Z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania calego przedmiotu Umowy: - do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (co
oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).
2. Terminy posrednie:

1) Rozpoczecie prac projektowych: - w dniu zawarcia Umowy,

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;j, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ztozenie jej

do akceptacji Zamawiajacego do 20 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnies¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzgledni¢ i dokonaé poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowaé. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gtos ma Zamawiajacy.

3) Termin rozpoczecia robot budowlanych, z wyjatkiem roboét, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
Umowy: - w dniu przekazania terenu budowy,

4) Termin rozpoczecia robot budowlanych wewnatrz budynku, polegajacych na wymianie instalacji
€.0., wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych
i naprawczych niezbednych po wykonaniu w/w prac wewnatrz budynku - od dnia 03.07.2023 r.

5) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku: — do 15 dni roboczych od dnia
ich rozpoczecia,

6) Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot
budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidlowe zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego): - do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien

wynikajacych z:

1) przestojow i opOznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;

3) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktoére sprawia, ze rozpoczecie lub
realizacja prac bedzie niemozliwa, bedzie zagrazac trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, tacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zagdania zmiany;

6) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opdznien wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z wystgpowaniem standow
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany.

. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy (- jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

Odbior przedmiotu umowy

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pismie i ztoZzone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane

W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga

elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postepowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowo$ci Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

. W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 umowy odebrane
zostang odbiorem czeSciowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajagcemu ich wykonania.
Zgloszenie ich wykonania nastapi najpézniej w nastgpnym dniu roboczym po ich zakonczeniu.
Odbidr czeSciowy zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od
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daty zgltoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci wykonanych robot do
odbioru przez Zamawiajacego.

5. W celu dokonania odbioru czesciowego jak i koncowego rob6t Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentow (a w szczegodlnosci: zaswiadczenia
wla$ciwych jednostek i organdw, protokotow odbiorow technicznych, §wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot.

6. Komisyjny odbior catosci robot budowlanych (rownoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.

7. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Odbiodr koncowy nie moze trwaé diuzej niz 10 dni roboczych.

9. Jezeli odbidr nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

11.Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokdt odbioru
koncowego. Podpisany protokot odbioru koncowego robodt jest podstawa do dokonania rozliczen
Stron.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy lub wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Strony umowy lub Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktdrym mowa
w art. 480 k.c., a koszty ztym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (-jesli zostato ono ustanowione), a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogolnych to jest w mysl przepisow
Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
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okreslonych w § 12 niniejszej umowy;
c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow

czgsciowych.
14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie spelniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obciazaja
Wykonawce.
16.0dbiory dokumentéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 jak réwniez w § 5 ust. 2 pkt 2 umowy, zostang
dokonane na podstawie protokotéw zdawczo - odbiorczych.
17. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu catosci dokumentacji
dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych srodkow trwatych, warto$ci niematerialnych
i prawnych, zmian w istniejacych §rodkach trwatych powstatych w ramach realizacji umowy poprzez
sporzadzenie wykazu srodkow trwatych, w oparciu o zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy:
1) z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepujag), lokalizacji
i wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkéw Trwatych,
2) z uwzglednieniem podziatu na grupy KST zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. z 2016 r. poz.
1864), jak rowniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzows, a takze w uzgodnieniu
Z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacego,
3) przekazania wykazu $rodkow trwatych, w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (skan wersji papierowej oraz wersja edytowalna).

Wynagrodzenie

§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczaltu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogdétem na kwote ................. zt brutto (stownie : .....................ll ) w tym:
........................... zt netto (stownie: .................cociiiiiiieil) Oraz ... % Vat ).
............... zh (stownie: ...,

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich robot  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia 1izabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem
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prowadzonych robot, wywozu lub utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu odpaddéw, zaggszczenia gruntu,
przekopoéw kontrolnych, koszty wyréwnania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnos$ci niezbgdnych
do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie
§8

1. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamoéwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 6 ust.
11.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ushug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna
warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegolnym podmiotom nie moze przekraczac¢ wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw oraz odpowiednio Wykonawce. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do wstrzymania zaplaty za faktur¢ do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

3. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajagcemu i przyjecia jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawi¢ 1 doreczy¢ Zamawiajacemu niezwlocznie po podpisaniu protokotu Odbioru koncowego.
Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

4. Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzeczno$ci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 1. poz. 1666), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejska Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Ulanow 9a, 31-450 Krakéw, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objete jest
mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawartag w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy
0 podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

6. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

7. Za datg zaptaty naleznoSci uwaza si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.
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Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawceg bedacego podatnikiem podatku VAT, musi
znajdowa¢ si¢ na wykazie rachunkéw rozliczeniowych otwartych w zwiazku z prowadzona
dzialalno$cia gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetiajacego
powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajacego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

Zwtoka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek za opdznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2, 3 i 8 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: .......coooiiiiiiiiine e )/korzysta ze

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wlasciwe).

Roboty zamienne
§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia projektu zamiennego wykonawczego w zakresie projektowanej zmiany,
zawierajgcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,

o ktérych mowa w §2 umowy.

Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu moggcych pojawic si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu Srednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-0w opisujacych
dang robotg z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogolnych, narzut zysku oraz cen materiatow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku braku cen materialdow w w/w zeszytach b¢dg mialy zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materiatow z kosztami transportu jak wyzej,
a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny
materialow przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu
w postaci narzutu do ceny materiatu w wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u
w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot zamiennych.
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Reprezentacja stron
§ 10
Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bgdzie: ..........coovveiiiiiiviiiiennenns
Projektantami beda:
1) wbranzy .....cccccoeeeervennene. e ————————————— ,
2) wWbranzy .......ccceeeenenene et

Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (peichym funkcje kierownika budowy)
bedzie: .....oooiiiiiii ,

Kierownikami robot beda :
1) wbranzy ......cccceeveevenennene et ,
2) wbranzy ........cceeeeuennee. e

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0sob wyszczegolnionych w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych

w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

warunkow zamowienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty ocenie

W ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku

ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegdlnionej

w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie

mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce

ofercie.

Osobg odpowiedzialng za koordynacjg¢ i odbioér dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego

jako jego Przedstawiciel bedzie ..........cecovevuieniiiiienieenene,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petnic¢ be;d21e/ h

1) wbranzy ......eveenee. e ————————————— ,
2) wbranzy ... e —————————————————

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowa poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.
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Wykonawca powierzy nastepujacym podmiotom, na ktoérych zasoby Wykonawca powotywat sie
w ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nastgpnych ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wykonanie
nastgpujacej czgsci zamowienia:

1) e e, *
) e *
3) e *

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

2. Zmiana Podwykonawcy badZ rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego W stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub —w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

4. W zwigzku z treécig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okreslajaca, ze:
. Wodniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wiec w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu
W postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te muszg wykona¢ te cze¢$ci zamoéwienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca rob6t budowlanych lub
dalszym Podwykonawcg robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;
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5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Suma wartosci wynagrodzen we wszystkich umowach o roboty budowlane zawartych
Zz Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartoSci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy, wskazanego w § 7 ust. 1.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptatg Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), zawierajacej zestawienie ilosci robot i ich wyceng wraz z czeScig

dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie p6zniej niz 30 dni przed jej

zawarciem. Zestawienie winno nawigzywa¢ do ilosci i cen poszczegdlnych czesci przedmiotu

Umowy okres$lonych przez Wykonawce dla zakresu objetego umowa o podwykonawstwo. Poza

tym w tresci umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy

zobowigzujagce Wykonawce, Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania

Zamawiajacemu protokotow odbioréw czeSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy

Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach

zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia

dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgltosi w terminie okreslonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastegpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 6 - 9;

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
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Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy 0 podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowiazku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zamdéwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonaweca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wylacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 17, czego Wykonawca jest w petni §wiadomy i wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajacego projektowi umowy,
W tym w szczeg6lno$ci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-9 lub narusza postanowienia
ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 15 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.

17 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 896).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowigce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

wartosci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie
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wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce do przedtozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 20 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego
Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo osob
reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wlasciwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te
posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponowne;j
akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreSlone w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwltocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentdéw z tytutu szkdd od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysigglego na jezyk polski. Obowigzujacym
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca stosuje si¢
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
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30. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcg dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 21 3
Umowy, Zamawiajacy:

1)

2)

3)

moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory

zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to

dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak réwniez obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie

moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze

powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych

z realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa

powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ sig
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zapflaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

31. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§ 12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng:

1)

2)

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegolnosci okre§lonymi w  § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
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postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ warto$ci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 21 Umowy w wysoko$ci 5% warto§ci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 11-21 w zwigzku z § 11 ust. 25 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, z;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ warto$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usuni¢ciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigeciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek, nie wiecej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §
7 ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajgcemu
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, zt;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz §rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowos$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartosc¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- z1, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
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stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rGwnowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkoéw
odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$§¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie.

16) w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy we wskazanym w § 16 ust. 6 terminie lub braku zamiany przez Gwaranta
zabezpieczenia na forme pieni¢zna na wezwanie Zamawiajacego - w wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przewidzianego na dalsze okresy;

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowa za:

1) odstapieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone acznie w zwiazku z wystapieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegdlnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapily do momentu ztozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢é wartosci 50%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku

przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w

terminie do 2 miesiecy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokosci kary umowne;.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.
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Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§ 13

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania, Stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 — 2 powyzej 5 dni;

6) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 11-21 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal sie w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich speti¢, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokoséci kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptlatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastapi¢
W terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okoliczno$ci.

3. Odstapieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej warto$¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamdwienia, w przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;

2) w przypadku odstgpienia w catosci od wykonywania robot budowlanych, nastapi odliczenie ich
wartosci od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstgpienia od czesci robot budowlanych obliczenie wykonanej czesci robot nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca
kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny i sprzetu w sposob nie powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
W odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postegpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunatl Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i r¢kojmia
§14

. Wykonawca udziela .... — miesi¢cznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego catosci robot budowlanych wchodzacych
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w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili

dhuzszego okresu gwarancji — wéwczas obowiazuje termin gwarancji wedtug gwarancji producenta,

z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych

okreso6w gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nicodptatne

serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji. Gwarancja i rekojmia nie
obejmuje urzadzen wskazanych w § 1 ust.5 umowy natomiast obejmuje montaz tych urzadzen.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez

Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajagcy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na

diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji

i systemow, dla ktorych producent przewidziat konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,

wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielonej

przez Wykonawce.

Koszty materiatow niezbgdnych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagltej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajacym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcjg konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot swiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynno$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywa¢ tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem pkt. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymiang¢ elementéw nie wynikajagcych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynnosci wymienione w pkt. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamodwien Publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji i terminy te biegng réwnolegle.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego nie moga by¢
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Gwarancja obejmuje w szczegélno$ci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowg eksploatacj¢ przedmiotu umowy/ robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstaltych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych
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oraz koszty materiatdbw niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do nieodptatnego

usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systemow, tj. do bezptatne;j

naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementow urzadzen,

instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepetnowarto$ciowe lub

uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatow, biednej konstrukcji, niepeinej

sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sg wady urzadzen,

instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-o6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢
r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonaweca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obciagzony Wykonawca lub zostana one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jako$ci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych — w ciagu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorzadowe Przedszkole nr 20 w Krak0W|e
reprezentowane przez Dyrektora.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu si¢
z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznos$ci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
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ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nicodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuniecia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady, ktore
zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajagcemu przyshuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokoét przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robot i uzytych materiatdw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdot Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rgkojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie podzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czeSci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady. Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na czas nie krotszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
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30. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatéw do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obciazaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§15

1. Z chwila wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegolnosci
poszczegblnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na
Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa
wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji
i rozporzadzania dokumentacja w dowolny sposéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylgczno$ci cato$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajacemu cze$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaplaty przez Zamawiajacego.

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu nast¢puje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nos$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajacego przy réznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegolnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie
w zakresie tych praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci.

5. Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz osob trzecich bez koniecznos$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majgcej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
i zezwala Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.
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. Zapisy niniejszego paragrafu pozostajag w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czeSciowego
odstgpienia od umowy, badz do czesciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej cze$ci przedmiotu umowy, ktora zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet jesli nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegolnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
W § 7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
oktéorymmowaw § 7ust. 1 tj. kwota ... zt.

. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie w petnej wysokosci podanej
wust.] WIormie .......c.ooiiiii e .

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zaméwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czg$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme
pieniezna.

. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplatg¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtozenia lub nie
whniesienia nowego zabezpieczenia we wskazanym powyzej terminie lub odmowy zmiany przez
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Gwaranta formy zabezpieczenia na zabezpieczenia w pienigdzu, zastosowanie ma § 12 ust. 1 pkt.
16).

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz w pieniagdzu, nie moze
uzaleznia¢ skutecznego skorzystania z niego przez Zamawiajacego poprzez spetnienie dodatkowych
warunkow przez Zamawiajacego, takich jak w szczegdlnoSci potwierdzenie wlasnorgcznosci
ztozonego podpisu pod wezwaniem do Gwaranta ze strony Zamawiajacego.

Ubezpieczenie
§ 17

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote¢ w wysokosci co najmniej 1 030 000,00 zt
(stownie: jeden milion trzydziesci tysigey ztotych) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokos$ci co najmniej 515 000,00 zt
(stownie: piecset pietnascie tysiecy ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia catosci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce .

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajacemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, po§wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku niecodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a W przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowng
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznos$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt
w takim przypadku potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.
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Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 18

1. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikéw nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacj¢ i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikéw robot oraz osob $wiadczacych ustugi na budowie
W ramach wtasnej dziatalno$ci gospodarczej przy pomocy wlasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatéw budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony); kopie umowy/umow
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowacé w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj.
W szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dokumentéw potwierdzajgcych oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:
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- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w art 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktérych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§ 19

. Zmiana treSci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie moga ulec te postanowienia umowy, dla ktoérych
zmiana przepisow bedzie relewantna,

2) zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow  finansowych
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Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia
rozpoczgcia prac;

b) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site¢ wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczeg6lnosci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanéw
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/termindéw okreslonych
w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktéore to terminy beda adekwatne do okresu obowiazywania przeszkod
w realizacji Umowy;

d) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy/podmioty sa zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany, ktore
moga wptyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczegélnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy,

- zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych etapéw lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajagce im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwigkszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wpltyw na
koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowaé wytacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego

Projekt ,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11I”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
O¢$ priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



Europejskie W\ MALOPOLSKA T Europejski Fundusz . u

Program Regicnalbny Krikiw Rozwaju Regionalnego

E Fundusze =us Unia Europejska REEN

Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatlow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztow lub
uzyskania lepszej jakoSci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamdwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢
zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot, co
do ktorych Zamawiajacy przewidzial takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. @) — ¢) Umowy muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy (-jesli bedzie prowadzony), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Kierownika budowy, Nadzor oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przyshuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 5 do
ust. 7 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg
wplyw na koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawce, z wylaczeniem zmian, ktére wynikaja
z waloryzacji.

5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierad
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

7. Zmiany danych teleadresowych spowodowane przyczynami organizacyjnymi, nastapig poprzez
przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany dotycza, drugiej Stronie.

Nadzor autorski
§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

2. W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowigzkoéw projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta staranno$cig
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i obowiazujacymi przepisami.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji projektowej,
uzupetnienia szczegotdéw Dokumentacji  projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzoér autorski obejmuje w szczegolnosci:

6.

~

1) kontrole zgodnoéci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacjg projektowa,

2) uzupehienie szczegotow Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektows i obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robét budowalnych, a ponadto
udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnoéci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazowek
wykonawcy robot budowlanych, biezagce wyjasnianie watpliwosci i problemdw powstatych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy
(- jesli wymagany). Szkice nie podlegaja odr¢gbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwracaé szczegdlna uwage na jako$¢
wykonywanych robot.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jego zalecen.

W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczeg6lno$ci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do Dziennika budowy (- jesli wymagany), wstrzymania robot budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§21

. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspodtpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ 1 nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
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0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikoéw i innych osob skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym osob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg¢ umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, 0sob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz osob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca begdzie wspotpracowal przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
os6b, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikoéw i wspotpracownikow Zamawiajacego,
a takze wobec 0sob trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejsza umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwiazanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére beda wynika¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Przelew wierzytelnosci
§22

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje
obowiazek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Postanowienia koncowe

§23

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescia niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujgc
Umowge $wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i W pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajaceg0 0 planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktére moga mie¢ wpltyw na
realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktore maja wplyw na ewentualng
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawa
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Prawo zamoéwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego
W terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje¢, ze wszelkie zmiany zwiagzane z realizacja niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznos$ci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypekienie luki obowigzywacé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustalily, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calo§¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresc.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub wushugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

7. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

8. Spory mogace wyniknaé¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnigciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

9. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki:
1. Oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Wpykaz srodkow trwatych (wzor)

I/I
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