Numer postepowania: MCOO/ZP/R/34/19

Zatacznik nr 3 do SIWZ

-WZOR-
UMOWA

zawarta w Krakowie w dniu ...........ccccevvennneen. r. pomigdzy:

Gming Miejska Krakow , z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4
NIP: 676 101 37 17; REGON: 351554353

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowand Przez : ...........eoeeeeene.. m rirreeeeieeneeens Migjskiego Centrum Obstugi
Oswiaty w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31—450), ul. Utanoéw 9, dziatajgcego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Gldwnego Ksiegowego: .....cccooveeviivienienieneenen,

5

wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)

zwanym dalej WYKONAWCA

reprezentOWaNYM PIZEZ : ......vvveveeeiiiiiieeee e e erreer et e e

Przedmiot Umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych
polegajacych na termomodernizacji budynku Samorzadowego Przedszkola nr 124
zlokalizowanego przy ul. Zwyci¢stwa 22 w Krakowie (zwanym dalej ,,Inwestycja”), zgodnie
ze zlozong przez Wykonawce oferta oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do

wykonywania przez niego przedmiotu Umowy bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Roboty wykonane bgda z materiatdow Wykonawcy.

4. Realizacja przedmiotu zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow, nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie calego przedmiotu umowy, w tym za czesci realizowane przez
Podwykonawcow.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwiazanych z realizacja Inwestycji
oraz na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego,
w szczegdlnosci Wykonawca potwierdza, ze przedmiot umowy obejmuje prace przy czynnym
obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac skladajacych si¢ na przedmiot
Umowy, w obiekcie prowadzona bgdzie dziatalno$¢ statutowa, w zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujgcym
obiektem, tj. w  szczegblnosci w  taki  sposob, aby nie  zakldocad/
dezorganizowac/ogranicza¢/wstrzymywa¢ jego funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktore moga spowodowac ograniczenie/zakldcenie
pracy obiektu, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data prac
skutkujacych ograniczeniem/zakloceniem jej pracy, poinformowaé Zamawiajacego o takiej
mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
koniecznos$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania obiektu.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za§ czgstotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wicksza niz raz na tydzien

w



kalendarzowy — przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylaczeniu mozliwo$ci prowadzenia dziatalno$ci statutowej obiektu.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegélowo ze wszystkimi zatozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposOb wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie
W catoéci bez konieczno$ci uzupelnien i1 ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

7. Wykonawca oswiadcza, Ze przed zawarciem Umowy miat mozliwo$¢ zapoznania sig z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwo$cia urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng i wodg¢ i inne media, z mozliwo$ciami
dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

8. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania
Wykonawcy zwigzanego z dostawca ciepla, energii, dostawy wyposazenia itp.), w zakres
obowiazkéw Wykonawcy wchodzi objecie prac nadzorem przez Kierownika Budowy
Wykonawcy (jesli wymagane), jak réwniez wpuszczenie Wykonawcy na teren budowy i
udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy z pracami Wykonawcy. W sytuacji
kwestionowania przez Wykonawce (odpowiednio — innego Wykonawce) zasadno$ci dziatan lub
zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio — Wykonawcy innych prac), Zamawiajacy powota
niezaleznego rzeczoznawce (biegltego), ktory rozstrzygnie spor w tym zakresie. Koszty dziatania
rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly potwierdzone przez opinie
rzeczoznawcy (biegltego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania kolizji obowigzuje takze w innych
sprawach dotyczacych rozstrzygana sporéw/konfliktow/watpliwosci zwigzanych z prowadzeniem
prac przez dwoch Wykonawcdw w obrebie jednego gtownego zadania okreslonego w niniejszym
paragrafie.

Prawa i obowiazki stron Umowy

§2

1. Obowiagzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dot. przedmiotu Umowy, w tym
specyfikacji technicznej wykonania robot (STWiOR) oraz innych dokumentéw okre§lonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegOlnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub
osobom przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezb¢dnych dla
Wykonania przedmiotu niniejszej umowy (-jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy i zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane z nalezytg starannoscia, zgodnie
z zamoOwieniem, dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o
ochronie P.POZ., z materiatdbw wlasnych zgodnych z obowigzujacymi normami i
posiadajacych  stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (fj.  atesty/
certyfikaty/aprobaty techniczne itp.),

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP,



3) Wykonawca od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy,

4) Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé plac budowy, tak aby zapewni¢ we wilasnym
zakresie drogi 1 komunikacj¢, ogrodzenie, instalacje, zapewni¢ tymczasowe przetozenie
monitoringu w celu zapewnienia cigglosci jego dziatania ( - jesli wymagane), umiesci¢ w
widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i podejmowaé wszystkie inne czynno$ci niezbgedne do wlasciwego wykonania
robot,

5) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy,
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robdét norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce,

6) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

7) Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
robot) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu,

8) Wykonaweca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego,

9) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow,

10) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

11) Wykonawca jest zobowigzany petni¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacjg powykonawczg (- jezeli dotyczy),

12) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez projektantdéw, a nastepnie
inspektora nadzoru dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem,
na podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakosci;

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego i Nadzor autorski zestawienia materialow, wyrobow i urzadzen
przeznaczonych do wbudowania. Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatow, wyrobow i urzadzen (produktéw);

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji jego
niedostgpnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a Nadzor
i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na pi$mie. Parametry zamienianych produktow nie
moga by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji projektowej Zamawiajacy zobowigzuje si¢
dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki;

13) Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

14) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robdt, najpozniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy;

15) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajacego wymagania norm
technicznych;

17) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i oplat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy ( w tym w koszty zuzycia mediéw, zajecia chodnika- jezeli
dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, wszelkie proby, badania, pomiary);

18) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajgcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajgcego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne
roboty (inne prace, czynnos$ci), niebedace przedmiotem Umowy;

20) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujgcg miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy);



21) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy);

22) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob
i testbw maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegélnosci przed odbiorem koncowym
robot dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia i potwierdzi¢ powyzsze stosownymi, wymaganymi
w tym zakresie dokumentami (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji, w tym rowniez
instalacji odgromowej w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia) najpozniej w trakcie
odbioru koncowego;

23) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu
catosci robot zobowiagzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu
petnego uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza
wlasnego Wykonawcy nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego rob6t budowlanych;

24) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpiecznego dojscia do obiektu pracownikom,
uzytkownikom, interesantom, gosciom itp. przez caly okres trwania prac.

25) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia informacji o wykonaniu postanowien decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie do ww. organu oraz do dostarczenia Kopii ztozenia dokumentu
Zamawiajacemu najp6zniej w trakcie odbioru koncowego robot.

26) Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1)/
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu
realizacji niniejszej umowy.

27) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materialdbw najwyzszej jakosci (atesty,
aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci,
itd.);

28) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowaé
wszelkie inne czynnos$ci, choéby w sposdb bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych
na celu prawidlowe i terminowe wykonanie robot objetych zamoéwieniem zgodnie z jego
celem, z dbaloscia o przestrzeganie przepisow prawa.

Przekazanie terenu budowy
§3

Teren budowy =zostanie przekazany przez Zamawiajagcego Wykonawcy w rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym rozpoczgcie robot w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Za dni
robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji
§ 4

1. Termin rozpoczecia wykonywania robot: w dniu przekazania terenu budowy.
2. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakonczenia prowadzenia
catosci prac sktadajacych sie na przedmiot Umowy): do 29 listopada 2019r.
3. Terminy ustalone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu mogg ulec przesunigciu w przypadku
wystgpienia opoznien wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;
2) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzszg nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani



Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu;

3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac begdzie
niemozliwa, b¢dzie zagrazac trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia wykonania
prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu uzasadnienie
faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet
(np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanéw atmosferycznych (np. temperatura, opady,
wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tacznie z uzasadnieniem faktycznym co do braku
mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci takich prac — zmiana moze dotyczy¢
wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadno$ci takiego wniosku Wykonawcy,
Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to terminy beda adekwatne do
okresu obowiazywania przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany;

6) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami

podpisanymi przez Kierownika robot, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez

Zamawiajacego.

. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia op6znien, strony moga ustali¢ nowe

terminy, z tym ze maksymalny termin przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu nie

pO6zniej niz do 16 grudnia 2019r.

Odbiodr przedmiotu Umowy

§5

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié pisemnie Zamawiajacego o wykonaniu robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych

rob6t w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu

i gotowosci odbioru robot.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej

roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu, wedlug ponizszego schematu

postgpowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zawiadamiajac o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
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pojawi si¢ takie zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nast¢gpnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
W celu dokonania odbioru koncowego rob6t budowlanych Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty iaprobaty techniczne, dokument
gwarancyjny oraz potwierdzenie spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust.
2 pkt 25 umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego kompletu dokumentow, (a w
szczegblnoscei: $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentu
gwarancyjnego oraz innych dokumentow), Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego
robot.
Komisyjny odbioér cato$ci robot budowlanych zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie do 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidlowosci 1 gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem
ust. 4a.

W przypadku przesunigcia terminu zakonczenia prac zgodnie z § 4 ust. 5 umowy komisyjny
odbidr catosci robdt budowlanych nastgpi do dnia 20 grudnia 2019r.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Odbior koncowy robot budowlanych nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych.

Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiajacego to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robodt, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokoét odbioru
koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogoélnych;

2) nie nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie =z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 11 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania robot budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie speiniajg wymogow



jako$ciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.

Wynagrodzenie

§6
. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogotem na kwote ................... zt brutto (stownie : ...l ) w tym:
........................... zt netto (stownie: ..............................LLLLL) OTAZ
........ % Vatt. ..............zt(stownie: .................oo).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
podatku VAT, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robot, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wywozu materialdow pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopoéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew i krzewow, nowych nasadzen, , wykonania dokumentacji
powykonawczej, w tym kompensacji przyrodniczej wynikajacej z decyzji RDOS w Krakowie,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt i innych czynno$ci niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

Rozliczenie

§7

. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu calosci zamdwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 5 ust.
9.

. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatgcznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi.
Ogolna warto$¢ srodkdéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekraczaé
warto$ci faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, (za wyjatkiem tych, ktorzy potwierdzili pismem
zakonczenie wykonanych przez nich robot, ustug lub dostaw i faktyczne otrzymanie za nie zaplaty)
oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie
podstawa do odmowy przyjecia faktury.

. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostalych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu i przyjecia jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy. Brak o$§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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. Zapisy dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.

0 elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), ktoéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

. Faktura winny by¢ wystawiona na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004

Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9, 31-450 Krakéw, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL.

. Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych

innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

. Za date zaptaty naleznos$ci uwaza si¢ datg uznania rachunku bankowego przez Zamawiajacego.
. Zwloka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzek zaplaty odsetek za

opodznienie ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o, )/korzysta

ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé
wlasciwe).

Roboty zamienne

§8

. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do

ujetych w dokumentacji projektowej za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiany
te bedg korzystne dla Zamawiajgcego oraz standard zaprojektowanych robot bedzie co najmniej
rowny standardowi opisanemu w dokumentacji projektowej a jako$¢ i standard materiatow,
wyrobow i urzadzen przewidzianych w projekcie zamiennym bedzie nie gorszy niz opisany w tej
dokumentacji. Zatacznikiem do proponowanych rob6t zamiennych musi by¢ wykaz
przewidzianych w projekcie materialow, wyrobow i urzadzen (produktow) podajacy ich parametry
techniczne i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w dokumentacji
projektowej i STWiORB. Parametry tych produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z w/w
dokumentow. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia opisu
proponowanych zmian i wycene kosztow. Proponowane rozwigzanie wymaga akceptacji Nadzoru,
Zamawiajacego oraz Projektanta.

. Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawié si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
malopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku robdt lub materiatow nieujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie srednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robot w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-6w opisujacych
dang robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robot.

Zrodtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztéw ogdlnych, narzut zysku oraz cen materiatow
Z kosztami transportu beda $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartalu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatbw w w/w zeszytach bedg mialy zastosowanie inne
publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materialow z kosztami transportu jak
wyzej, a W nastegpnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny
materialdow przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego
materialu w postaci narzutu do ceny materialu w wysoko$ci podawane] w zeszytach
SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.



w

Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sa obligatoryjne dla rob6t zamiennych.

W przypadku =zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej Umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Reprezentacja Stron

§9
Kierownikiem roboét w branzy konstrukcyjno-budowlanej (pelnigcym funkcje kierownika budowy)
bedzie: .....ooiiiii .
Kierownikami robot beda:
1) whbranzy ......ccccevveevenennen. et ,
2) whbranzy .........ceevennn. e

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoéb wyszczeg6lnionych w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 lub 2

niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkow wynikajacych

z umowy. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjalist¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego

W terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan

okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia dla danej funkcji. W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej
kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie w ramach kryteriow oceny ofert w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego w wyniku ktoérego zostala zawarta niniejsza umowa,
Zamawiajacy dopuszczajg zmiang¢ osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 lub 2 pod warunkiem, ze
Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze kwalifikacje,
doswiadczenie itp. niz wskazane dla tej osoby w zlozonej przez Wykonawce ofercie.

Z ramienia Zamawiajgcego nadzor inwestorski petni¢ bedzie/-a:

1) wbranzy ... e ————————————— ,

2) Wbranzy ... e —————————————————

Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany
umowy. Zamawiajagcy w takiej sytuacji zobowiazany jest do bezzwlocznego, pisemnego
poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogg mailowa.

Podwykonawstwo
§ 10

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamowienia:
L) * (dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane),
) *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane),
) *(dane Podwykonawcy — jezeli jest to znane).
lub
1) brak czgéci zamowienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom®.

* niepotrzebne skresli¢




Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale w zakresie
podwykonawstwa robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje najpierw projektu umowy o podwykonawstwo, a p6zniej umowy o podwykonawstwo,
zgodnie z regulacjami zawartymi w niniejszym paragrafie umowy.
Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, ktora
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywal si¢ w ofercie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o przestanki
zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Zmiana, rezygnacja badz wprowadzenie
Podwykonawcy robot budowlanych wymaga zachowania regulacji zawartych w niniejszym
paragrafie umowy.
W zwiazku z tre§cig art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych okre§lajaca, ze:
» W odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq wymagane”, a wiec
w sytuacji gdy okreSlone przez Zamawiajacego w SIWZ warunki udzialu w postepowaniu
dotyczace tych zdolno$ci spetniaty za Wykonawce ,,inne podmioty”, to ,,podmioty” te musza
wykonaé te czeSci zamoéwienia. Jedynym wyjatkiem odstgpienia od tego wymogu moze byc¢
sytuacja, w ktérej podmioty te udokumentuja, ze w okresie od zlozenia zobowigzania do
udostepniania zasobéw wystapity obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiajace im zrealizowanie
robo6t budowlanych lub ustug, do realizacji ktorych jego zdolnosci byty wymagane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robdt budowlanych

lub dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tre§ci umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowa¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowaé personelem
I sprzetem, gwarantujacymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci  umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wartos¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowiacej 100% wartosci zamowienia, ktorego dotyczy Umowa.
Wartos$¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
spowodowac¢ przekroczenia kwoty stanowiacej 100% wartosci zamowienia, ktorego dotyczy
Umowa.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$¢ inwestora za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegétowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego, czego Wykonawca jest w petni $wiadomy i wyraza na
to zgodg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena nawiazujacg do cen poszczegdlnych czesci
przedmiotu umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 30 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢
zawarte zapisy zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajacemu protokoldw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemne;j zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okres§lonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci

W nastegpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 9;

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 12;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany umowsa dla tych robét;

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy;

7) niespelniajgcej wymagan okre$lonych w SIWZ;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

8) gdy projekt umowy 0 podwykonawstwo, jak rowniez umowa o dalsze podwykonawstwo nie
przewiduje  mozliwo$¢  ograniczenia/wstrzymania  prac  Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacy obowiazku wykonania robot budowlanych
zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca
oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do  projektu  umowy

0 podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy

zmieniony projekt umowy o0 podwykonawstwo, uwzglgdniajacy wszystkie zastrzezenia

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 30 dni kalendarzowych od jej przedtozenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni kalendarzowych od

dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 13 oraz sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.

17 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg¢$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedkladania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz

10 000 zt brutto bez wzglgdu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreSlone

W niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy

Podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,

okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy,

12



26.

217.

28.

29.

jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszajg

postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia

swoich robot, urzadzen, materiatéw, obiektow i dokumentéow z tytutlu szkdéd od zdarzen

losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
hieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikoéw i1 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku

Z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez thumacza przysieglego na jezyk polski. Obowigzujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 2

i 3 umowy Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane,
przy czym wynagrodzenie to dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak rowniez obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

2) moze wstrzymac wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é sig
nalezy,

¢) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnoS$ci zaplaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

30. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 4 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia, z zastrzezeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
W szczegolnosci z § 4 ust. 3;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z termindéw wskazanych w § 15 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 6 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opo6znienia:

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000,- zt;

w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 10 ust. 13-20 w zwiazku z § 10 ust. 24 Umowy, w wysokosci 5% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz
10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -—
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zk;

za opoznienie w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad
i usterek;

za opdznienie w usunig¢ciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad 1 usterek, nie wigcej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;

10) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —

11)

12)

13)

w przypadku konieczno$ci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na ich
rzecz lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw Iub
dalszych Podwykonawcow

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli
podczas kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie,
kar¢ za kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej
0 rownowarto$¢ 50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo
naruszenie

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej natozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkéw
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odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zi, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowos¢ w tym zakresie, karg za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos$¢
50% kary umownej natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji
przez osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtlowos¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstgpieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za opoznienie w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. | Umowy, za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
nastgpnego po terminie, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczno$ci dodatkowego wezwania Wykonawcy do
zaplaty kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary
umowne sa od siebie niezalezne; w szczegdlnosci odstapienie od umowy nie skutkuje utratg
uprawnienia do naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpity do momentu
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§12

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uchybit jakiemukolwiek terminowi Umownemu powyzej 5 dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego;

7) Wykonawca nie przedstawil w terminach wskazanych w § 15 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 15
ust 1 niniejszego paragrafu;

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 10 ust. 11 — 20 umowy
dotyczacej zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktorego
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Wykonawca powotywat si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetnié, ani nie

moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnié.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych platnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robo6t - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstapieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania czg$éci umowy odbedzie si¢ na podstawie

kosztorysu powykonawczego wykonanych prac do dnia odstgpienia, opracowanego odpowiednio

na zasadach okreslonych w § 8 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo
zamoOwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje

si¢ odpowiednio.
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Gwarancja i rekojmia
§13

. Wykonawca udziela ...... — miesigcznej gwarancji na wady fizyczne przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru przez Zamawiajacego bez wad catosci robot budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatbw i urzadzen, na ktoére ich producenci udzielili
dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedlug gwarancji
producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresoéw gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia
nicodplatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu regkojmi jest rowna

okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do

7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie

moga by¢ mniejsze niz wynikajace z niniejszej umowy.

. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie

rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wyltacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci, przy czym Wykonawca zapewni
wykorzystanie materialow zapewniajacych prace przez okres rowny co najmniej okresowi
gwarancji,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1) nieodptatnej wymiany elementéw zuzytych, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
w okresie gwarancji,

2) nieodptatnego usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen wyposazenia, tj. do bezptatnej
naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementow
wyposazenia, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepelnowartoSciowe Iub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatdw, btednej konstrukcji, niepetnej
sprawno$ci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sa wady
wyposazenia wynikajace z wad materialowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktore wymagaja przegladoéw serwisowych.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé

tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga

si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SIWZ, Umowy.

10.Jezeli Wykonaweca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnic¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

11.W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi

je Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca.

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych

w okresie gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych —
W ciggu 24 godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub
uzytkownika za posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na
adres:........ooeveiiinin. . Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorzadowe
Przedszkole nr 124 reprezentowane przez Dyrektora obiektu.

13.Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach,

0 ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
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pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wady lub usterki.

14 Jezeli wykonawca nie usunie lub odméwi usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, w tym w terminie okre§lonym w ust. 12
i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony bedzie do usunigcia tych wad lub usterek na
koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art.
480 k.c.

15.Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokél z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

16.Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

17.Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

18.W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydluzony o okres pomie¢dzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad.

19.Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowiazany jest usunag¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

20.Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakoSci przy sprzedazy.

21.Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

22.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
jakosci i rekojmi.

23.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy wudziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

24 Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jako$ci
wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji jakoSci.

25.0dbiory gwarancyjne begda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jako$ci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

26.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie.

27.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad bez Zzadnych zastrzezen,
sporzadzony po usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakoSci.

28.Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakoSci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rckojmi i gwarancji jakos$ci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

29.7Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego. Przez odbidr ostateczny
rozumie si¢ przeglad przedmiotu niniejszej umowy dokonany nie pdzniej niz miesigc przed
uptywem terminu gwarancji, z udzialem Zmawiajgcego, Wykonawcy i Uzytkowania.

30.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czgSci, Zamawiajacy
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przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancj¢ w stosunku do
calego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

31. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jako$ci i rekojmi za wady obciazaja
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto tj.
kwota ...oooiiiii zt.

2. Wykonawca w dniu ..................c... wnidst zabezpieczenie w petnej wysokosci podanej w ust.
LW ormie «.oovenei i .

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
0 zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokos$ci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania
robo6t i do pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady i kar umownych.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czg$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokolu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek
iwad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia. W przypadku wystapienia z jakimkolwiek
roszczeniem wobec Zamawiajgcego, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow, Dostawcow,
Ustugobiorcow oraz innych osob trzecich zwigzanym z realizacja przedmiotu umowy, zwrot
zabezpieczenia zostaje wstrzymany na czas wyjasnienia powyzszych okolicznosci lub
postgpowania sadowego do czasu prawomocnego zakonczenia tego postgpowania. A w przypadku,
jesli zgtoszone roszczenie spowoduje zobowiazanie do zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz w/w
podmiotow spornej kwoty, Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia z zabezpieczenia
przedmiotowej nalezno$ci bez koniecznos$ci uzyskania zgody Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma
forme pienigzng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jakg daje mu art. 150 ust. 7 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzediuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Ubezpieczenie
§ 15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej
Z przedmiotem zamdwienia przez caty okres realizacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 560 000,00 zt
(stownie: pigcset szes¢dziesiat tysiecy zl) oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i regkojmi na kwote w wysokosci co najmniej 280 000,00
(stownie: dwiescie osiemdziesiat tysiecy zt).
. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedlozy Zamawiajacemu kserokopie
polisy, aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okre§lonym w ust 1 niniejszego paragrafu, po$wiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem przez Wykonawcg.
. W sytuacji gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust 1 niniejszego paragrafu, przedtozyc
Zamawiajacemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
7ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wygasniecia poprzedniej polisy.
. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce W trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowng wskazang w § 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg, na co Wykonawca wyraza zgode.
. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos$¢ przedluzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze
Wykonaweca jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 16

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie
umowy 0 prace osob wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie,
0 ktérych to czynno$ciach jest mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Tak wiec
wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi o0sob:
projektantow, kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych.

. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te
osoby przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych osob na umowe
0 pracg — o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierajace informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowiazkow pracownika. Pracodawca tych oséb musi by¢ Wykonawca lub jeden
z Wykonawcoéw tworzacych konsorcjum, zgloszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamOwien publicznych, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia
powyzszego dokumentu osoby, ktore musza by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
wpuszczane na plac budowy, a wigc nie bedg moglty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe o prace co zostanie ustalone
przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiata opuscic¢ plac
budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki
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przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg
sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢ podpisana
przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

Zmiana Umowy
§ 17

. Z zastrzezeniem brzmienia zapisoOw art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
innych zapisow Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastgpujacych
przypadkach:

1) W przypadku uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej
wykonaniu lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie
terenu budowy/robot, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkéw finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, termin wykonania przedmiotu zaméwienia ulega
przesuni¢ciu o okres wynikajacy z przerw lub op6znienia rozpoczecia prac.

2) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakoSci
wykonywanych robdt — poprzez zastosowanie tych materiatdow lub urzadzen ze skutkiem
zmniegjszenia kosztow lub uzyskania lepszej jakosci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez
Wykonawce materiatow.

3) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszcz¢dzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrdocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Robot.

5) W przypadku zaniechania wykonania robét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy.

6) Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, w takim przypadku zmianie
moga ulec te zapisy umowy, na ktore zmiana przepisow miata wptyw,

7) W pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

. Zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

niewaznosci.

. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w terminie

do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawiera¢

szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazadaé od

Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami

organizacyjnymi, nastgpiag poprzez przekazanie pisemnego os$wiadczenia Strony, ktérej zmiany

dotycza, drugiej Stronie.

Przelew wierzytelnosci
§18

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.
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Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 19

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikéw i wspotpracownikoéw, w szczegdlnosci osob petnigcych nadzor
inwestorski, przekazanych Wykonawcy w celu wykonania przez niego niniejszej umowy.
Zamawiajacy niniejszym powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynno$ci zwigzane
Z przetwarzaniem danych osobowych pochodzacych od Zamawiajacego w zakresie niezbednym do
wykonywania umowy, tj. w zakresie przygotowania i kompleksowego zrealizowania przedmiotu
umowy.

Zakres powierzonych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.

Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie si¢ jakiekolwiek operacje wykonywane na
danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie
i usuwanie.

Wykonawca zobowiazuje si¢, w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przetwarza¢ dane
osobowe wylacznie w celu i w zakresie niezbednym do realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy oraz na podstawie i w granicach powszechnie obowiazujacych przepiséw
prawa, w szczegolnosci: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018
poz. 1000 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO.

. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia
wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat,
W szczegolnosci wobec swoich pracownikéw i innych osob skierowanych do realizacji
zamoOwienia, w tym o0sOb wskazanych przez Wykonawce do wykonywania okre$lonych
obowiazkéw (np. kierownika budowy, kierownika robot) oraz osob fizycznych nieprowadzacych
dzialalnos$ci gospodarczej lub osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazat jako Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego,
a takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

. W terminie 14 dni od zakonczenia wspolpracy w ramach realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie, w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, do zwrotu wszelkich
no$nikoéw danych osobowych powierzonych przez Zamawiajacego lub do ich usunigcia, chyba, ze
obowiazek ich dalszego przetwarzania wynika z odrebnych przepiséw prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Postanowienia koncowe
§ 20

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z treScig niniejszej umowy inie budzi ona jego
watpliwosci, w pelni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen,
a podpisujac umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1w pelni respektujac jej zapisy
zobowigzuje si¢ do jej realizacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac o wszelkich zmianach, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z realizacja umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdtuzej w ciggu 3 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wptyna¢ na realizacj¢ i wynik umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie,
aw przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajace z tego tytulu
konsekwencje obcigzaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia pelnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pis$mie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztalcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore moga mie¢ wptyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnoscig.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wpltyw na ewentualng
zaplate zgltoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie
Zustawa Prawo zamoOwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od
Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego
obowiazku moze spowodowaé podjecie decyzji przez Zamawiajgcego majacych na celu
wyciagnigcie stosownych konsekwencji wobec Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej umowy beda wylgcznie wazne,
W przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do umowy.

6. Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to wazno$ci i skutecznos$ci pozostatych postanowien umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowiazywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby
zawarly takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calo$¢ umowy bez niewaznych albo nie
skutecznych postanowien zachowuje rozsadnag tresc.

§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
2. Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sadu wtasciwego
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§ 22

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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