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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkdw j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenieS¢ pracownikOw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i poziomoéw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczeg6lno$ci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopoéw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowiagzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wladze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnosc¢
do robot

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek



Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzgtu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budow¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegodlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wechodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udzial uprawnionego Wykonawcy
wykazujacego si¢ potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioré6w robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony S$cisle wg. wymogoéw
obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztukg ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlang. Projekt organizacji robdt powinien
zawierac:

terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz §rodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe¢ materiatdow, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :



wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatdéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora je§li wyniki potwierdzajg si¢ i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich warto$ci
technicznej .

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wechodzgcych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru konhcowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiggi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng¢ stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacj¢ powykonawcza

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje¢ kosztowa w zakresie zgloszonych roboét przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowsg kalkulacjg kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



STS- 01 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;.

Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowane;j instalacji. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggéw wody zimnej, cieplej i hydrantowe;j
montaz rurociggdéw kanalizacyjnych

montaz armatury

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termiczne;j

regulacja dzialania instalacji

Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22,23 i1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatdw i1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwaloéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacje.

MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i zagranicznych,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien byé dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Poziomy instalacji wodnych:

Wewngetrzng instalacj¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ z rur systemu PE-Xb/AlI/PEHD

z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdhiznie. Do
aczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub
mosiadzu/brazu z pierscieniem zabezpieczajacym potaczenie przed wystapieniem korozji
elektrolityczne;.

Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PVC
lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi.

Podejscia do urzadzen nalezy prowadzié

Potaczenie rur i ksztattek — kielichowe za pomoca uszczelek.

Wszystkie przewody (piony, przewody odplywowe, podejécia kanalizacyjne) nalezy



mocowac¢ do konstrukcji wytacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka,
zapewniajacych po petnym skrgceniu optymalne pod wzglgdem akustycznym i statycznym
Sci$nigcie obejmy na rurze. Piony nalezy mocowac na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa
uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt staty.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
z wezem natryskowym

Izolacja termiczna

Rurociagi wodne po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami

termoizolacyjnymi

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT I SKLEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéow do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych.

Izolacja termiczna
e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,
e wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiatl ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagow

e Rurociagi taczone beda ksztattkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania
ogolne tych potaczen sa okreslone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,



- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
w miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejicia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzic
dla kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokolem
odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny Sci§le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostato spelnione,
nalezy dang fazg robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),



- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

-z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinienia w trakcie
wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegolnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

STS-02 Instalacja centralnego ogrzewania
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Ogoélne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, wiedza techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 522,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,
»Warunkami technicznymi wykonania
i robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
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i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materialtdow — w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniegjszenia trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX w systemie dwururowym oraz z rur
stalowych §rednich zgodnych z PN-74200. i rur stalowych zaciskanych

Przewidziano montaz grzejnikow ptytowych z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych
oddolnie. Moce grzejnikow zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie instalacji nastgpuje poprzez zawory
odpowietrzajace na grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. nalezy zakonczy¢ automatycznym
odpowietrznikiem.

2.1. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac cieplnie izolacja dostgpna w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zat.2 — podano wielkosci izolacji
wg.zestawien materiatowych

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ na szczelno§é. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna

e materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

e wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

e materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Wymagania ogdlne tych potaczen sg okre§lone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
w miejscach przej$¢ przez §$ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci §ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do §cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,
Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byé poddana probie szczelnosci,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kotlowni przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco i sprawdzi¢ poprawno$é
dziatania wszystkich obiegdw grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdhuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

kazda dostarczone partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione,
nalezy dana faz¢ robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastgpujacych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w S$cianach — wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
-z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu proéb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,
g) dziennik budowy,
h) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcow materiatow),
i) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
j)  protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié :

8.

9.

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia),

- protokoty badan szczelnoSci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne”.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

WTWiO. COBRTI INSTAL.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
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STS-03 Kotlownia gazowa i instalacja gazowa

1.Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w

punkcie 1.

W zakres robot wchodza:

- Gazowe wiszace kotly kondensacyjne nascienne gazowe o mocy cieplnej 3 x 45 = 135 kW.
Kotty montowane beda w systemie kaskadowym zawieszone na $cianie w pomieszczeniu kottowni
na poddaszu

- Przeponowe naczynie wzbiorcze

- Zmigkczacz wody kottowej

- Neutralizator skroplin

- Zawor bezpieczenstwa

- Wykonanie kanatéw doprowadzajacych z zewnatrz powietrze do spalania

- Wykonanie instalacji gazu zasilajacego kotly

- Wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowe;j

- Proba szczelnosci instalacji.

- Proba na goraco z regulacja

1. Ogolne warunki wykonania robot prowadzonych w kotlowni
Wszystkie rurociagi od kottéw do rozdzielaczy, rozdzielacze oraz poczatkowe fragmenty sekcji
instalacji c.0. wychodzacych
z rozdzielacza wykonac z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci
wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35 . Rurociagi taczy¢ przez spawanie. Polaczenia rurociggéw uktadu
grzewczego z armaturg koinierzowg za pomoca Kotnierzy okragltych przyspawanych, na cisnienie
nominalne zgodne z ci$nieniem nominalnym armatury. Polgczenia kohierzowe nalezy montowaé bez
naciggu przewodow. Zatamania tras rurociaggéw wykonac za pomoca tukéw o promieniu gigcia 1.5 x Dn.
Rurociagi uktada¢ z minimalnym spadkiem 5 promil. W najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenia,
w najnizszych odwodnienia . Wszystkie zawory spustowe wyposazy¢ w koncoéwki do potaczenia z
przewodem gumowym. Wszystkie rury odprowadzajace wode
z zaworoéw spustowych, odpowietrzajacych i1 bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke. Wszystkie
przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢é w tulejach ochronnych,
umozliwiajagcych wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w $cianie lub stropie. Srednice tulei
przyjmowac¢ o 2 dymensje wigkszg od $rednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg nalezy
wypetni¢ ppoz. elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze
znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie.
Instalacje C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 taczonych na gwint przy uzyciu ksztattek i tacznikow zeliwnych ocynkowanych wg PN-
76/H-74392 uszczelnionych konopiami przesyconymi pokostem. Potgczenia z armaturg gwintowane.
Uktad C.W.U. zmontowa¢ w sposob umozliwiajagcy demontaz pomp i zaworéow bez koniecznosci
roztaczania wigkszych fragmentow orurowan. Krééce kolnierzowe i inne elementy wymagajace obrobki
naruszajacej powtoke cynkowa wykonaé jako prefabrykaty warsztatowe i ocynkowac po sfabrykowaniu.
Przewody C.W.U. nalezy podda¢ dezynfekcji termicznej lub przy uzyciu roztworéw wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwiazki chloru rurociggi C.W.U. ponownie wyptukac.
Podpory rurociggdw i urzadzen wykona¢ wg PN-64/9055-02 Iub BN-64/9055-01. Podwieszenia
rurociagdéw do stropu wykonaé stosujac zawieszenia jednociegnowe poziome wg KER-75/8.31 , KER-
75/8.32. Dopuszcza si¢ podwieszenia i podparcia rurociggéw wykonane wg rozwigzan wykonawcy.
Po sprawdzeniu szczelno$ci polaczen i przeplukaniu woda wodociagowa pod pelnym cis$nieniem,
rurociagi stalowe uktadu oczysci¢ do 3 stopnia czystoSci wg PN-70/H-97050, odthuéci¢ i nastepnie
pomalowa¢  farbg  ftalowo -  silikonowa CEKOR  termoodporng  do 100  °C.
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Nalezy zastosowaé 2-3 warstwy farby o tacznej grubosci powtoki 100 -150 pm.
Przewody prowadzone w kotlowni nalezy ociepli¢ otulinami z pianek firmy PE lub PP Grubos¢ izolacji
przewodoéw prowadzonych pod sufitem w ogrzewanych pomieszczeniach nalezy przyjac¢ zgodnie z tabela:

Grubosci izolacji rurociagéw:

$rednica Dn 150 125 100 80 65 50 40 32 25
zasilanie [mm] 45 45 40 35 30 25 25 25 20
powr6t [mm] 35 30 25 25 20 20 15 15 15

Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda spetniajaca wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegdtowe wymagania
przedstawiono w tabeli.
Instalacje zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci uzytkowej Vu =1000 [dm3],
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

2. Wewnetrzna instalacja gazowa do zasilania kottowni wyprowadzona jest z gazowej

szafki wentylowanej z kurkiem gléwnym, usytuowanej na $cianie zewngetrznej obiektu.
Wymagane cis$nienie gazu doprowadzonego 20 mbar. Instalacj¢ gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed
pradami btadzacymi (monobloki izolacyjne) i wyposazy¢ w system zabezpieczen w przypadku
niekontrolowanego wyptywu gazu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 14.12.94. Kotlownia powinna by¢ wyposazona w umieszczony na zewnatrz budynku
glowny kurek odcinania dopltywu gazu (GKODG) oraz detektor awaryjnego wyptywu gazu (DAWG)
umieszczony pod stropem bezposrednio nad kazdym kottem, powodujacy samoczynne odcigcie doptywu
gazu i doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni, juz przy stezeniu gazu 0.1 dolnej granicy
wybuchowosci. Zawor elektromagnetyczny (zawor odcinajacy MAG III) powinien by¢ umieszczony na
zewnatrz kottowni, w szafce nasciennej wentylowanej na $cianie zewngtrznej (za kurkiem gléwnym).
Przed kazdym kottem nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny, manometr dla gazu (0-6kPa) i kurek
odcinajacy. Przebieg i szczegdty projektowanej instalacji wewngtrznej gazu przedstawiono w projekcie
instalacji wewngtrznej gazu kottowni.
Przewod gazowy nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji, kabli
elektrycznych. W przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi przewdd gazowy
powinien by¢ od nich oddalony, co najmniej 2 cm. Minimalna odlegtos¢ przewodu gazowego od urzadzen
iskrzacych, gniazd wtykowych, wytacznikow wynosi 60 cm.
Przewdd gazowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej
wytrzymatosci wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35. Zmiany kierunku przewodu nalezy realizowaé za
pomocg tukow stalowych gtadkich o promieniu gigcia R>=3xDz.
Rurociagi taczy¢ przez spawanie elektryczne w oslonie gazu obojetnego. Zaleca sig¢, aby potaczenia
spawane znajdowaly si¢ miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Wszystkie
podpory i podwieszenia wykona¢ z materiatow niepalnych.
Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomigdzy tulejg i przewodem wypelni¢ materialem elastycznym po wykonaniu préb i
zagazowania instalacji.
Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu préb i zagazowaniu.
Probe szczelnos$ci instalacji wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa utrzymujac je
przez 30 minut. Odbidr instalacji nalezy wykonaé przy udziale uprawnionego przedstawiciela Dostawcy
gazu.

Uwaga !
Otwarcia doplywu gazu wykonuje wylacznie Dostawca gazu.

Kotlowni¢ wyposazy¢ w zewnetrzng optyczna 1 akustyczng sygnalizacje stanow awaryjnych
wyprowadzong na zewnatrz kottowni. Ponadto uktad kotta i palnika wyposazony jest w system
zabezpieczen przed niekontrolowanym wyptywem gazu w przypadku:

-zaniku ptomienia (odcigcie doptywu gazu do palnika)

-braku ciggu kominowego (wytaczenie palnika).

Dla kottowni nalezy wykona¢ instrukcje obstugi ppoz. okre§lajacg zasady postgpowania w czasie
normalnej eksploatacji i w warunkach zagrozenia oraz przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci
zawartych w instrukcji.

Kotlowni¢ moga eksploatowaé wyltacznie osoby posiadajace uprawnienia do eksploatacji kottowni
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gazowych.
Odprowadzanie spalin z kotlow nalezy wykonac¢ poprzez potaczenie wylotu spalin kotlow
Wentylacja pomieszczen kottdéw zapewnia dostawe $wiezego powietrza do wietrzenia pomieszczen
kottowni. Przewidziano zainstalowanie ,,Z”-wego kanatu nawiewnego =z blachy ocynkowanej, o
przekroju prostokatnym zakonczonych po dwdch stronach siatka ochronng
o wymiarach 400x400mm
Oswietlenie pomieszczenia kotlowni wykona¢ lampami gazoszczelnymi - wylaczniki na zewnatrz
kottowni — gazoszczelne.

Celem stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociagi i urzadzenia
zaznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi
rurociagi c.o. :

zasilanie czerwony
powrot niebieski

rurociggi C.W.U. czerwono-zielony
rurociagi cyrkulacyjne niebiesko-zielony
rurociagi wody zimnej zielony

5.0dbiér robét, proby szczelnosci

Sprawdzenie kompletnos$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy
przeprowadzié nastgpujace dziatania:
a) porowna¢ wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatdbw, jak i iloSci oraz, jeSli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czeSci zamiennych;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
c) sprawdzi¢ dostgpno$¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) sprawdzic¢ czystosé instalacji;
e) sprawdzic¢ kompletno$é dokumentow  niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak
grzejniki i zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaly prawidtowo
zamontowane, wyregulowane - i dziataja efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkoéci zadane zgodnie z wymaganiami.

6. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastgpujace proby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, proby dziatania
poszczego6lnych elementdw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystapieniem do prob
nalezy instalacj¢ kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa
si¢ proba szczelno$ci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca
potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelno$ci (braku §ladow przecieku) mozna przystapi¢ do proby
szczelno$ci na cisnienie probne. Instalacj¢ -rurociggi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciggu 20minut
manometr nie wykazuje zmian ci$nienia. Po prébie szczelno$ci instalacji wykona¢ probe dziatania
poszczego6lnych urzadzen (pomp), a nastepnie wykonaé probe¢ dziatania catej instalacji.

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o ggstosci wzglednej mniejszej niz 1

PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN - 82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN - 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i1 uzytecznosci
publiczne;.

PN - B/03406  Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen kubaturze do 600 m’
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PN - 91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN - 91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607. Wymagania jakimi powinna odpowiada¢ woda do napehiania instalacji c.o.
PN-64/B-10400 Okreslanie postepowania i wymagan jakie powinna spetniac instalacja C.O.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdéw. Definicja i dobér Dn.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelno$cig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje ,
oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje , oznaczenia.

PN87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogodlne i $rodki techniczne ochrony przed halasem.

PN87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod

w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania

prEN 12502-3  Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociagdéw. Definicja i dobér PN

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN Gwinty rurowe potaczen ze
szczelno$cia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-70/N-0 1270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-0 1270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

STS-54 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace beda
miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodzy:

- montaz centrali nawiewno-wywiewnej

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych

- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,
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- montaz thumikow hatasu,

- montaz nagrzewnicy elektrycznej,
- montaz wentylatorow kanatowych,
- montaz czerpni $ciennych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebi¢

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Zré6dta uzyskania materialéw.
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajagce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

¢) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatléw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bgda
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢

z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakos$ci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i whasciwosci przewozonych materialdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot podstawowych zalecanych przy realizacji zamo6wienia.
- montaz kanatow i ksztaltek wentylacyjnych okragtych wykonanych z blachy ocynkowane;j,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikdw i wywiewnikéw z blachy ocynkowanej

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowane;j,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowane;j,

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz kulisowych thumikéw hatasu z blachy ocynkowane;j,

- montaz nagrzewnic

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji

- montaz czerpni $ciennych z blachy ocynkowanej,

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej

a) Centrala wentylacyjna

- Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;

- Centrale nalezy zamontowaé na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.

- Centrale nalezy zabudowaé w spos6b eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukceji
budynku stosujac gumowe przektadki;

- Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central

- Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza §wiezego i wywiewanego w przepustnice
powietrzno — szczelne;

- Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;

- Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

b) Tlumiki halasu
- Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodne;j
z oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeplywu powietrza,
- wersje usytuowania thumika w instalacji (np. gora);
- Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.
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- Thlumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powloka z
jedwabiu szklanego
z odporng na erozje¢ przy predkosci do 20 m/s. Welna mineralna ze znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862
—klasa A oraz ulegajaca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, ggstosé
>30 kg/m’. Thumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

¢) Nawiewniki, wywiewniki
- Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.
- Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly;
- Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny;
- Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw;
- W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy:
zgniataé tych przewodow,
stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
- Sposéb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementdéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
- Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych;
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

d) Wentylatory

- Zakup oraz dostawe¢ wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢
ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastgpnie montaz i rozruch;

- Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikow dobranych wentylator6w Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i
otwory;

- Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;

- Sposéb zamocowania wentylator6w powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoré6w sprezynowych, amortyzatoré6w
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych;

e) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;

- Powierzchnie przewodow powinny by¢ gltadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym
podobnych wad;

- Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

- Szczelnosé¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001;

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434;

- Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002

- Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100mm wigksze od wymiaréow zewngtrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone weilng mineralng.

h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow
lisci, itp.
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- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

6.Kontrola jakos$ci robot

6.1. System zapewnienia jakoSci.

6.1.1. Opis ogélny.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:

czes¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementdow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

czesé szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

T 6 e 00 00’

6.1.2. Plan Zapewnienia JakoSci.

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowac zgodnie z nast¢pujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia:

Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwina¢ podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegotowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpocze¢ciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupeknienia i poprawki Planu bgda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych
robét. Takie zestawienia muszg stanowic czes¢ szczegdtowego Planu Zapewnienia JakoSci.

Plan Zapewnienia Jako$ci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Czgs¢ 1. Szczegodty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czgs¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes$¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie

Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia JakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialdw i robdt, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczego6lnych robot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatlow i robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy. Proponuje si¢
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét, przy czym umowa moze t¢ propozycje
zweryfikowaé inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie moégh kontynuowacé prace.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okre$len w PN to zgodnosci z Norma ISO;
lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniajg wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

¢ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow roboét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

® S 6 6 6 O O 0o

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

kanaty wentylacyjne — m*

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt
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8. Odbioér robét.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czg$ciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zatwierdzajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
umow3 i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie
wedlug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i ewentualnie

Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ atesty jakoSciowe wbudowanych materialow i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

* & & o

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢ zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego wraz z
uzyskang zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym
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i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w SPECYFIKACII
TECHNICZNE] obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

10.Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobé6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore stuzg ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (Dz.U. Nr 72/0 1
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, cz¢$¢ II - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczel Istwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)



25

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogblnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przepltywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji

wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.
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" STS-05 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
przetozenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowg kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n /w robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Kanaly
Kanal §ciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki $ciekowej kanalizacji sanitarne;j.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploracji kanatow.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy przejéciu pod przeszkodg terenowa.

Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej

jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dna spocznika

lub dna studzienki.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejsScia obstugi do komory
robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00- ,,Wymagania ogdlne”

2.0. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
2.1. Rury kanalowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
e rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205
1 ISO 4435:1991 o $rednicy 160 mm i 200 mm taczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur;
e ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 1 ISO 4435:1991,
e tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC o $rednicy
160mm i 200mm;
e pierScienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronn
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e beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 do betonowania kanatow

e rury z PE 100 SDR 11 DZ 75 mm

e Pianka poliuretanowa do uszczelniania koncow rur ochronnych.

e Pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncoéw rur ochronnych.
e Piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe ztozone sg z nastgpujacych zasadniczych czesci:
¢ komory roboczej;
e komina wlazowego;
e dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki/powyzej wejscia kanatu/powinna by¢ wykonana z materialow trwatych:

e w czeSci prefabrykowanej z kregow zelbetowych ér. 100 cm,120 cm o wysokosci 30 cm lub 60 mm, wg BN-
86/8971-08 ;

e cz¢$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien
wodoszczelno$ci betonu”W-4"’ odpowiada ci$nieniu wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania
przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu”M-100"’
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie
probki przez okres 4 godzin, a nast¢pnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

e komore robocza przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa okragla wg KB-38.4.3./1;

e studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 120/60;

e studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptyta pokrywowa posredniag: PPS 120/80, 144/80.

2.2.2. Komin zlazowy
Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r.80 cm o wysoko$ci 30 cm lub 60 cm wg BN-86/8971-
08. Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73.

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w gruntach
nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.

2.2.4. Wlaz kanalowy
Na studzienkach nalezy stosowac witazy zeliwne - typ cigzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994.

2.2.5. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. Laczenia prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501.

2.4. Skladowanie

2.4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywacé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych Iub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na poktadach i przektadach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie nalezy cze$ci uszkodzone odciaé, a kofice rur sfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznos$ci.
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2.4.2. Kregi

Sktadowanie kregdw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt, nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyroboéw lub pojedynczych kregow.

2.4.3. Wlazy i stopnie zlazowe

Sktadowanie wtazoéw i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych
korodujaco.

Wriazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.0. TRANSPORT
Wymagania ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widelkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych.
Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:
e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
e przew0z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
¢ wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej i desek pod tafcuchy spinajace
boczne $ciany skrzyn samochodu,
e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
e przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$é pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia, utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie krggéw nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
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Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodetg z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperoéw roboczych.

Punkt na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §ciankach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowej

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odpowiadajace nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktoérych przewidziano
podiaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o §cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.
Wykop pod kanaty nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie
krawgdzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m. od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m. powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25,

e w gruntach niespoistych 1:1, 50,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopu nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15
cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna.
Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci ca’1,0 m. nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowane;j osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje¢
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m. od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3 cm dla gruntéw zwigztych, +/- 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +/- 5 cm.
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5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od glebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z thucznia lub
zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltrow o glebokos$ci 5-6 m. montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowe;j $r. 0.14 m.

Igtofiltry wptukiwaé w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
robot.

5.3.4. Podloze

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno$ci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m. i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0.50 m. ponizej
poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykona¢.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢ podtoze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac :

e jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi miat podtoze naturalne Iub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

¢ jako podloze zwirowo - piaskowe lub thuczniowo - piaskowe;

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o duzej grubosci — jako podtoze zwirowe
lub thuczniowe (30 cm materiatu wzmacniajgcego wbitego w grunt rodzimy)
przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi mial podtoze naturalne dla przewodow;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonaé po probie szczelnos$ci odcinka kanatu.
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Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewodow PVC 10 cm,

e dla pozostatych 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.
Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.3.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypywanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpér
Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozp6r $cian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla drég o
ruchu ci¢zkim i bardzo ci¢zkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopien zaggszczania powinien wynosic 0.85.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasad budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokos$ci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy kanatéw w wykopie
otwartym mozna przystgpié¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
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/poprzez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia w czasie wykonania uszczelnienia ztacz. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowang pokrywg.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym na kablu zamontowac¢ rur¢ ostonowa typ A160 PS AROT o dtugosci
4,0m.

5.4.2. Kanal z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonaé ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowat na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gltebokos$¢ ztacza.

Zlacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pier§cieniowg uszczelke gumows, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosci taczonych elementdw.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe

5.4.4.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o §rednicy 1.0 i 1.2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacj¢ Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego Przy
montazu elementéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe
/linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

5.4.4.2. Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki

A. Komora robocza
Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m. studzienka na catej wysokos$ci powinna mie¢ §rednice komory roboczej. Komorg
wykonuje si¢ z materialow trwatych: z kregow zelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez Sciang
komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez tuleje ochronng PVC.
W czgéci monolitycznej nalezy pozostawic¢ otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze
min. Wysokos$ci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki krggdw musza by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa cementowa
marki ,,80”.
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Wiaczenie projektowanych kanalow do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy roznice rzgdnych dna
kanatéw odptywowego i doptywowego przekracza 0.50 m. nalezy dokonac poprzez spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementow (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z
betonu B-25.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie spad zabezpieczy¢ taSmami
samoprzylepnymi np. Polyken.
B. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych o ér. 0.80 m.

Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

C. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z dodatkiem
srodka uszczelniajacego.

D. Wiaz kanalowy
Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad spoczynkiem o najwickszej
powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego $r. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w §cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0.30 m. i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.
5.4.6. Prdoba szczelnoSci
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.

5.4.7. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powloke przylegajaca do powierzchni przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mig¢¢ pecherzy, odpryskow i pekniec, ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m. poza
potaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita powloka, trwale
przylegajaca do §cian , siegajaca 0,5 m. ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpigtrzonych wod w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokos$¢ co najmniej 0,1 m.

5.4.8. Udroznienie istniejacych przykanalikow
Przed podtaczeniem istniejacych przykanalikow do projektowanych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolna zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktorykolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faz¢ robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa: wykopow
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozy,
szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych badz wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic¢ do
akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zaggszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszezonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez oglgedziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podtoza w planie, rzgdne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé
wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace sie¢ do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscia do 10 cm) i §rednicy (z doktadnos$cia 1 cm), badania utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podltozy naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badania stanu odcinka kanaty wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrol¢ szczelno$ci ztacz, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do
czasu usunig¢cia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar odptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. podtozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracj¢, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchowng
przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin
oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolna zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogoblna zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania rob6t /dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-02480; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien, gltgboko$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego
wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokoSciowych reperow, uzbrojenie podziemnego
przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewianie;

Dziennik Budowy;
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dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktore mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okre$lajace dopuszczalng objetosé
wod infiltracyjnych

8.1.1. Zakres
Odbior robot zanikajacych obejmuja sprawdzenie:

sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z
opadéw atmosferycznych,

przydatnos$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos¢, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,

jakos$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

utozenie przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym,;

dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;

szczelno$¢ przewodow i studzienek na infiltracje;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacja przewodow i studzienek.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidlowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ migdzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cz¢$ciowym,;

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzanego badania szczelnosci catego przewodu;

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczace usuniecia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymaganie ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Platnos$¢ za metr biezacy kanaléw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :

roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udroznienie istniejgcych przykanalikow kanalizacji sanitarnej ,
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

dostarczenie materialow

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem

demontaz istniejacych studzienek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z transportem materiatu z rozbiorki
odwodnienie wykopu

przygotowanie podtoza wzmocnionego
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utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej
utozenie rur kanatowych

wykonanie studzienek kanalizacyjnych

badania szczelno$ci kanatow

wykonanie izolacji rur, studzienek

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacje Techniczng
transport nadmiaru urobku

regulacja wlazow istniejacych studzienek do proj. niwety drogi

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 POLSKIE NORMY
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(3]
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[12]
[13]

[14]
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10.2. NORMY BRANZOWE
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[22]

STS-06 Instalacja zewnetrzna wody

1. WSTEP

PN-86-B-02480
PN-81/B-03020

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

PN-90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622

PN-H-74051-2: 1994

PN-64/H-74086
PN-85/C-89205

PN-85/C-89203
PN-72/H-83104

BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowe;j

,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.
,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

,,-Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

,.Beton zwykty”

,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

,.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Zaprawy budowlane zwykte”.

,~Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbet. Nazwy i okre§lenia”.

,» Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

,» Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

,»Wtazy kanatowe klasy B,C,D”.

»Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.

,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu”.

,.Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
,,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i odchytki masy”.

il

,.Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”.
,.Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j”.

,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne”.
,»Oznaczenia wskaznika zaggszczania gruntu”.

,.Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnych
zewngtrznej instalacji wodociggowych w ramach inwestycji JW.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy przebudowie i
budowie sieci wodociagowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j .
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociaggowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej PE, Fi-63x5,6 -mm PE100 SDR11

- montaz wodomierza-sublicznika skrzydelkowego Dn-32-mm
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

—  oznakowanie robot,

—  dostawe materialow,

—  wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy probne oraz

podwieszenie instalacji obcych,

—  wykonanie wykopu w gruncie kat. ITII-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

—  przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewodow wodociggowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury

—  wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych,

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

—  przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
— wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,
— sie¢ wodociggowa zewngtrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,
— przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewodow rozdzielczych,
— przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,
— odgatezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociaggowa z
wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060

i PN-82/M-01600.
2. materialy
2.1. Ogélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiadaé
normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majace kontakt z wodg do picia musza posiadaé pozytywng opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG w projekcie budowlano-
wykonawczym.
Do wykonania zewngtrznej instalacji wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 1 ZAT/97-01-001,
2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-
06250.
2.4. Zaprawa cementowa
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Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.

2.9. Skladowanie materialéw

2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposoéb gwarantujacy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesigce.

3. sprzet

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznos$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m> do 0,40 m3,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowo6z 4 t,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespoOl pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm’.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wykorzystania wagonu.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z

tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian §rodka transportu o wiecej niz 1/3

Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach

drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz

wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywacé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami

mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu

elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzg¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowodu;ja:

— segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w

ilo$ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materialow, w miar¢ postgpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci

reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i

podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmuja usunigcie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,

kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji

Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtoérnego wykorzystania powinny

by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych

materiatbw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty

(wykopy) po usunigtych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja

Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno$ci nalezy zapobiec

gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego

uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po

zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne



40

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewodéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpieczajacych podloze i przewod
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
$rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

— wstrefieohz=1,0m,hn=14m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej
dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodoéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugoéci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez
producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skr¢cenie kotnierzy $rubami z podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na
korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomi¢dzy taczonymi
kohierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:
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a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztgczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.4.3. Armatura odcinajaca
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
— na odgalezieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty material i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
6. kontrola jakos$ci robét
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwo$cia
zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— Dbadanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa,
— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— badanie utozenia przewodu na podtozu,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— Dbadanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego
warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

7. obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek

8. odbiér robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg §cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m
dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu, szczegdtowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. podstawa platnoSci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

— wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4.  PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

7.  PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9.  PN-86/H-74374 Potlaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00  Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13.  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

14.  PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)

15.  ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych
do wody.

10.2. Inne dokumenty
1.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989
r. — Roboty ziemne.



