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Numer postepowania: MCOO/ZP/zit/1/21

Zalgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowiewdniu ...................... r.

pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedziba Plac Wszystkich
Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

zwang dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS........oo, , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. 1 spotki
akcyjnej), optacony w czgéci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: ......ccoeevvevveeneen., TEPrezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , stale miejsce

wykonywania  dziatalnoSCi.........ccoooiiniiiiiii e legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym, posiadajgcym REGON: ...........cccevenennnne. TNIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci
OSPOAATCZE] ... enveneneeiineiiiiiiiiieieeea , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii,

2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci goSPOdarcze]...........oovviiiiiiiiiiiiiii i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Przedsigbiorczo$ci 1 Technologii prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej pod NAZWE  erereere e posiadajacej

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
SRS SUSSSN

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



Fundusze =us Unia Europejska REEN
Europejskie 'n"‘u MALOPOLSKA ana Europejski Fundusz " F

Pragram Regichabiy Krakdw Roowoju Regionalnego
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catosci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajagca REGON:
.............................. INIP: ......cceeeveenee., TEprezentowang przez:

2. s , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... staly adres prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajacym REGON:
.............................. ENIP: e,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

/0« 1 (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Przedmiot umowy
§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na termomodernizacji
budynku Samorzadowego Przedszkola nr 148 w Krakowie na os. Tysigclecia 37 w systemie
zaprojektuj i wybuduj,, (zwang dalej Inwestycjg) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad
realizacja wykonywanych robdot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie,
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno —
uzytkowym (zwanym dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktora rozumie sie:
a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U.z2013r., poz. 1129),
¢) wykonanie informacji BIOZ
2) Wykonanie catosci robdt budowlanych, zgodnie z zaakceptowang i odebrang przez
Zamawiajacego dokumentacjg techniczna,
3) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
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budowlanych,

4)  Wykonanie wszelkich innych czynnos$ci niezbednych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlana.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umowa, o czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane beda z materiatow Wykonawcy.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawey wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji ninigjszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwiagzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

w szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okoliczno$é, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalno$¢ statutowa jednostki o$wiatowej ,

W zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca
jednostka oswiatowa, tj. w szczegOlnosci w taki sposob, aby nie zaklocaé/
dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywaé jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowac ograniczenie/zaktocenie
pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowa¢ Zamawiajacego o
takiej mozliwosci; Strony wowczas ustala termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki oswiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w Zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylgczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdlowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
w catosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miatl mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwo$cig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng, wodg i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bgdzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy
zwigzanego z dostawca cieplta, energii itp.), w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi objecie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rowniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnoséci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
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potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

. Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkow zaméwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé niezbedne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materialow, urzadzen jak réwniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU, a jakos¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materiatow, wyrobdéw i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentow wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktéw
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przykladowo, nastgpujace

okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Zamiany nie moga spowodowac wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorej mowa w § 7

niniejszej umowy.

. Dokumentacja techniczna, w szczeg6lno$ci projekt budowlany, winna by¢ na etapie jej opracowania
konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 9 umowy.

. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiér dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutlu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkoéw zamoOwienia, przygotowuje 1 zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest m.in. do uzyskania aktualnych podktadéw geodezyjnych (- jezeli
wymagane).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki zroédtowe (1 egz.).

. Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegdlowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego do celow,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
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Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynnosci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania decyzji koniecznych do zrealizowania przedmiotu
umowy, jak rowniez do wykonania postanowien decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz do dostarczenia informacji o wykonaniu tych postanowien do ww.
organu wraz z przedtozeniem kopii ztozenia tego dokumentu do Zamawiajacego oraz do wykonania
zalecen znajdujacych si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.: ,,Ekspertyza dotyczaca wystepowania
gatunkéw chronionych w budynku Samorzadowego Przedszkola nr 148, os. Tysiaclecia 37 w
Krakowie”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do pelnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku =zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

Obowiazki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy cato$ci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot: do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania
przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji techniczne;j,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbgdnych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich petnomocnictw i upowaznien niezbgdnych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujagcymi sie w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
,Ekspertyza dotyczaca wystgpowania gatunkow chronionych w budynku Samorzadowego
Przedszkola nr 148, os. Tysiaclecia 37 w Krakowie”.

2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowal i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zaméwieniem, dokumentacjg techniczng zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materialow wtasnych zgodnych z
obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp).
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3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP.

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostalosci po robotach rozbiorkowych we whasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje sie do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020
poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce.

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac¢ teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
w tym wykona¢/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje;
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, tymczasowe przetozenie monitoringu
na rusztowanie w celu zapewnienia ciaglosci jego dziatania oraz innych systemoéw alarmowych
(-jesli wymagane), umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do wlasciwego wykonania robot.

7) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w taki sposob, aby uwzgledni¢ utrudnienia
zwiazane z drzewami iglastymi rosngcymi w poblizu poludniowej elewacji, a jesli to konieczne
— do przeprowadzenia ci¢¢ pielegnacyjnych i wykonania zabezpieczen;

8) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan
techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe,

9) Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu (- jesli
wymagany);

10) Wykonawca jest zobowigzany petni¢ obstuge geotechniczna i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacja powykonawczg ;

11) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowaé ze shuzbami Zamawiajacego;

12) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czesci realizowane przez
Podwykonawcow;

13) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy;

14) Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), nie bedace przedmiotem Umowy;
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15) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatlow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci;
Wykonaweca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
Nadzoér autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Musza by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow,
wyrobow i urzadzen (produktéw), o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, a Nadzdr i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na
piSmie. Parametry zamienianych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Zamawiajacy zobowiagzuje si¢ dokonaé¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwloki.

16) Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych;

17) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

19) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajagcego wymagania norm
technicznych;

20) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiardw, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drog publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwos$ci dojazdu do budowy pojazdéw budowy — jezeli dotyczy);

21) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot.

22) Wykonawca zobowigzany jest wspOlpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robdt i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

23) Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy).

24) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy).

25) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlno$ci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich urzadzen i instalacji, w szczegoélnosci
kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie objetym przedmiotem zamowienia) i potwierdzié
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu,
wykonania proby itd.), najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot.

26) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu pelnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajgcemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

27) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

28) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych
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przepisami badan i pomiaré6w oraz innych opracowan i prac niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 4
Umowy, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp.
oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektow/urzadzen — w nastgpujacych ilosciach:
w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
a szczegOlowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnié
z Nadzorem,

29) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia informacji w formie okre$lonej w pkt. III ww. decyzji 0 wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopie ztozenia dokumentu Zamawiajacemu najpozniej w trakcie
odbioru koncowego robot.

30) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementéw ogrodzenia,
balustrad, itp.) iztoZzeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

31) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materialow najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.);

32) Wykonawca oswiadcza, ze bedzie spetniat obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r r., poz.
110 ze zm.) i bedzie dysponowat odpowiednim — wynikajacym z wyzej wymienionej ustawy
udzialem pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢
do przekazania Zamawiajacemu nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie pdzniejszym pisemnego oswiadczenia o spelnianiu obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy wyzej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez
Wykonawce wyzej wymienianego obowiazku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art.
76 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje sig¢, ze
umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy.

33) Wykonawca zobowigzuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenow wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot ze sprzetu ciezkiego opuszczajacego teren budowy.

34) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatdow pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym.

35) Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementow betonowych i zelbetowych.

36) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbatoScia o przestrzeganie przepisow prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, nasadzen (- jesli wymagane), wykonanie
infrastruktury drogowe;j pieszej i kotowej, itp.

37) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposéb
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamoéwieniem, z dbatoscia o przestrzeganie przepisow prawa (np.
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zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.
Przekazanie terenu budowy
§ 4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajacego kompletnej dokumentacji technicznej Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze
rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania calego przedmiotu Umowy: od dnia zawarcia Umowy — do 7 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (co oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu
Umowy).

2. Terminy posrednie:

1) Rozpoczecie prac projektowych: w dniu zawarcia Umowy
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ztozenie jej

3)

4)

do akceptacji Zamawiajacemu: do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnie$s¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzgledni¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowa¢. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

Termin rozpoczecia robot budowlanych z wyjatkiem robot wewnatrz budynku, przez co rozumie
si¢ prace zwigzane z wyming instalacji co, wymiang okien, wymiang obudow grzejnikowych,
wszystkie prace wykonczeniowe i naprawcze niezbedne po wykonaniu prac wewnatrz budynku:
do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji
technicznej.

Termin rozpoczgcia robot budowlanych wewnatrz budynku, o ktérych mowa w pkt. 3 powyzej —
od dnia 27 czerwca 2022r.

5) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku, o ktéorych mowa w pkt. 3 powyzej

— do dnia 16.08.2022r.

6) Termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot

budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidlowe zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego): do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez

site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu,

3) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawia, ze rozpoczecie lub

realizacja prac bgdzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
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z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanoéw
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, lacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wytacznie terminu/termindéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy bedg adekwatne do okresu obowiazywania przeszkdd w realizacji Umowy,

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zadania zmiany;

6) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opdznien wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z wystgpowaniem standow
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku

budowy (- jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustala nowe terminy, z tym

ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie

adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

Obidr przedmiotu umowy
§6

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot w terminie 3 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakoficzeniu i gotowos$ci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pisSmie i zlozone w siedzibie Zamawiajgcego lub nadane

W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badZ dokonane droga

elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postepowania:

1) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.
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3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustepu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbegdne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty zwigzane z wyming instalacji C.O., wymiana okien,
wymiang obudéw grzejnikowych, wszystkich prac wykonczeniowych i naprawczych niezbednych
po wykonaniu prac wewnatrz budynku, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt. 5, odebrane zostang
odbiorem czgSciowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajagcemu ich wykonania najp6zniej w
nastgpnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbior cze$ciowy zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia
prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Zamawiajacego.
W celu dokonania odbioru cze¢sciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a W szczegdlnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw (a w szczego6lnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdow, protokotow odbiorow technicznych, §wiadectwa kontroli jakos$ci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.

Komisyjny odbior catosci rob6t budowlanych (rownoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty

zgloszenia przez Wykonawce.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Odbior koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych.

Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbidr koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

11. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokot odbioru

koncowego. Podpisany protokot odbioru koncowego robét jest podstawa do dokonania rozliczen
Stron.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z
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kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo ono ustanowione), a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow
czgsciowych.

14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie speilniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce.

16.0dbiory dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 i ust. 10 jak rowniez w § 5 ust. 2 pkt. 1 umowy,
zostang dokonane na podstawie protokotow zdawczo - odbiorczych.

Wynagrodzenie

§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogotem na kwote ................... zhbrutto (stownie @ ..........cooiiiiii ) w tym:
........................... zt netto (stownie: ... i) OTAZ
........ % Vatt], ooveveee ZE(SIOWNIE: o)l

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich robdt  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pézniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwiazane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robot, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
wywozu, utylizacji lub ztomowania materialow pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia wykopow,
ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopoéw kontrolnych, wykonania
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki
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drzew i krzewow, nowych nasadzen, koszty wyrdéwnania terenu oraz siania trawy, peinej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t i innych czynno$ci niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie
§8

Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu catosci zamoéwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 6 ust.
11.

Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto§¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogoélna
wartos$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekracza¢ wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu spetiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do wstrzymania zaplaty za fakturg do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie mial prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajagcemu i przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
W terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu Odbioru
koncowego. Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020r. poz. 1666), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejskg Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Os$wiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objete jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019r. 0 zmianie ustawy
0 podatku od towardow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1751).
Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

Za date zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ dat¢ uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego przedsigbiorca, musi znajdowac
si¢ na wykazie rachunkéw rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia
gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



9.

Europejskie W\ MALOPOLSKA T Europejski Fundusz . u

Program Regicnalbny Krikiw Rozwaju Regionalnego

E Fundusze =us Unia Europejska REEN

prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajacego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

Zwtoka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek za opdznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: .......cooiiiiiieiciiinc e )/korzysta ze

1.
2.

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wlasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do

ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego w zakresie projektowanej zmiany,
zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,

o ktérych mowa w §2 umowy.

Podstawa wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic sie

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) mialo kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu srednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie §rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie begdzie miato kosztorysowanie szczegotowe na podstawie KNR-0w opisujacych
dang robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogdw okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogdlnych, narzut zysku oraz cen materialow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatdow w w/w zeszytach bgda mialy zastosowanie inne publikacje
cenowe 1 podawane przez nie $rednie ceny materiatdéw z kosztami transportu jak wyzej, a w
nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiatow
przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu w postaci
narzutu do ceny materialu w wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie
cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot

zamiennych.
Reprezentacja stron
§ 10
Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ..........ccceves voirieiiiiiennne
Projektantami beda :
1) whbranzy ......c.ccceeevenene. m et e e ,

Iu
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2) wWbranzy .........cccceeeeeuenene et
Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (peichym funkcje kierownika budowy)

Kierownikami robot beda :
1) wbranzy ......ccceeveevenennene et ,
2) wbranzy .........cceeeeuennee. et

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0osob wyszczegolnionych w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zmieni¢ specjalist¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych

w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty ocenie
w ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego, w wyniku
ktorego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegdlnionej
w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana 0soba posiada nie
mniejsze kwalifikacje, do§wiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce
ofercie.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje¢ i odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego
jakoj jego Przedstawiciel bedzie .........cccooevcveiieniiiieneenne,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petnic¢ qume/ -

1) wbranzy ......eeeenene. e ————————————— ,
2) wbranzy ... e —————————————————

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru lnwestorsklego nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 11

Wykonawca powierzy nastepujacym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nast¢gpnych ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych, wykonanie
nastepujacej czgsci zamowienia:

1) e e *
D) e *
3) e *

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic¢)
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Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga

zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany przez niego inny

Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w stopniu nie mniejszym

niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub —w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

W zwiazku z treScig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych okreslajaca, ze:

., Wodniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji  zawodowych lub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,

gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okres$lone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu

W postepowaniu dotyczace tych zdolno$ci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce

zasoby”, to ,, podmioty” te musza wykonac te czg¢$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob

mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robot budowlanych lub

dalszym Podwykonawcg robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
Wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okre§lonego
umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czeSci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest

objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.

Iu
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Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowiacej 100% wartosci tej czeSci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptatg Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba Zze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdélowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), z zestawieniem ilosci robo6t i ich wycena nawiazujaca do cen poszczego6lnych

czesci przedmiotu Umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z czg¢écig dokumentacji dotyczacej

wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w tresci
umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowiazujace

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu

protokotéw odbiorow czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,

Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 14 w formie pisemne;j zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w dokumentach zaméowienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zamdéwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej

Iu
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przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastgpi¢ wylacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w petni swiadomy 1 wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy, w
tym w szczegolnosci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-10 lub narusza postanowienia
ust. 16.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktébrym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowigce cz¢§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

warto$ci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie

wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.
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Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposdb jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta3 umowa wymaga ponowne;j

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski. Obowiazujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentdw, o ktorych mowa w § 8 ust. 4-6

i 11 Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, jak rowniez obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,
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umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie

moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze

powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych z

realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa

powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ sig
nalezy,

¢) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zapflaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegolnosci okre§lonymi w  § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ warto$ci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 22 Umowy w wysokos$ci 5% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwiazku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, z;

Iu
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7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

8) za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

9) za zwloke w usunigciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek, nie wigcej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

10) kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, z1;

11) w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, karg za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej o rownowarto$¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

12) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo§¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwale odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powickszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg¢ nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:
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1) odstapieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos§é
Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone acznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegolnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapily do momentu ztozenia
oswiadczenia o odstapieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysokos¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysokos$ci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie do 2

miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysoko$ci kary umownej.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

Odstapienie i rozwigzanie Umowy
§13

. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 — 3 powyzej 5 dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 12-22 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na zasoby ktorego Wykonawca
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powotywal sie¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich speti¢, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych platnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptatg faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej wartos¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamdwienia, W przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;

2) w przypadku odstapienia w catosci od wykonywania robot budowlanych, nastapi odliczenie ich
wartosci od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstapienia od czesci robdt budowlanych obliczenie wykonanej czesci robdt nastgpi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca

Iu

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - |
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



Fundusze =us Unia Europejska REEN
Europejskie 'n"‘u MALOPOLSKA ana Europejski Fundusz " m

Program Regicnalbny Krikiw Rozwaju Regionalnego il

kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny 1 sprzgtu w sposob nie powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.
7. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§14

1. Wykonawca udziela .... —miesi¢cznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego catosci robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez

Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na

diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji

i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,

wymiany, konserwacji okreslonych elementéw w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielonej

przez Wykonawce.

Koszty materiatléw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podno$niki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagltej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajacym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcjg konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynnosci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot §wiadczacy takie

ushugi, po wczes$niejszym zawarciu umowy pomigdzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.
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2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynno$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem ust. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymian¢ elementow nie wynikajacych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w ust. 2 bedzie wymagaé
zastosowania przepisOw ustawy Prawo zamodwien Publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowna okresowi

gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie mogg by¢

mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace

bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy

w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych

oraz koszty materialdow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest w szczego6lnosci do nieodplatnego

usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systeméw, tj. do bezptatnej
naprawy lub wymiany — wedtug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementéw urzadzen,
instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okazg si¢ wadliwe, tj. niepelnowarto$ciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materialow, btednej konstrukcji, niepelnej
sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sa wady urzadzen,
instalacji i systeméw wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okre$lone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢
rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzeczno$ci zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
zZ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jako$ci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych — w ciagu 24
godzin od daty doreczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorzadowe Przedszkole nr 148
reprezentowane przez Dyrektora.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci
uzyskiwania upowaznienia sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datag zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usuni¢cia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuniecia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoS$ci
wykonanych roboét i uzytych materialdw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdt Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
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okresu rgkojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
W okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czg$ci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady. Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na czas nie krotszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajacego.
Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie

§ 15

Z chwila wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegdlnos$ci

poszczegbdlnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na

Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa

wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych

prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji

i rozporzadzania dokumentacjg w dowolny sposéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek

przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego

przechodzi na zasadzie wylacznos$ci calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych

Zamawiajacemu czes$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.

Przeniesienie praw autorskich do utworu nastgpuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentaciji dowolng technikg i w dowolne;j ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w dowolnej
losci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
uméw z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajgcego przy roéznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom

trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach

eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczeg6lnosci dokonywania

zmian w sporzadzonym projekcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest

i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
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przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie
W zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.

. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz 0sob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majacej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
i zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czeSciowego
odstapienia od umowy, badz do czeSciowego wygasnigcia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej cze$ci przedmiotu umowy, ktora zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet je$li nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegdlnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego w §
7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
oktorymmowa w § 7ust. 1 tj. kwota ........coovivniiiiiii zk.
. Wykonawca wdniu ........................ wnidst zabezpieczenie w petnej wysokosci podanej w ust.
TWIOIMIC .o

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnoscig
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy gdy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Zamawiajagcy moze zmieni¢ forme¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma formg
pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Ubezpieczenie
§ 17

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 740 000,00 zt
(stownie: siedemset czterdziesci tysiecy) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysoko$ci co najmniej 370 000,00 zt
(stownie: trzysta siedemdziesiat tysiecy ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia catosci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce .

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajacemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, po§wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowna
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt w
takim przypadku potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.
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Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 18

1. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikow nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacj¢ i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikéw robdt oraz oséb $wiadczacych ustugi na budowie w
ramach wtasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy wtasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych 1 badan, prac rozbiérkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
pracg oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli =zostal sporzadzony); kopie umowy/uméw
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowac¢ w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw); imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dokumentoéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

Iu
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- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktérych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§ 19

. Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wpltyw na
realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych
zmiana przepisow bedzie relewantna,

2) zaistnieja okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajgcego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
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b)

c)

d)

przedmiotu zamowienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opodznienia
rozpoczecia prac;

dzialania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu
ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktoéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczeg6Olno$ci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, tacznie
Z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwalosci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w
Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkdod w
realizacji Umowy;

op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapiag opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy/podmioty sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktdre
moga wptyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczegdlnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy,

- zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych etapow lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajace im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwigkszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowac¢ wylacznie czg¢s¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
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przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materialdw lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztéw lub
uzyskania lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrdcenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
7e zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot, co
do ktorych Zamawiajacy przewidziat takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. Opodznienia, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — ¢) Umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy,
Nadzér oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang

wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 5 do

ust. 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, z wylaczeniem zmian, ktére wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

6. Wniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierad
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

7. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapiag poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

o

Nadzor autorski
§ 20

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu o Dokumentacje projektowa.

. W ramach obowigzkoéw z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowiazkow projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta starannoscig
I obowiazujacymi przepisami.

. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji projektowej,
uzupetnienia szczegdtow Dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

. Nadzor autorski obejmuje w szczegolnosci:

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



6.

~

Europejskie W\ MALOPOLSKA T Europejski Fundusz . u

Program Regicnalbny Krikiw Rozwaju Regionalnego

E Fundusze =us Unia Europejska REEN

1) kontrole zgodnoéci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacjg projektows,

2) uzupehienie szczegdotéw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robot budowalnych, a ponadto
udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnoséci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazoéwek
wykonawcy robot budowlanych, biezagce wyjasnianie watpliwosci i problemdw powstatych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy.
Szkice nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwraca¢ szczegdlna uwage na jako$¢
wykonywanych robot.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jego zalecen.

W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczegolnosci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robdt budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 21

Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imig¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14

RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob
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fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego, a
takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore beda wynikaé z naruszenia lub bgdg dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Przelew wierzytelnos$ci
§ 22

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptatg, w ktdrej istnieje
obowiazek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, cesjonariusz zobowiazat sie do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotdéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Postanowienia koncowe

§23

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujgc
Umowge $wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i W pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ o wszelkich zmianach, ktéore moga wystapi¢ w zwiazku
Z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdtuzej w ciggu 5 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wptynaé na realizacj¢ i wynik Umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku
niedopetnienia powyzszego obowiagzku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obcigzaja
Wykonawce, ktory zobowiazany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
polaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore moga mie¢ wplyw na
realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktore maja wplyw na ewentualng
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zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego w
terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zostat poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego

informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej Umowy begda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznos$ci i skuteczno$ci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calos¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresc¢.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z2021r. poz. 1129 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o
szczegolnych  rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem,  przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0s6b trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celéw innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygni¢ciu sgdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

10.Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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