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Numer postepowania: MCOO/ZP/zit/2/22
Zatgceznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie wdniu ...................... r.

pomigdzy:

Gming Miejska Krakow, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedziba Plac Wszystkich
Swietych 3-4, 31-004 Krakow

zwang dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS....oooii, , kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w czeéci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. iINIP: .....ccceeieieeennee, TEPrEZENtOWaNg przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , stale miejsce
wykonywania  dziatalnoSci.........ccoooiiniiiiiiiii e legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym, posiadajacym REGON: ...........ccccccvveveennns INIP: e
(w przypadku spotki cywilnej )

e prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci

OSPOdArCZe]. .. .ovveviirieriiiiieeeeeeaen, , wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii,
2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci gOSPOAArCZE]........ovinriiiiriitii i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej pod NAZWE  erereirie e posiadajacej

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spdiki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgca REGON:
.............................. INIP: ......ccovevvevveeeneenn, TEPrEZentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2. , prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... staty adres prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajacym REGON:
.............................. ENIP:

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z ANIa. e (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tacznie Stronami,

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Przedmiot umowy
§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Szkely Podstawowej nr 153 w Krakowie
przy ul. Na Blonie 15d, (zwang dalej Inwestycjg) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad
realizacja wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie,
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno —
uzytkowym (zwanym dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktorg rozumie sig:

a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2454)

b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

¢) wykonanie informacji BIOZ
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2) Dokonanie zgloszenia wykonania robdt budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3) Wykonanie cato$ci robot budowlanych, zgodnie z zaakceptowana i odebrang przez
Zamawiajacego dokumentacjg techniczna,

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacjg wykonywanych robot
budowlanych,

5) Woykonanie wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Catos¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umows, o czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane bedg z materiatbw Wykonawcy za wyjatkiem : klimatyzatora, czujnika
temperatury zewnetrznej, monitoringu i alarmu zewnetrznego, ktéore po zdemontowaniu przez
Wykonawce zostang przez niego ponownie zamontowane.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

W szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okolicznos¢, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalno$¢ statutowa jednostki o$wiatowej ,

W zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca
jednostka oswiatowa, tj. w szczeg6lnosci w taki sposob, aby nie zaktocaé/
dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywacé jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowaé ograniczenie/zaktdcenie
pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowa¢ Zamawiajacego o
takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majgc na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki oswiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos$¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylgczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegOlowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslajag przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
w catosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miatl mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy
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zwigzanego z dostawca ciepta, energii itp.), w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rdwniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnoséci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (biegtego). W/w sposob dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcoéw w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

1. Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkéw zamoOwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé niezbedne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).

2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materialow, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej réwny standardowi opisanemu w PFU, a jako$¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materiatlow, wyrobow i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przykladowo, nastgpujace

okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zamiany nie moga spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorej mowa w § 7

niniejszej umowy.

3. Dokumentacja techniczna, w szczegdlnosci projekt budowlany, winna by¢ na etapie jej opracowania
konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 9 umowy.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbior dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, przygotowuje 1 zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest m.in. do uzyskania aktualnych podkladow geodezyjnych (- jezeli
wymagane).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki Zzrodtowe (1 egz.).
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6. Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym

10.

11.

12.

13.

oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegolowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

. Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi

Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego do celdw,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynno$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania decyzji koniecznych do zrealizowania przedmiotu
umowy, jak rowniez do wykonania postanowien decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz do dostarczenia informacji o wykonaniu tych postanowien do ww.
organu wraz z przedtozeniem kopii ztozenia tego dokumentu do Zamawiajacego oraz do wykonania
zalecen znajdujacych si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.: ,,Ekspertyza dotyczaca wystepowania
gatunkoéw chronionych w budynku Zespotlu Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 8 przy ul. Na Btonie 15d
w Krakowie”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do petnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

Obowiagzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i1 ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbgdnych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowiagzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiazujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujacymi sie w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
»Ekspertyza dotyczaca wystepowania gatunkéw chronionych w budynku Zespotu Szkot

Iu
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Ogolnoksztatcacych nr 8 przy ul. Na Blonie 15d w Krakowie jak rowniez prowadzenia robot tak
aby zabezpieczyC zielen i zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w
Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,

2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zamowieniem, dokumentacja techniczng zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materialow wiasnych zgodnych z
obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp).

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP.

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajgcego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ S$mieci, odpady materiatowe
i pozostalosci po robotach rozbiorkowych we whasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020
poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce.

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowa plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw,
w tym wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacj¢, ogrodzenie, instalacje;
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, tymczasowe przetozenie monitoringu
na rusztowanie w celu zapewnienia cigglosci jego dziatania oraz innych systemow alarmowych,
umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynno$ci niezbedne
do wlasciwego wykonania robot.

7) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposoéb ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe,

8) Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu (- jesli
wymagany);

9) Wykonawca jest zobowigzany petni¢ obstuge geotechniczna i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacja powykonawcza ( - jesli wymagana) ;

10) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé ze stuzbami Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
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Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow;

12) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy;

13) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji rob6t i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), nie bedace przedmiotem Umowy;

14) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatlow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jako$ci,
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
Nadzor autorski zestawienia materiatdw, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow,
wyrobow i urzadzen (produktow), o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt
Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢, a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na
piSmie. Parametry zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwloki.

15) Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robdt, najpozniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajagcego wymagania norm
technicznych;

19) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiardéw, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drog publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwos$ci dojazdu do budowy pojazdéw budowy — jezeli dotyczy);

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim
0s0bom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot.

21) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

22) Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce

autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy).

23) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy).

24) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich urzadzen i instalacji, w szczego6lnosci
kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie objetym przedmiotem zamowienia) i potwierdzi¢
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu,
wykonania proby itd.), najp6zniej w dniu odbioru koncowego robot.
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25) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu pelnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego
Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

26) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

27) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych
przepisami badan i pomiaré6w oraz innych opracowan i prac niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 4
Umowy, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp.
oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektoéw/urzadzen — w nastepujacych ilosciach:
w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
a szczegOlowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnié
z Nadzorem;

28) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowiazany do
ztozenia informacji w formie okreslonej w pkt. III ww. decyzji 0 wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopie ztozenia w/w informacji Zamawiajacemu najpdzniej
wraz ze zgloszeniem gotowosci robot do odbioru koncowego.

29) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementow ogrodzenia,
balustrad, itp.) iztozeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania zlomu musi zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

30) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.);

31) Wykonawca oswiadcza, ze bedzie spetniat obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r r., poz.
110 ze zm.) i bedzie dysponowat odpowiednim — wynikajagcym z wyzej wymienionej ustawy
udziatem pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢
do przekazania Zamawiajacemu nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie pozniejszym pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu obowigzku
wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy wyzej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez
Wykonawce wyzej wymienianego obowigzku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art.
76 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje sig, ze
umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy.

32) Wykonawca zobowiazuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenow wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

33) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatdéw pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym.

34) Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementow betonowych i zelbetowych.
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35) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposéob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidlowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisow prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, nasadzen (- jesli wymagane), wykonanie
infrastruktury drogowej pieszej i kotowej, itp.

36) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOw prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntdw, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.

Przekazanie terenu budowy
§4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajagcym rozpoczecie robot, w terminie do 27.06.2022r. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni
robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku z wytagczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy (co oznacza
termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).
2. Terminy posrednie:

1) Rozpoczecie prac projektowych: w dniu zawarcia Umowy

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ztozenie jej

do akceptacji Zamawiajacego do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnies¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowiazany bedzie uwzgledni¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowa¢. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

3) Dokonanie zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych do wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej - do 35 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4) Przekazanie Zamawiajacemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do W.w zgtoszenia — do
2 dni roboczych od dnia jego otrzymania

5) Termin rozpoczgcia robot budowlanych z wyjatkiem robot, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6:
do 2 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu zas§wiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych,

6) Termin rozpoczecia robot budowlanych wykonywanych wewnatrz budynku, polegajacych na
wymianie instalacji co , wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wykonaniu wszystkich prac
wykonczeniowych i naprawczych niezbednych po wykonaniu prac wewnatrz budynku — w dniu
27 czerwca 2022r.

7) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku , o ktérych mowa w pkt 6 powyzej
— do 45 dni roboczych od dnia ich rozpoczecia,

8) Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot
budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidlowe zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego): do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przestojow i opoznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania roboét; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;

w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze rozpoczgcie lub
realizacja prac bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, tacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwalosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnos$ci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy,
wystapienia okoliczno$ci, ktéorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zagdania zmiany;

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;
przestojow i opdznien wynikajacych z okolicznosci zwiazanych z wystepowaniem stanow
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy (- jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

Iu
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Obior przedmiotu umowy

§6

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na piSmie i ztlozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane

W placodwce operatora pocztowego W rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga

elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postepowania:

1) Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy odebrane
zostang odbiorem czgsciowym, po pisemnym zgltoszeniu Zamawiajacemu ich wykonania najpdzniej
w nastgpnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbior czgsciowy zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i
potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez Zamawiajacego.
W celu dokonania odbioru czgsciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw (a w szczego6lnosci: zaswiadczenia
wilasciwych jednostek i organdéw, protokotow odbiorow technicznych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot.

Komisyjny odbior catosci rob6t budowlanych (rownoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty

zgloszenia przez Wykonawce.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi byé w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

Odbiodr koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych.

Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowiazania

wynikajacego z umowy.
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10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

11.Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokot odbioru
koncowego. Podpisany protokoét odbioru koncowego robdt jest podstawa do dokonania rozliczen
Stron.

12. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwiazane pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato ono ustanowione), a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow
czgsciowych.

14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty sg niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie speilniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce.

16.0dbiory dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 i ust. 10 jak rowniez w § 5 ust. 2 pkt 3 i 4
umowy, zostang dokonane na podstawie protokotow zdawczo - odbiorczych.
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Wynagrodzenie

§7
. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogotem na kwote ................... zt brutto (stownie : ................ooell. ) W tym:
........................... zt netto (stownie: ...............................LLLL) OTAZ
........ % Vatt. ..............zt (sfownie: ...............ooonll).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich robot  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia izabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdt, wywozu lub utylizacji materialdéw pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu i odpadow,
wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow
kontrolnych, koszty wyré6wnania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie
§8

. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu calosci zamdwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 6 ust.
11.

. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna
wartos$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekraczaé wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do wstrzymania zaplaty za fakturg do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie mial prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu i przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawic i doreczy¢ Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu Odbioru
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koncowego. Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapisy dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznos$ci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

Faktura winna by¢ wystawiona na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objgte jest
mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢é w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawartag w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy
0 podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).
Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

Za datg zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego przedsigebiorca, musi znajdowac
si¢ na wykazie rachunkéw rozliczeniowych otwartych w zwiazku z prowadzona dziatalno$cia
gospodarczg, wymienionych w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za faktur¢ zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajacego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

Zwtoka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek za opdznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..o )/korzysta ze

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wlasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do

yjetych w dokumentacji technicznej, za pisemna zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego w zakresie projektowanej zmiany,

zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga

akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,

o ktéorych mowa w §2 umowy.

Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu Srednich cen jednostkowych dla woj.
malopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialdw nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,
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2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegétowe na podstawie KNR-O0w opisujacych
dana robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogdw okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogdlnych, narzut zysku oraz cen materiatow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku braku cen materialdow w w/w zeszytach beda mialy zastosowanie inne publikacje
cenowe 1 podawane przez nie $rednie ceny materiatow z kosztami transportu jak wyzej, a w
nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiatow
przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu w postaci
narzutu do ceny materialu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie
cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.
3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot
zamiennych.

Reprezentacja stron
§ 10

Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ..........cocevver cvvrerrenennnne. )
Projektantami beda :

1) whbranzy ......cccccevvevenennene e ,

2) wbranzy ..., e

Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (peichym funkcje kierownika budowy)

Kierownikami rob6t beda :

1) wbranzy ........ceceveerenee. e ————— ,

2) wbranzy .........ccceeeenenee. e

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzef losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych

w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

W przypadku zmiany osoby wyszczeg6élnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

warunkow zamdwienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaly ocenie

w ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku

ktorego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ osoby wyszczegdlnionej

Iu
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w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie
mniejsze kwalifikacje, do§wiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce
ofercie.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje¢ i odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego
jako jego Przedstawiciel bgdzie ..........cecvveevveriierieenieenennn,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petnic¢ bf;d21e/ 3

1) wbranzy ......c.eeeennee. e ,
2) Wbranzy ........cccceeeenens e

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowiazany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowa poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 11

Wykonawca powierzy nastepujacym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat sie w
ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nastgpnych ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, wykonanie
nastgpujacej czesci zamowienia:

1) e, *
) e *
3) e, *

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktéry ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub —w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

W zwiazku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych okreslajaca, ze:
. W odniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych [lub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegaé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace tych zdolno$ci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te musza wykonac¢ te cze¢$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane w niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg robot budowlanych lub
dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
Wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jako$ci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzgtem,
gwarantujagcymi prawidtlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Warto$¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest
objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowiacej 100% warto$ci tej cze$ci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktdra jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mig¢dzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba Ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), z zestawieniem ilosci robo6t i ich wycena nawiazujaca do cen poszczegolnych

czesci przedmiotu Umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania roboét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w tresci
umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace
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Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu

protokotéw odbiorow czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,

Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 14 w formie pisemne;j zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

W nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zamoéwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wyltacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w petni swiadomy i wyraza na to zgode.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu;
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2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy, w
tym w szczegolnosci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-10 lub narusza postanowienia
ust. 16.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czgs$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

wartosci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie

wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do przedtozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcag w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa 0 podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponowne;j

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajag warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentow z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysieglego na jezyk polski. Obowigzujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawcy stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2-3

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak réwniez obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzymaé wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze
powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa
powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é sig
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaplaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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Kary umowne
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej UMoOwy,
w szczegolnosci okre§lonymi w  § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 22 Umowy w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigecej niz 10.000,- zk;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwigzku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, z;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ warto$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunigciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek, nie wigcej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku koniecznosci dokonania przez
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Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, zt;

11) w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartosc¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

12) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zi, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej natozonej
ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo§¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za:

1) odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Zamawiajacy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ warto$ci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone acznie w zwigzku z wystapieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegoélno$ci odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpily do momentu zloZenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia
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maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie do 2
miesiecy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§ 13

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 — 2 powyzej 5 dni;

6) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 12-22 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal sie¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetnié, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptlatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstapieniec od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.;

2) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznos$ci,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.
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. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej warto$¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamowienia, w przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;

2) w przypadku odstgpienia w cato$ci od wykonywania robot budowlanych, nastapi odliczenie ich
warto$ci od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstagpienia od cze¢sci robot budowlanych obliczenie wykonanej czesci robot nastapi
na podstawie protokdlarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca
kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny i sprz¢tu w sposob nie powodujacy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunatl Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.
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Gwarancja i rekojmia
§14

1. Wykonawca udziela .... —miesi¢cznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego catosci robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okres6w gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji. Gwarancja i rekojmia nie
obejmuje urzadzen wskazanych w §1 ust. 5 umowy natomiast obejmuje montaz tych urzadzen.
Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajagcy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen, instalacji
i systeméw, dla ktorych producent przewidziat konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielone;j
przez Wykonawce.

Koszty materiatléw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagtej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezacym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajagcym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacja
techniczno-ruchowsg urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot $wiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynno$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
glownej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem ust. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymiang elementéw nie wynikajagcych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w ust. 2 bedzie wymagaé
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamowien Publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji 1 terminy te biegng rownolegle.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie mogg by¢
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.
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Gwarancja obejmuje w szczegolnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materiatdow niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,
2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapisow znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,
3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do nieodptatnego
usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systemow, tj. do bezptatne;j
naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajacego poszczegédlnych elementow urzadzen,
instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepetnowarto$ciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatow, btednej konstrukcji, niepeinej
sprawnos$ci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sa wady urzadzen,
instalacji i systemow wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢
r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SWZ, Umowy.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolnié
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawceg, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potragcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jako$ci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczego6lnie ucigzliwych — w ciagu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Szkota Podstawowa nr 153 przy ul. Na Biome
15d w Krakowie reprezentowana przez Dyrektora.
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwos$ci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce¢ wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktérych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce bez koniecznosci
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uzyskiwania upowaznienia sadowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogodlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich
usunig¢cia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatdéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdt Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakos$ci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci 1 regkojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czgSci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady. Wykonawca jest zobowigzany
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przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na czas nie krotszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i reckojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§ 15

Z chwila wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegdlnos$ci

poszczegblnych elementéow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na

Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa

wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych

prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji

i rozporzadzania dokumentacjg w dowolny sposéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek

przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego

przechodzi na zasadzie wylacznos$ci calo$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych

Zamawiajacemu cze$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego.

Przeniesienie praw autorskich do utworu nastgpuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegélnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentaciji dowolng technikg i w dowolne;j ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolnej ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolna technikg i w dowolnej
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajacego przy réznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom

trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczego6lnosci dokonywania

zmian w sporzadzonym projekcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest

i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajacymi

przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie

w zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytgcznos$ci.

Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji

technicznej, na rzecz osob trzecich bez koniecznos$ci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do

przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej

w ramach Umowy dokumentacji majacej znamiona utwOru w rozumieniu prawa autorskiego
i zezwala Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.
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8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czesciowego
odstgpienia od umowy, badz do czesciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej cze$ci przedmiotu umowy, ktora zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet jesli nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajagcemu; w szczegolnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego w §
7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
oktéorymmowaw § 7ust. 1 tj. kwota ... zt.
2. Wykonawcawdniu ........................ wnidst zabezpieczenie w petnej wysokosci podanej w ust.
T W Ormie .....o.oiiiiiiiiii i

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostala czg$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
koniecznos¢ przedhuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpoézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme
pieniezna.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Ubezpieczenie
§ 17

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 1 800 000 , 00 zt
(stownie: jeden milion osiemset tysigcy zlotych) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysoko$ci co najmniej 920 000,00 zt
(stownie: dziewigcset dwadziescia tysiecy ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopi¢
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia catosci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawceg .

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajacemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, po§wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku niecodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a W przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
Z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kar¢ umownag
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokonaé¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt W
takim przypadku potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 18

1. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikéw fizycznych oraz pracownikow nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacje¢ i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikow robot oraz osob $wiadczacych ustugi na budowie w
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ramach wlasnej dziatalnos$ci gospodarczej przy pomocy wtasnego sprzetu lub narzgdzi jak np. prac

pomiarowych i1 badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,

wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
pracg oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli =zostal sporzadzony); kopie umowy/uméw
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- za$wiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imie¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkoéw pracownika.
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. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemna
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢
rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§ 19

. Zmiana treSci umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych
zmiana przepisow bedzie relewantna,

2) zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych  prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow  finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamowienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opoznienia
rozpoczgcia prac;

b) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ Iub jej przezwyciezy¢; oraz ktoéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystgpienie nieprzewidywalnych warunkow geologicznych, archeologicznych lub nowych
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d)

(w szczegbOlno$ci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych Zrédet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tacznie
Z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwalosci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w
Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy bgda adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w
realizacji Umowy;

op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy/podmioty sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktdre
moga wptyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczegdlnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,

- zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych etapéw lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajace im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwickszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowa¢ wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej nastagpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych

4)

na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materialow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztéw lub
uzyskania lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
Ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;
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5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot, co
do ktorych Zamawiajacy przewidziat takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — ¢) Umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy,
Nadzor oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust.

2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang

wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 5 do

ust. 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, z wytaczeniem zmian, ktére wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno§$ci.

6. Wniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierad
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

7. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

i

Nadzor autorski
§20

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu o Dokumentacje projektowa.
. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowigzkow projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.
. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta starannoscia
i obowigzujacymi przepisami.
. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji projektowej,
uzupetnienia szczegdtow Dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
. Nadzoér autorski obejmuje w szczegolnosci:
1) kontrole zgodnosci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacja projektowa,
2) uzupehienie szczegotéw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji,
3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi,
4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
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wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialdéw i konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robét budowalnych, a ponadto
udziat w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagniccia projektowanych
zdolno$ci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajacego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnoéci wykonania robét
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazoéwek
wykonawcy robot budowlanych, biezace wyjasnianie watpliwos$ci i problemdw powstalych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy.
Szkice nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwracaé szczegdlna uwage na jako$¢
wykonywanych robot.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jego zalecen.

W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczegolnosci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robdt budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 21

Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych

osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imig¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikéw i innych osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym o0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg¢ umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowal przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego, a
takze wobec 0sOb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore beda wynikaé z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrebnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Przelew wierzytelnosci
§ 22

Cesja wierzytelno$ci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje
obowiazek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, cesjonariusz zobowiazat sie do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widniat w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Postanowienia koncowe
§23

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
Umowge $wiadomie wyraza zgodg na jej tre$¢ i W pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ o wszelkich zmianach, ktéore moga wystapi¢ w zwiazku
Z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdtuzej w ciggu 5 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktore moze wptyng¢ na realizacje i wynik Umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku
niedopetnienia powyzszego obowiazku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obciazaja
Wykonawce, ktory zobowiazany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pisSmie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
potaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktore mogg mie¢ wptyw na
realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualng
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawa
Prawo zamowien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego w
terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
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spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze zostal poinformowany i w pelni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa

zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli calos¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tresc.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0s6b trzecich informacji poufnych oraz

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

10.Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
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