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Numer postepowania: MCOQ/ZP/zit/3/22

Zalgcznik nr 3 do SWZ
UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie wdniu ...................... r.

pomigdzy:

Gming Miejska Krakéow, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedziba Plac Wszystkich
Swietych 3-4, 31-004 Krakow

zwang dalej ,, Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS........oo, , kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o0.0. 1 spotki
akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagca REGON:
.............................. INIP: ......ccoeeveevveeneen, TEPrezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze] prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , stale miejsce

wykonywania  dzialalnoSCi.........ccoooiiiiiiiii e, legitymujaca/ym  sig
dowodem osobistym, posiadajgcym REGON: ...........cccevinennnne. TNIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzaca/ym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalnos$ci
OSPOdATCZE]. .. v vt , wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii,

2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci gOSPOdarcZe]...........ooviiiieiiiiiiiii i
wpisana/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki
cywilnej pod NAZWE ettt e posiadajace;j

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
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zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgca REGON:
.............................. INIP: .....ccceeevreeerne, TEprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... staly adres prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajacym REGON:
.............................. ENIP:

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

0« 1) (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
1)
2)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Przedmiot umowy

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na wykonaniu w systemie
»zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku XVIII Liceum Ogélnoksztalcacego
w Krakowie przy ul. Na Blonie 15b , (zwang dalej Inwestycjg) wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego nad realizacjg wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie, specyfikacji warunkow zamowienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno —
uzytkowym (zwanym dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktora rozumie sie:

a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

¢) wykonanie informacji BIOZ
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2) Dokonania zgloszenia rob6t budowlanych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3) Wykonanie cato$ci robot budowlanych, zgodnie z zaakceptowang i odebrang przez
Zamawiajacego dokumentacjg techniczna,

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
budowlanych,

5) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowiazujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umowa, o czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane beda z materialtow Wykonawcy za wyjatkiem czujnika temperatury zewngtrzne;j,
monitoringu i alarmu zewngtrznego, ktore po zdemontowaniu przez Wykonawce zostang przez niego
ponownie Zamontowane.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

W szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okolicznos¢, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych si¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bedzie dziatalno$¢ statutowa jednostki o$wiatowej ,

W zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujacy z funkcjonujaca
jednostka oswiatowa, tj. w szczegOlnosci w taki sposob, aby nie zaklocaé/
dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywacé jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
W sytuacji konieczno$ci prowadzenia prac, ktére moga spowodowac ograniczenie/zaktocenie
pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie poézniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zaktoceniem jej pracy, poinformowa¢ Zamawiajacego o
takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposob prowadzenia prac majac na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki o$wiatowe.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaktocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwaé dtuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wigksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylgczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegOlowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslajag przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie
w calosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miatl mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode 1 inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznosé¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy

Iu
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zwigzanego z dostawca ciepla, energii itp.), w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi objecie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rdwniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnoséci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dzialania rzeczoznawcy (bieglego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

1. Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkéw zamoOwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé niezbedne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).

2. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materialow, urzadzen jak rowniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej réwny standardowi opisanemu w PFU, a jako$¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materiatow, wyroboéw i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przykladowo, nastgpujace

okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zamiany nie moga spowodowa¢ wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorej mowa w § 7

niniejszej umowy.

3. Dokumentacja techniczna, w szczegdlnosci projekt budowlany, winna by¢ na etapie jej opracowania
konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 9 umowy.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbior dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest m.in. do uzyskania aktualnych podkladow geodezyjnych (- jezeli
wymagane).

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki Zzrodtowe (1 egz.).
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6. Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym

10.

11.

12.

13.

oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegolowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego do celdw,
0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynno$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania decyzji koniecznych do zrealizowania przedmiotu
umowy, jak roéwniez do wykonania postanowien decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz do dostarczenia informacji o wykonaniu tych postanowien do ww.
organu wraz z przedtozeniem kopii ztozenia tego dokumentu do Zamawiajacego oraz do wykonania
zalecen znajdujacych si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.: ,,Ekspertyza dotyczaca wystepowania
gatunkoéw chronionych w budynku Zespotu Szkét Ogodlnoksztatcacych nr 8 przy ul. Na Blonie 15B
w Krakowie”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do petnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btgdow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobj¢tych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

Obowiagzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentow okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbgednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczeg6lnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbgdnych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowiagzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiagzujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujacymi sie w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
»Ekspertyza dotyczaca wystepowania gatunkéw chronionych w budynku Zespotu Szkot
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Ogolnoksztalcagcych nr 8 przy ul. Na Btonie 15B w Krakowie jak réwniez prowadzenia robot
tak aby zabezpieczy¢ zielen i zorganizowac plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w
Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow,

2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zamowieniem, dokumentacja techniczng zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatébw wlasnych zgodnych z
obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp).

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP.

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajgcego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ S$mieci, odpady materiatowe
i pozostalosci po robotach rozbiorkowych we whasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020
poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne optaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce.

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowa plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikow,
w tym wykonaé¢/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje;
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, tymczasowe przetozenie monitoringu
na rusztowanie w celu zapewnienia ciaggtosci jego dziatania oraz innych systemoéw alarmowych,
umieszczenie w widocznym miejscu tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynno$ci niezbedne
do wlasciwego wykonania robot.

7) Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
i parkingach zlokalizowanych wokoét terenu przeznaczonego pod budowe,

8) Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé przed rozpoczeciem robdt budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajacemu (- jesli
wymagany);

9) Wykonawca jest zobowigzany petni¢ obstuge geotechniczna i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacja powykonawcza ( - jesli wymagana) ;

10) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé ze stuzbami Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
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Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow;

12) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy;

13) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robdt i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), nie bedace przedmiotem Umowy;

14) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatlow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jako$ci;
Wykonaweca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
Nadzoér autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow,
wyrobow i urzadzen (produktow), o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zamiany produktow tylko w sytuacji jego niedostepnosci na rynku. Taki fakt
Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢, a Nadzor i Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na
piSmie. Parametry zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwloki.

15) Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow bhp i przeciwpozarowych;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na pismie o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najpdézniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzgtu spelniajacego wymagania norm
technicznych;

19) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiardéw, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drog publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwos$ci dojazdu do budowy pojazdéw budowy — jezeli dotyczy);

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostepu do miejsca realizacji robot.

21) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego na teren realizacji robot i wykonujacych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

22) Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce

autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy).

23) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy).

24) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (wszystkich urzadzen i instalacji, w szczegdlnosci
kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie objetym przedmiotem zamowienia) i potwierdzi¢
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu,
wykonania proby itd.), najp6zniej w dniu odbioru koncowego robot.
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25) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robdt do stanu pelnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pozniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

26) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacja robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

27) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych
przepisami badan i pomiaré6w oraz innych opracowan i prac niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 4
Umowy, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp.
oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektoéw/urzadzen — w nastepujacych ilosciach:
w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
a szczegOlowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnic¢
z Nadzorem;

28) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie. Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia informacji w formie okre$lonej w pkt. III ww. decyzji 0 wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopie ztozenia w/w informacji Zamawiajacemu najpdzniej
wraz ze zgltoszeniem gotowosci robot do odbioru koncowego.

29) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementow ogrodzenia,
balustrad, itp.) iztozeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania zlomu musi zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

30) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowiacych dowdd nalezytego wykonania robdt
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatow najwyzszej jakosci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.);

31) Wykonawca oswiadcza, ze bedzie spetniat obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r r., poz.
110 ze zm.) i bedzie dysponowat odpowiednim — wynikajacym z wyzej wymienionej ustawy
udziatem pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdoéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢
do przekazania Zamawiajacemu nie p6zniej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie pozniejszym pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu obowigzku
wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy wyzej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez
Wykonawce wyzej wymienianego obowigzku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art.
76 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje sig¢, ze
umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy.

32) Wykonawca zobowigzuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenow wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

33) Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatdéw pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym.

34) Wykonawca zobowigzuje sie przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementow betonowych i zelbetowych.
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35) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynno$ci, cho¢by w sposéob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOw prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, nasadzen (- jesli wymagane), wykonanie
infrastruktury drogowej pieszej i kotowej, itp.

36) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisOw prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.

37) Wykonawca, w zwiazku z konieczno$cia wykonania w terminie dnia 01.08.2022 do dnia
30.08.2022r. robot budowlanych polegajacych na wymianie podtogi w sali gimnastycznej, a tym
samym wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy, zobowigzany jest do jego
wspotdzielenia, ktorego zakres i warunki zostang okreslone w protokole przekazania terenu
budowy wykonawcy w/w prac zawartym pomi¢dzy Zamawiajacym, wykonawca robot objetych
niniejsza umow3 i prac remontowych w sali gimnastyczne;j.

Przekazanie terenu budowy
§4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot, w terminie do 27.06.2022r. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni
robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: do 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy (co oznacza
termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).
2. Terminy posrednie:
1) Rozpoczecie prac projektowych: w dniu zawarcia Umowy
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i ztozenie jej
do akceptacji Zamawiajacego do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnie$s¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowiazany bedzie uwzgledni¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowa¢. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.
3) Dokonanie zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych do wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej : do 35 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4) Dostarczenie Zamawiajacemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot
budowlanych : do 2 dni roboczych od dnia jego uzyskania
5) Termin rozpoczecia robot budowlanych, z wyjatkiem robot, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6
Umowy : do 2 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych.
6) Termin rozpoczgcia robot budowlanych wewnatrz budynku, polegajacych na wymianie instalacji
co, wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych i
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naprawczych niezb¢dnych po wykonaniu w/w prac wewnatrz budynku - w dniu 27 czerwca
2022r.

7) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku, z zastrzezeniem pkt 8 ponizej —
do 45 dni roboczych od dnia ich rozpoczgcia,

8) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku w obrgbie sali gimnastycznej,
polegajacych na wymianie instalacji co, wymianie stolarki okiennej, wykonaniu wszystkich prac
wykonczeniowych i naprawczych — do 23 dni roboczych od dnia ich rozpoczecia,

9) Termin wykonania catego przedmiotu zamoéwienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot
budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidtowe zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego): do 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;

3) w przypadku wystagpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawia, ze rozpoczecie lub
realizacja prac bedzie niemozliwa, bedzie zagrazac trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, tacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwos$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy,

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

5) opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zagdania zmiany;

6) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany;

7) przestojow i opdznien wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z wystepowaniem standow
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

4. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy (- jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajacego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkdd w realizacji Umowy.

Obiér przedmiotu umowy

§6

. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na piSmie i zlozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane

W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane droga

elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu wg ponizszego schematu postgpowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz W terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych roboét przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajacego, jest zobowiazany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

. W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy odebrane
zostang odbiorem czgsciowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu ich wykonania najpdzniej
w nastepnym dniu roboczym po ich zakonczeniu, z zastrzezeniem ust. 5. Odbior cze$ciowy
zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawcg i potwierdzenia prawidtowosci i gotowos$ci wykonanych roboét do odbioru przez
Zamawiajacego.

. Roboty budowlane, ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 8 umowy odebrane zostang odbiorem czgsciowym
w nastgpnym dniu roboczym po uptywie terminu na ich wykonanie.

. W celu dokonania odbioru cz¢$ciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentow (a w szczegodlnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organow, protokotow odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru koncowego robot.
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7. Komisyjny odbidr catosci robot budowlanych (réwnoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu
umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.

8. Komisja zostanie powolana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

9. Odbior koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych.

10.Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru konicowego.

12.Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokdt odbioru
koncowego. Podpisany protokot odbioru koncowego robét jest podstawa do dokonania rozliczen
Stron.

13. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznosci uzyskiwania
upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwiazane pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato ono ustanowione), a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na
zasadach ogdlnych to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

14.Postanowienia zawarte w ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbioréw
czgsciowych.

15.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktoérych zachodzi podejrzenie, ze nie speilniaja wymogow
jako$ciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajgcego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.
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17.0dbiory dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 i ust. 10 jak réwniez w § 5 ust. 2 pkt 3i 4
umowy, zostang dokonane na podstawie protokotow zdawczo - odbiorczych.

Wynagrodzenie

§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogdtem na kwote ................... zt brutto (stownie : ...l ) W tym:
........................... zt netto (stownie: .....................ceiviiiinia..L.L) OTAZ
........ % Vatt). ..............zt(slownie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich  robdt  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzagdkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia 1izabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robot, wywozu lub utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu i odpadow,
wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow
kontrolnych, koszty wyréwnania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania
i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie
§8

1. Rozliczenie prac objetych umowa odbedzie si¢ po wykonaniu cato$ci zamoéwienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktorym mowa w § 6 ust.
12.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazw¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna
warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegolnym podmiotom nie moze przekraczac¢ wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu spehiajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do wstrzymania zaplaty za faktur¢ do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie miat prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opoznienie w zaptacie.

3. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatlych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu i przyjecia jako prawidtowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
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Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
W terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawic i dorgczy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu Odbioru
koncowego. Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zapisy dotyczace fakturowania nie stoja w sprzecznosci z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), ktéra ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004

Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Os$wiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamdOwienie objete jest
mechanizmem podzielonej platnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
0 podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

. Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych

innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

Za date zaptaty nalezno$ci uwaza sie date uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawceg bgdacego przedsigbiorca, musi znajdowac
si¢ na wykazie rachunkéw rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia
gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za fakture zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajacego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opoznienie w zaptacie.

Zwloka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaptaty odsetek za opdznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: .......cocoiiiininiiinc e )/korzysta ze

1.

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wiasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robot zamiennych w stosunku do

ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemng zgodg Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego w zakresie projektowanej zmiany,

zawierajacego opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga

akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,

o ktorych mowa w §2 umowy.

Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu moggcych pojawic si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) mialo kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu Srednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
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w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robdt w publikacjach cenowych
zastosowanie bedzie miato kosztorysowanie szczegétowe na podstawie KNR-0w opisujacych
dang robotg z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robét.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogolnych, narzut zysku oraz cen materiatow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materiatow w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe 1 podawane przez nie $rednie ceny materiatow z kosztami transportu jak wyzej, a w
nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiatow
przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu w postaci
narzutu do ceny materialu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie
cen z kwartatu poprzedzajacego wykonywane roboty.

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot

zamiennych.

Reprezentacja stron
§ 10

. Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ........cocovveves vevevrevvereeninens

. Projektantami beda :
1) wbranzy ......c.ceeveerennee. e ————— ,
2) wWbranzy .........ccceeeeuenene e
. Kierownikiem robét w branzy konstrukcyjno-budowlanej (peichym funkcje kierownika budowy)

. Kierownikami rob6t beda :

1) whbranzy ......ccccceeveevenennen. e ,
2) wbranzy ........ccceeeeuennee. m e

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca z whasnej inicjatywy proponuje zmiang 0osob wyszczegolnionych w ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okre§lonych
w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

Iu
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W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamoéwienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaty ocenie
w ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegdlnione;j
w ust. 1 — 4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie
mnigjsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawceg
ofercie.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje¢ i odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego
jako jego Przedstawiciel bgdzie ..........ceeveevveriirieenieennennn,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski petnic¢ bf;d21e/ 3

1) wbranzy ..o e ———————— ,
2) Wbranzy .........ceceeeenens e

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru mwestorsklego nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 11

Wykonawca powierzy nastepujacym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nastgpnych ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, wykonanie
nastgpujacej czesci zamowienia:

1) e, *
) e *
3) e, *

*wskazac, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktory ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego W stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub —w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

W zwiazku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych okreslajaca, ze:
. Wodniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogq polegaé na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
gdy podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ warunki udzialu
W postepowaniu dotyczace tych zdolno$ci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te muszg wykona¢ te cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane w niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca robot budowlanych lub
dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okreslonego
umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wartos¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowiacej 100% wartosci tej czesci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest
objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowiagcej 100% wartosci tej czesSci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
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0 podwykonawstwo), z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen poszczegodlnych

czesci przedmiotu Umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej

wykonania roboét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w tresci
umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu

protokotéw odbiorow czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,

Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosSci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zamoéwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastgpi¢ wylacznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w petni swiadomy 1 wyraza na to zgodg.

Iu
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Zamawiajacy zglosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przediozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu,

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajacego projektowi umowy, w
tym w szczego6lnosci nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-10 lub narusza postanowienia
ust. 16.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, begdzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placéwce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ushugi, stanowiagce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

warto$ci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostal wyraznie

wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw

0 podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zi. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uptywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktéore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo osob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu wtasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre§lonych ta umowa wymaga ponowne;j

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
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techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentdéw z tytulu szkod od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez thumacza przysieglego na jezyk polski. Obowigzujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca stosuje sie

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 21 3

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, jak réwniez obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze
powolywac¢ si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwiazanych z
realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdérych mowa
powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie
nalezy,

¢) dokona bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego informacji dot.
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zasadnos$ci zaptaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokos$ci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegolnosci okre§lonymi w  § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 2 i ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zk;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 22 Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominigciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwigzku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zi;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za zwloke w usunig¢ciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ warto$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwlok¢ w usunigciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
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usterek, nie wigcej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- W wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, zt;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, karg za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartosc¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zt, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

W sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych srodkow
odurzajacych, w kwocie 1.000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;,
w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg¢ nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1)

2)

odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbior miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
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od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone lacznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegdlno$ci odstapienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastapily do momentu ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia
maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie do 2
miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna begdzie liczona od nowych
terminow.

QOdstapienie i rozwigzanie Umowy
§ 13

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgéci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 — 2 powyzej 5 dni;

6) Konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 12-22 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktorego Wykonawca
powotywal sie¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetnié, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktéry moze je spetic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty wymagalnych ptatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogh spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie od

Iu
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umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okoliczno$ci.

. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej warto$¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamdéwienia, w przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;

2) w przypadku odstgpienia w cato$ci od wykonywania rob6t budowlanych, nastapi odliczenie ich
wartoséci od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstagpienia od czesci robot budowlanych obliczenie wykonanej czeSci robdt nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca
kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny 1 sprzgtu w sposob nie powodujacy zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej cz¢sci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
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ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.
8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§14

1. Wykonawca udziela .... — miesi¢cznej gwarancji jako$ci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego catosci robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktdre ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wéwczas obowiazuje termin gwarancji wedtug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okreso6w gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nicodplatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji. Gwarancja i rekojmia nie
obejmuje urzadzen wskazanych w § 1 ust.5 umowy natomiast obejmuje montaz tych urzadzen.
Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen, instalacji
i systemow, dla ktorych producent przewidzial konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielone;j
przez Wykonawce.

Koszty materiatléw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnos$niki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagtej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajgcym wlasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacjg
techniczno-ruchowsg urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot $swiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynno$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem ust. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymiang elementéw nie wynikajgcych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w ust. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamowien Publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.
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. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi

gwarancji i terminy te biegng rdwnolegle.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczac od dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie moga by¢

mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnoSci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace

bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy

w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych

oraz koszty materialdw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapiséw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do nieodptatnego

usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systeméw, tj. do bezptatne;j

naprawy lub wymiany — wedtug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementéw urzadzen,

instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepelnowartosciowe lub

uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materialow, blednej konstrukcji, niepelnej

sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sag wady urzadzen,

instalacji i systeméw wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-o6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych

urzadzen, ktore wymagajg przegladow serwisowych.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdélowo opracowanych instrukcji

uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢
rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potragcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych — w ciagu 24
godzin od daty doreczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajacego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest XVIII Liceum Ogolnoksztatcace przy ul. Na
Btonie 15b w Krakowie reprezentowane przez Dyrektora.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktorych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
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usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce bez koniecznos$ci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udzialem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy 0 stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuniecia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktdre
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokoét przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakoS$ci
wykonanych robot i uzytych materiatéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdot Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce i Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie poOzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
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Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czg$ci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady. Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na czas nie krotszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i re¢kojmi za wady obcigzaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§15

. Z chwilg wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczego6lnosci

poszczegblnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na
Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa
wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujgcych
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji
i rozporzadzania dokumentacjg w dowolny sposob. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylaczno$ci cato$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajacemu cze$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaplaty przez Zamawiajacego.

. Przeniesienie praw autorskich do utworu nastgpuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwate lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nos$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajgcego przy roéznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom

trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegolnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie
w zakresie tych praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci.

Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz 0sob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majacej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
I zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.
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7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci poniesionej szkody.

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostaja w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czgsciowego
odstgpienia od umowy, badz do czesciowego wygasniecia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej czeSci przedmiotu umowy, ktora zostala juz wykonana przez
Wykonawce, nawet jesli nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegolnosci
Wykonawca wyraza takze zgod¢ na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych na Zamawiajgcego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego w §
7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
oktorymmowa w § 7ust. 1 tj. kwota ........cooiviiiiiiii zk.
2. Wykonawcawdniu ........................ wnidst zabezpieczenie w petnej wysokosci podanej w ust.
TWIOTMIC ..o

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnoscig
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i kar umownych.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajagcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpoézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme
pieni¢zna.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwosci jakg daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedluzenia lub
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wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Ubezpieczenie
§ 17

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysoko$ci co najmniej 1 800 000 , 00 zt
(stownie: jeden milion osiemset tysigcy zlotych) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rgkojmi na kwote w wysoko$ci co najmniej 920 000,00 zt
(stownie: dziewigcset dwadziescia tysiecy ztotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopig
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia cato$ci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce .

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajacemu
kserokopie¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, po§wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku niecodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a W przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub naliczy¢ kare umowng
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci
whniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedlozenia przez Wykonawceg odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1, a poniesiony koszt W
takim przypadku potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.
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Wymagania dotyczgce zatrudnienia
§ 18

1. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikéw fizycznych oraz pracownikow nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacj¢ i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikow roboét oraz osob $wiadczacych ustugi na budowie w
ramach wtasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy witasnego sprzetu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatéw budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony); kopie umowy/umow
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowacé w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw); imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dokumentéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub
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- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajagcego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka bedzie musiala
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§ 19

. Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych
zmiana przepisoOw bedzie relewantna,

2) zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow  finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamowienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw lub opoznienia
rozpoczecia prac;
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b) dziatania sity wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot;
przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu
ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystgpienie nieprzewidywalnych warunkow geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczeg6lnosci niewypaly i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

C) wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanéw
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, lacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okre§lonych w
Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkdod w
realizacji Umowy;

d) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy/podmioty sa zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktére
moga wptyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczegdlnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,

- zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,

- zmian¢ termindw wykonania poszczegélnych etapow lub terminu wykonania calego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajagce im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwigkszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wpltyw na
koszty wykonania zamoéwienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowaé wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztow lub
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uzyskania lepszej jakoSci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydhluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamdOwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania roboét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robét, co
do ktérych Zamawiajacy przewidzial takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — ¢) Umowy musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy,
Nadzoér oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.

2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przyshuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane

wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwiazanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 5 do

ust. 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg, z wylaczeniem zmian, ktore wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy Wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierad
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajagcymi okolicznos$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

7. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapia poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktoérej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

o

Nadzor autorski
§ 20

. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

. W ramach obowiazkéw z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegblnosci do wykonywania podstawowych obowigzkow projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiazan.

. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta starannoscia
i obowigzujacymi przepisami.

. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji projektowej,
uzupetnienia szczegotéw Dokumentacji projektowe] i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



Europejskie W\ MALOPOLSKA T Europejski Fundusz . u

Program Regicnalbny Krikiw Rozwaju Regionalnego

E Fundusze =us Unia Europejska REEN

5. Nadzoér autorski obejmuje w szczegolnosci:

~

1) kontrole zgodnoéci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacjg projektowa,

2) uzupehienie szczegdotéw Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami, w szczegdInosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawca robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robét budowalnych, a ponadto
udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnoséci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazowek
wykonawcy robot budowlanych, biezgce wyjasnianie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy.
Szkice nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwracaé szczegblna uwage na jakosé
wykonywanych robot.

Projektant zobowiazany jest sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania jego zalecen.

W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczego6lnosci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robdt budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§ 21

. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
W szczegdlnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikoéw i wspotpracownikow przekazanych Wykonawey w  celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektroniczne;.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikoéw i innych osob skierowanych do realizacji zamoéwienia, w tym 0sob
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacj¢ umowe ze strony
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Wykonawey, do wykonywania okreSlonych obowigzkow, 0sdb uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz oséb fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspolpracowat przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikow i wspotpracownikéw Zamawiajacego, a
takze wobec 0sOb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére beda wynikac¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Przelew wierzytelnosci
§ 22

Cesja wierzytelno$ci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje
obowiazek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Postanowienia koncowe

§ 23

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z trescig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujgc
Umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1 W pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ o wszelkich zmianach, ktore moga wystapi¢ w zwiazku
Z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego, tj. najdtuzej w ciggu 5 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktére moze wptynaé na realizacj¢ i wynik Umowy
w formie pisemnej - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku
niedopetnienia powyzszego obowiagzku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obcigzaja
Wykonawce, ktory zobowiazany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztalcenia,
polaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postgpowan, ktére moga mie¢ wptyw na
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realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cig.

Wykonawca zobowiazany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére majg wptyw na ewentualng
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawg
Prawo zamoéwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego w
terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskana od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej Umowy begda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ aneks do Umowy.

. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa

zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i1 skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetienie luki obowigzywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustalily, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catlo§¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tres¢.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych oraz

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy strony poddaja rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe¢ Zamawiajacego.

10.Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. Oswiadczenie Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakow - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej - zit



