Zalacznik nr 2 do umowy

TERMINY POSREDNIE, ZAKRESY PRACI ROBOT ORAZ SPOSOB
ROZLICZENIA ZAMOWIENIA OBJETEGO PRAWEM OPCJI

Prawem opcji objete sa roboty i1 prace ujgte w ust. 1 niniejszego zalacznika, ktory okresla rowniez termin
realizacji zadania objetego prawem opcji wraz z ustaleniem sposobu platnosci.

Prawem opcji objete sg nastepujace roboty i prace, przy czym ustala si¢ nastepujacy termin
realizacji tych robot i prac:

Wykonanie robdt przy segmencie ..B”, segmencie ,.C” tj.: przewiazka, sali gimnastycznej: do 55
miesiecy od dnia zawarcia umowy.

W sktad ww. zamo6wienia objetego prawem opcji wchodza:

Wykonanie elewacji szkoty segmentu ..B” i segmentu ,.C” tj.: przewigzki, w systemie ETICS
wraz ze $ciang ostonowa wykonang z ptyt z kamienia naturalnego (w miejscach wskazanych w
PFU, typu: kamien wapienny o grubosci dobranej na etapie projektu budowlanego i
technicznego, kotwiony z wykorzystaniem systemu kotew ze stali nierdzewnej/konsol/ profili
startowych) - zgodnie z dokumentacja techniczng i integralnymi zapisami w tym zakresie
przytoczonymi w PFU. Kolorystyka elewacji podlega¢ b¢dzie uzgodnieniu z Zamawiajacym, z
prawem wprowadzenia zmian i dodatkowych akcentéw kolorystycznych;

Wykonanie wszystkich warstw wykonczeniowych posadzek, podtég i schoddéw ze spocznikami
i policzkami w budynku, tj. wykonanie wypraw podlogowych z wyktadzin obiektowych,
Z ptytek gresowych, z wyktadzin dywanowych, wykonanie cokotéw i listew krawedziowych
oraz polagczeniowych (progowych, dylatacyjnych) towarzyszacych poszczegdlnym wyprawom,
wykonanie wycieraczek wewnetrznych;

Montaz rolet elektrycznych zaciemniajacych montowanych w sali gimnastycznej i wyposazenie
sali_gimnastycznej tj.: trybuny sktadanej z siedziskami, kurtyny dzielacej sale, drabinek
gimnastycznych, zestawu 6-ciu koszy do gry w koszykowke, zestawu 2 bramek, zestawu
stupkow isiatki do gry w siatkowke, tablicy wynikow wraz ze sterowaniem, siatek
zabezpieczajacych (pitkochwytow) na $cianach i sufitach, siatek ochronnych na oknach oraz
pozostalych wymienionych w PFU. Z wylaczeniem zakresu objetego zamowieniem
podstawowym zwigzanym z realizacja podlogi sportowej tj: zamontowaniem wszystkie
elementy osprzetu sportowego takie jak np.: kotwy, tuleje, dekle itp. (ktére powinny by¢
zamontowane przed rozpoczeciem montazu systemu podtogi sportowe;j);

- Dostawa i montaz urzadzeh dzwigowych (z pozytywnym odbiorem UDT) dla segmentu ..B”

w_zakresie, ilosci i 0 parametrach okreslonych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
(PFU);

- Wykonanie chodnikéw, doj$¢ pieszych, schodow terenowych, palisad i pochylni oraz

pozostatych utwardzen terenu w zakresie segmentu ,.B”, segmentu ,.C” tj.: przewiazka, sali
gimnastycznej zgodnie z zakresem okreslonym w czgsci graficznej PFU;

- Wykonanie wszelkich innych czynno$ci niezbednych do wykonania zmdéwienia objetego

prawem opcji wraz z wymaganymi odbiorami zgodnie z etapowaniem inwestycji, w tym
wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie objetym prawem opcji.

Rozliczanie robot i prac wchodzacych w zakres zamowienia objetego prawem opcji  bedzie si¢
odbywato w sposob nastgpujacy:

w roku 2027 po wykonaniu i odebraniu prac i robdt objetych wysokosci 100 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy.



