MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI
OŚWIATY w KRAKOWIE
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków
tel. centr. 12 650-35-00

Wyjaśnienia do SIWZ (1)

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 144 w Krakowie na os. Bohaterów Września 15

numer postępowania: **MCOO/ZP/R/3/20**

W związku z wpłynięciem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia SIWZ jak poniżej:

Zapytanie 1:
W "ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia" nr 540042439-N-2020 z dnia 09-03-2020r. dokonujecie zmiany terminu składania ofert, jak i również zmiany wartości bez VAT z kwoty 6 878 063,53 zł na kwotę 7 143 860,38 zł.
Jakiego asortymentu robót dotyczą tak wysokie kwoty, bo chyba nie Termomodernizacji budynku Przedszkola zgodnie z załączonym PFU oraz Audyt.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż podana w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia wartość 7 143 860,38 zł to wartość realizowanego od 2020r. zadania obejmującego termomodernizację budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków.

Zapytanie 2:
Czy w związku z pandemią koronawirusa i nadzwyczajną sytuacją gospodarczą, nie rozważcie państwo zmian w SWIZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ad;
- rezygnacji z wadium,
- rozliczenia realizacji robót fakturami częściowymi.

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie wadium jak również w zakresie rozliczenia.

Kraków, dnia 23.03.2020r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie
Beata Tracka-Samborska

Starszy Referent
Agnieszka Buczek