

Modyfikacja SIWZ (1)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
Remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie przy ul. Drożyska 13

Numer postępowania: **MCOO/ZP/R/9/19**

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/ modyfikuje SIWZ jak poniżej:

Z zapisów SIWZ wykreśla się rozdz. IX.3 – IX.4 SIWZ w brzmieniu:

- „3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

Kraków, dnia 29.03.2019r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa

Specjalista

Elżbieta Kloch