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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

1.1.1. Nazwa inwestycji: 
 

  

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola 

samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie 

wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach 

dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 

postojowych, rozbiórką i budową budynku 

gospodarczego oraz budową pergoli od strony 

południowej budynku, rozbudową instalacji 

zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód 

opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w 

Krakowie 

1.1.2. Lokalizacja: 30-898 Kraków, ul. Stępnia 1, 

  
Działka nr 404  
obr. 101 Podgórze 

  
 

1.2. Rodzaj inwestycji:  roboty budowlane 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.3.1. Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 

1.3.2. Instytucja finansująca inwestycję: 
 Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 

31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 

1.3.3. Organ nadzoru budowlanego: 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 

1.3.4. Wykonawca: po rozstrzygnięciu przetargu 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Roboty budowlane związane z przebudową budynku przedszkola wraz z instalacjami wewnętrznymi. 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 

1.5.1. Przedmiar robót 
1.5.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• ogólna specyfikacja techniczna  
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• szczegółowa specyfikacja techniczna: 
- prace przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe 
- prace konstrukcyjne 
- roboty wykończeniowe 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeżeli jednak w czasie 
realizacji robót okaże się że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury; 

1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.6.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.6.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.6.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.6.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.6.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.6.8. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego.  
1.6.9. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów - metodą montażu - także dziennik montażu.  
1.6.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.6.11. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 

postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową 

instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

1.6.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzać do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  
1.6.13. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn. zm.).  
1.6.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.6.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.16. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez ZRU 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 

1.6.17. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.6.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie 

również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
l.6.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.6.20. poleceniu zarządzającego realizacja umowy (ZRU) - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.6.21. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.6.22. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
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przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego realizacją 
umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działek, na których zlokalizowany 
jest obiekt. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną  
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie budynku przed zalaniem po zdemontowaniu 
pokrycia dachowego i stropu. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w odpowiednim stanie 
technicznym budynku w trakcie realizacji robót. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje, ze wykonawca 
przeprowadzi remont przywracający poprzedni stan techniczny na własny koszt. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
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wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwale zmiany środowiska, i materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy a do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę. 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót: 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 
przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
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książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

 Pozwolenie na budowę ;  

 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  

 Umowy cywiIno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  

 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie;  

 Protokoły odbioru robót.  

 Opinie ekspertów i konsultantów,  

 Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy. 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Dokumentacja powykonawcza 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją urnowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w 
każdym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoką wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 
zapewnić mu nie mniej niż 7 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

4. MATERIAŁY 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle -produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, aby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału aby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
realizacją umowy jest równie upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, 
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wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc udzielona przez wykonawcę i producenta materiałów; 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań 
jakoś ci materiałów, zarządzający- realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań . Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 
realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, a do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 
takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
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wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 
programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
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niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją 
umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający 
realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez, niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów- zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją 
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, 
na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzi ć badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

7.4. Certyfikaty i deklaracje 

ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 
• jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
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8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone 
przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami; 
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- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157); 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania pt.: Przebudowa istniejącego budynku przedszkola 
samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 
postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej 
budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 
404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót wg. B.01.01.00 materiały nie występują. 
Odzysk materiałów jest możliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi 

mechanicznych. Gdy rezygnuje się z odzysku materiałów, rozbiórkę przeprowadza się przy użyciu urządzeń i 
maszyn budowlanych. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy 
umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, 
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób niezagrażający innym użytkownikom dróg. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
opracować harmonogram robót rozbiórkowych, teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zdemontować istniejące zasilanie w energie elektryczną, instalacje teletechniczną i oraz wszelkie niezbędne 
uzbrojenie. 

Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień 
zniszczenia, aby można było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność 
robót i sposoby ich wykonania. 

Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów 
rozbiórki oraz od tego czy materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 

Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 

- ręczne, 
- mechaniczne (młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, 

urządzeniami rozpierającymi itp.); 
- przy użyciu materiałów wybuchowych. 

Wyklucza się zastosowanie metody rozbiórki przy użyciu materiałów wybuchowych w w/w obiekcie. 

5.2. Wstęp 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.2.1. Przebieg robót rozbiórkowych 

Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. Rozbiórkę 
rozpoczyna się od demontażu instalacji, i innych elementów wykończenia. Przed przystąpieniem do 
demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci Miejskich. Zakres prac rozbiórkowych przy przebudowie  
obiektu wymaga odłączenia instalacji. Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku, a 
także gruz wnosi się ręcznie lub przy zastosowaniu elektronarzędzi. Rozbiórkę posadzek lub ich fragmentów 
można wykonać ręcznie przy pomocy przecinaków i młotków lub mechanicznie jednak tak aby nie uszkodzić 
warstw podłogowych. 

Przewiduje się rozbiórkę budynków gospodarczych (murowany i blaszany) oraz ścian i instalacji zespołu 
sanitarnego. Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie lub za pomocą elektronarzędzi.  

W miejscach wymiany okien i drzwi przewiduje się poszerzenie istniejących otworów. 
Wraz z przebudową zespołu sanitarnego przewiduje się skucie górnej warstwy posadzki 

5.2.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych 
porządkowych powinien podawać: kolejność i sposób wykonywania robót, protokólarne stwierdzenie, czy 
ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą 
ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, opis środków zabezpieczających, 
które zostały użyte przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na 
przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 

5.2.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz 
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. 

Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Teren prac należy wygrodzić ze szczególną starannością i oznakować gdyż w pozostałej części budynku 
nadal funkcjonować będzie placówka oświatowa. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować 
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program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót 
rozbiórkowych. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można 
gromadzić na stropach, pomostach i schodach. 

Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. 
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na 

wysokości, być zaopatrzeni w kaski ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2m nad terenem lub 
pomostem rusztowania wyposażeni w pasy z lina długości do 3 m, która przywiązuje się do mocnej części 
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 

Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami. 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacja projektową i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. NORMY l PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 
24.05.1981 r) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r. 

Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy 
robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, póz. 47.) 

Rozporządzenie MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 
10, póz. 47.) 

Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-
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Ergon Sp. z o.o., Warszawa 1993.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV - 45111200-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w ramach inwestycji pt.: „Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 
przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, 
rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, 
rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 
101 Podgórze w Krakowie” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych. 

B.02.01.00 Wykopy na zewnątrz budynku 
B.02.02.00 Wykonanie zasypów przestrzeni pod projektowanym stropem 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne. 

1.4.1. Fundament konstrukcji 

Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia 

Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gatunkowego Qd gruntu sztucznie zgęszczonego 
(nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds. 

1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu 

Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany 
uzyskuje maksymalna gęstość objętościowa Qds. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują 

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie 
ścianek szczelnych. 
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2.2. Grunty do wykonania zasypu wg B.02.02.00 

Do wykonania zasypu przestrzeni pod projektowanym stropem należy stosować pospółki wirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

– uziarnienie do 50 mm, 
– łączna zawartość frakcji kamiennej i wirowej do 50%,  
– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
– zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do zasypywania wykopów wg B.02.01.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.  

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych lub 
przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej roboty należy przerwać do czasu 
ustalenia pochodzenia tych instalacji określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, 
bezpieczne prowadzenie robót. 

W przypadku gdy w czasie wykonania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, a miejsca niebezpieczne 
ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji 
państwowej. 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W nawiązaniu do 
badań geologicznych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych 
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Ze względu na małe gabaryty koniecznych do wykonania wykopów oraz ograniczony teren prac 
dopuszcza się możliwość wykonania wykopów o ścianach pionowych pod warunkiem zabezpieczenia ich 
przed obsuwaniem przez odeskowanie. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

(Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu położona przy istniejących ścianach fundamentowych oraz nad istniejącymi 

fundamentami powinna być usunięta ręcznie. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej istniejącego 

poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasyp przestrzeni pod projektowanym stropem wg. B.02.02.00 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed wykonaniem zasypu koniecznie należy 

wykonać belkę stropu B-1 i dolną część belki stropowej B-2. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypu: 

Przed rozpoczęciem wykonywania zasypu przestrzeń pod projektowanym stropem powinna być 

wyrównana i oczyszczona z odpadów i gruzu a następnie zagęszczona powierzchniowo. 

Układanie zasypu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwa. Całkowita 
grubość zasypu według projektu. Podczas zagęszczania zasypu należy uważać aby nie uszkodzić 
wykonanych już belek stropowych B-1 i B-2 oraz przewidzianych do zachowania ścian fundamentowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 
powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2. Wykonanie zasypu wg B.02.02.00 

Sprawdzeniu podlega: 

– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – m3 
B.02.02.00 – zasypy – m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
– Dziennik Budowy 

8.3. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z projektem. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

– Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
– Protokoły odbiorów robót zanikających 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
KOD CPV - 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro, wykonywanych w ramach inwestycji pt.: 
Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z 
instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku 
gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: 
elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą:  
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi prostymi A-I i żebrowanymi ze stali A-

III. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025-1:2007. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 

rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli: 
 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 
0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 
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 średnice nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń,  

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 
na 1m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

 nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

 nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

 stal pęka przy gięciu. 

Decyzje o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowymi prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem kontraktu stosuje 
się klasy i gatunki stali: 

StOS - okrągła, gładka, 34GS - okrągła, żebrowana 
Do zbrojenia mogą być używane pojedyncze pręty oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu aby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, 

rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. lampami 

lutowniczymi a do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień 
normy PN-EN 1992-1-1:2008. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1-1:2008. 
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 
Kontrola zbrojenia obejmuje: 

– oględziny, 
– badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 
– badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
– badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
–sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych 

zakładach centralnych,  
–badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. W szczególności należy zwrócić uwagę na zachowanie 
dopuszczalnych tolerancji i właściwe rozmieszczenie prętów. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
cięcie prętów (L- długość pręta wg Dokumentacji Projektowej, w - dopuszczalna tolerancja): 

• dla L<6,0m w = ±10mm 
• dla L> 6,0m w = ± 20mm 

usytuowanie prętów - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej: 
• dla L<0,5m w = ±10mm 
• dla 0,5m<L< 1,5m w = ±15mm 
• dla L>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- całkowita grubość 
elementu): 

• dla h < 0,5m w = ±10mm 
• dla 0,5m< h < 1,5m w = ±15mm 
• dla h>1,5m w = ±20mm 

usytuowanie prętów - odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w ka dym punkcie zbrojenia (b 
całkowita grubość lub szerokość elementu): 

• dla b < 0,25m w = ±10mm 
• dla b < 0,50m w = ±1 5mm 
• dla b < 1 ,50m w = ±20mm 
• dla b > 1 ,50m w = ±30mm 

Niezależnie od powyższych tolerancji obowiązują następujące wymagania: 
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
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przekraczać 3%,  

 różnica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczać +3 mm, 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ±=l0mm, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na 
tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±10 mm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 10mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót - zgodnie z projektem i 
Specyfikacją Techniczną 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres 

Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Odbiór odbywa się po pisemnym stwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 
Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór 
powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 prawidłowości osadzenia kotew, 

 zachowania wymaganej otuliny zbrojenia. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.04.00.00 BETONOWANIE 
KOD CPV - 45262300-4 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonu konstrukcyjnego w ramach 
realizacji zadania pt.: Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. 
Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową 
budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową instalacji 
zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w 
Krakowie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wg Dokumentacji Projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą beton jest zdolny wchłonąć do swojej masy w stanie 

suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w [MPa], 
działającego na próbki betonowe. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - wytrzymałość zapewniona z 95% 
prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody, 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 

norm polskich 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30010:2016-01 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 marki „35” – do betonu klasy wyższej ni B20 b) Wymagania 
dotyczące składu cementu - wg ustaleń normy PN-B-30010:2016-01 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

 Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

 Zawartość alkaliów do 0,6%  

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie 

 nazwa wytwórni i miejscowości 

 masa worka z cementem 

 data wysyłki 

 termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2006, PN-EN 

196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 

obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011  

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011  

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

 Dla cementu pakowanego - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach) 

 Dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 
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przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2. Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2010, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie 
powinny być większe niż: 

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

 składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012, 

 kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2008, 

 zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 

 zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i stałości zawartości frakcji 0–2mm. 
2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04. Wodę 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania). 

3. SPRZĘT 

Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, częstotliwości 6000 drgań/minutę,  

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami"). Ilość 
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„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

4.2. Czas transportu i wbudowania: 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż :90 min. - przy temperaturze 
+15°C; 70 min. - przy temperaturze +20°C oraz 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentacje 
technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora nadzoru) obejmująca: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

 sposób pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania konstrukcji, 

 zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań,  

 prawidłowość wykonania zbrojenia, 

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej i właściwy 
montaż taśm uszczelniających PVC, 

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, 

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych (szalunki, 
kanały, wpusty, sączki itp.), 

 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.1. Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie z wagową 
dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w 
roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 

5.3.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie 
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powinien być krótszy ni 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych otulin zbrojenia. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej ni 0,75 m od powierzchni, na którą spada, 
w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznej należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia - w fundamentach mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź te za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę 
betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, przy betonowaniu stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

5.4. Zagęszczanie betonu 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory, buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/minutę, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30sek, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od 
siebie oddalone o 1,4R (gdzie R skuteczny promień działania wibratora) 

 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) – stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu. 

Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola, mocowanie 
wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.8.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niż szych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu 
spadku temperatury potniej 0°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.6. Pielęgnacja betonu 
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5.6.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3x na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w 
ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni – jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7.1.Równość powierzchni i tolerancje 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie. 

 Pęknięcia są niedopuszczalne. 

 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, że 
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm dla fundamentów i 2.5cm dla 
pozostałej konstrukcji. 

 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 4,0cm dla fundamentów i 2.5cm dla pozostałej konstrukcji, a powierzchnia na 
której wystąpią nie większa ni 0,5% powierzchni. 

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeśli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

 Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków. 

 Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 
packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów. Wyrównana wg 
powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko wyszczotkować wilgotna 
szczotka, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.8. Rusztowania 

5.8.1.Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi szczegółowe projekty deskowań i stemplowań, 
niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do realizacji. Do rusztowań drewnianych należy stosować drewno: II lub III klasy - na belki 
klatek podpierających konstrukcje na stemplowaniu IV i V klasy – na deski pomostu, poręcze itp. 

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego można stosować drewno dębowe. Podstawową 
zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 
Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowań przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia wykonawcy od 
pełnej odpowiedzialności za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowań. 

5.8.2. Warunki wykonania rusztowań 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania. 

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 

postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową 

instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1309-1:2002 i PN-EN 1310:2000. 

5.9. Deskowania 

5.9.1. Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny) powinny być wykonane 
według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 
Obliczenia prowadzić dla warunków podanych w następujących normach: PN-EN 1995-1-1:2010 
Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-1: Postanowienia ogólne – reguły ogólne i reguły 
dotyczące budynków. 

Konstrukcje deskowań winne być sprawdzone na siły wywołane: 

 parciem świeżej masy betonowej,  

 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników, 

 dodatkowe obciążenia, wynikające z: szybkości betonowania sposobu zagęszczania, obciążenia 
pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania winna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać odpowiednią szczelność, 

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, wykazywać odporność na 
deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.9.2. Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV kasy. Minimalna grubość desek 32mm, 
maksymalna szerokość 18cm. Powinny one odpowiadać warunkom podanym w "Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom l - część l - rozdziały 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza 
się stosowanie zinwentaryzowanych deskowań typu przemysłowego, posiadających odpowiednie atesty. 

Deskowanie powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia, zapewniające 
szczelność deskowania. Powierzchnia betonu powinna być gładka i równa. Płaszczyzny i krawędzie powinny 
być proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujące deskowania przechodzące przez 
beton musza zostać uzgodnione z kierownikiem budowy. Po rozebraniu deskowań łączniki muszą być 
usunięte, a otwory wypełnione na świeżo zaprawą. W powierzchnie wewnętrzne deskowań musza być w 
dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. 

5.9.3.Przygotowanie deskowania 

Przy stosowaniu deskowań drewnianych deski winny być jednostronnie strugane i przygotowane do 
łączenia. Należy zwrócić uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
ścian i stropu. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2-4cm na stykach dwóch prostopadłych do 
siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonać również wtedy, gdy nie 
przewidziano go w projekcie, w takim wypadku należy przeprowadzić, w miarę potrzeby, korektę 
rozmieszczenia zbrojenia a zmianę rozmieszczenia winien zatwierdzić Inspektor nadzoru. 

Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez 
pokrywanie drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic lub użycie zinwentaryzowanych 
deskowań o uszlachetnionej powierzchni. 

5.9.4. Dopuszczalne ugięcia deskowania.  

Dopuszczalne ugięcia deskowania wynoszą: 

 deskach i belkach pomostów - 1/200L,  

 w deskach deskowań widocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/400L,  

 w deskach deskowań niewidocznych powierzchni betonowych lub żelbetowych -1/250L 
5.9.5. Usuwanie deskowań i rusztowań 

Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 
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do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczącymi metodami badań. 
Rozdeskowanie powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający jakiekolwiek uszkodzenia 

wykonanych robót oraz samych deskowań. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe 
szkody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż 3 kostki w 
każdym ciągłym cyklu betonowania. 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2. Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 

6.3. Ocena wykonania deskowań 

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie uznać w całości lub 
części za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres 
napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań. 

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość 
jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno 
być rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i 
układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w 
dzienniku budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawa dokonania 
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
8.2.2. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
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 układu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania. 

 rozmieszczenie i osadzenie osprzętu przewidzianego do zabetonowania w elementach 
konstrukcji, elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych. 

8.2.3. Odbiór deskowań 
Do odbioru deskowań powinny być przedłożone dokumentacje techniczne deskowań oraz zapisy w 

dzienniku budowy dotyczące poszczególnych rodzajów wykonanych deskowań. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 

dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez 
producentów. 

Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 

 przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 

 szczelność deskowania, 

 wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 

 prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie, 

 usunięcia z deskowań wszelkich zanieczyszczeń, 

 powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu, 

 sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

8.3. Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

 protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biały 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 
ziarnowego -- Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- 
Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica -- Metoda oznaczania wymiarów -- Część 1: Tarcica 
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica -- Metody pomiaru cech 
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- 
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.05.00.00 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH 
KOD CPV – 45223110-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
konstrukcji stalowej – konstrukcji schodów zewnętrznych, pt.: Przebudowa istniejącego budynku 
przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w 
ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, 
miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony 
południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych 
na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie oraz osadzenie konstrukcji schodów zewnętranych. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Zakup, dostawa i przygotowanie profili stalowych oraz marek montażowych do wbudowania 

 Wykucie gniazd pod belki montażowe 

 Montaż belek stalowych  

 Montaż kraty pomostowej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające 
warunki określone w:  

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,póz.881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:2007, PN-EN 
10027-2:2015-07, PN-EN 10021:2009, PN-EN 10079:2009, PN-EN 10204:2006, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105. Dwuteowniki powinny odpowiadać ponadto wymaganiom norm: PN-91/H-93407, 
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PN-H 93419:2006 oraz PN-EN 10024:1998. 
Na belki stalowe należy zastosować kształtowniki wykonane co najmniej ze stali S235. 

2.2 Blachy 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10029:2011. 
Blachy stosowane do wykonywania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 

 mieć trwałe cechowanie 

 mieć wybite znaki cechowe 

2.3 Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 
544:2011, a ponadto elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

2.4 Beton 

Poduszki betonowe należy wykonać z betonu co najmniej klasy B25 (C20/25) spełniającego wymagania 
normy PN-EN 206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” Poduszki 
należy zazbroić włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem: 

 gatunku stali, 

 asortymentu, 

 własności, 

 wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje 
odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych 
powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.1.1. Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 
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Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i 
w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby, 
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 

5.1.2. Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w 
zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i 
z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących wg 
PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub 
Inżynier osobiście. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 

5.2. Montaż elementów stalowych na budowie 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
 położenie osi elementów stalowych 
 prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 
 położenie osi elementów stalowych 
 niweletę punktów charakterystycznych, 

5.2.3. Wykonanie połączeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 
Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 

gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 
Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  
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Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

5.2.4. Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą 
jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 
trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.2.5. Tolerancja wykonania 

Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w ST 
„Wymagania ogólne" pkt. 7. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw 

wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe 
wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i 
wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 
50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny 
być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów. Zakupiona 
partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 
wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Konstrukcja stalowa powinna być poddana kontroli przed obudowaniem. Kontrola konstrukcji stalowej 
obejmuje: 

 sprawdzenie wykonanej konstrukcji z dokumentacją projektową 

 wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku 
do wielkości określonych w projekcie 

 sprawdzenie poprawności wykonania osadzenia belek 

 badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy 

 kontrola wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poż. 

W zakresie kontroli sworzni stalowych należy wykonać sprawdzenia przygotowania podłoża przed 
przystąpieniem do zgrzewania sworzni oraz badania połączenia zgrzewanego zgodnie z normą PN-EN ISO 
14555:2014-07 polegające na wybiciu co 20 sworznia młotkiem. 

Kontrola wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego powinna obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego 

 przyczepności warstwy podkładowej i warstwy wierzchniej do podłoża 
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Kontroli powinna podlegać grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po 
wyschnięciu 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. 
Naddatki ciężaru wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych 

przekrojach niż potrzeba nie uwzględnia się do tonażu. 
Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 
Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia 

się. Nie potrąca się tonażu otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0.01m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 
robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy odbiorze elementów metalowych wbudowanych powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem 

 inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 
badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty polegające na wykonaniu nadproży stalowych oraz belek stalowych wspierających strop w 
miejscu usunięcia płyt kanałowych powinny podlegać odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Podstawa dokonania odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót - zgodnie z projektem 
i Specyfikacją Techniczną 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez Inspektora. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje: 
W zakresie wykonania konstrukcji: 

 dostarczenie wszystkich czynników produkcji 

 czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obróbkę maszynową, pasowanie, ukosowanie, spawanie, 

montaż i obróbkę termiczną 

 kontrolę kwalifikacji spawaczy 

 prowadzenie badań robót spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczących 
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 oznakowanie elementów konstrukcji wg kolejności ich montażu na budowie 

W zakresie montażu na budowie: 

 wykonanie i rozbiórkę konstrukcji stęplowania i rusztowań montażowych 

 montaż wstępny z regulacją geometrii 

 sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterów 

 stałe połączenia elementów konstrukcji 

 oczyszczenie stanowiska pracy 

 dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10020:2003 “Definicja i klasyfikacja gatunków stali” 

PN-EN 10027-1:2007 “ Systemy oznaczania stali -- Część 1: Znaki stali” 

PN-EN 10027-2:2015-07 “System oznaczania stali –Część 2: System cyfrowy” 

PN-EN 10021:2009 „Ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów stalowych” 

PN-EN 10079:2009 “ Terminologia wyrobów stalowych” 

PN-EN 10204:2006 “Wyroby metalowe  -Rodzaje dokumentów kontroli” 

PN-90/H-01103 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne” 

PN-87/H-01104 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie” 

PN-88/H-01105 “Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

PN-91/H-93407 “Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco” 

PN-H 93419:2006 “Dwuteowniki stalowe równoległościenne walcowane na gorąco – Wymiary” 

PN-EN 10024:1998 “Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na 
gorąco -- Tolerancje kształtu i wymiarów” 

PN-EN 10029:2011 “Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej -- Tolerancje 
wymiarów i kształtu” 

PN-EN 22341:2000 „Sworznie z łbem” 

PN-EN ISO 544:2011 “Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i 
topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie” 

PN-91/M-69430 “Spawalnictwo -- Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -- Ogólne 
wymagania i badania” 

PN-EN ISO 13918:2008 „Spawanie – Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków” 

PN-EN 206-1:2003 „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.” 

PN-EN 1011-1:2009 “Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne 
dotyczące spawania łukowego” 

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 “Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: 
Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, 
spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali” 

PN-EN ISO 14555:2014-07 „Zgrzewanie – Zgrzewanie łukowe kołków metalowych” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE 
KOD CPV - 45216100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych realizowanych w ramach zadania pt.: Przebudowa istniejącego budynku przedszkola 
samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach 
dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 
postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej 
budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 
404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji murowych z pustaków ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Mury i ścianki 
z pustaków ceramicznych. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru. 

2.1. Elementy murowe – pustaki ceramiczne, nadproża systemowe 

Rozróżnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 

kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na 
ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe ni 5%. 

Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a 
pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. 

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w 
zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na 
konstrukcje oraz warunków środowiskowych. 
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2.2. Zaprawy do murowania 

Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy zawierające kruszywo lekkie (np. żużel 
pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej 
doświadczalnie receptury; ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-907B-
14501. 

2.3. Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020 

2.4. Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania oście nic — 5,5x150 lub 6.0x175 wg BN-87/5028-12. 

3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej: 

 zgodności usytuowania, wymiarów i katów krzyżowania ścian, 

 zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

 sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności lub te prowadzić badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z 
PN-B-03002.1999. 

5.3. Zasady ogólne 

Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach 
poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6cm. 

W ramach robót objętych opracowaniem nie występują murowane ściany nośne.  
Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W 
przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady 
ciągłe - należy wykonać mury zabezpieczyć przed opadami od góry pasem papy. 

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny 
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. 
Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji za 
pomocą wieńców żelbetowych. 

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej 
wytrzymałości. 

Liczba bloków połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. W 
miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły 
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pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. 
Nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości 

podane w BN-90/6745-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem 
bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. 

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy 
użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2mm. Spoiny pionowe 
uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny 
należy uważać za niewypełnione.  

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa 
niż 3 mm z odchyleniem -1mm. 

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać 
równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Mury tynkowane lub spoinowane po 
zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną 
zaprawą na głębokość ok.15 mm od lica W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 
mm większa od średnicy zbrojenia umieszczonego w spoinie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 
materiałów. Wymagania i badania przy odbiorze murów wykonanych z elementów murowych reguluje 
norma PN-68/B-10020. 

6.2. Zgodność z dokumentacją 

Roboty murowe z pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane 
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym 
równorzędnym dowodem. 

6.3. Badania 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania: 

 badanie materiałów, 

 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
6.3.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności wytrzymałości na ściskanie oznaczonej na materiale z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 
opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu pustaków,  
o liczby szczerb i pęknięć, 
o odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości materiałów przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.3.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
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 Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   
– na 1 metrze długości 3 6 
– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   
– na wysokości 1 m 3 6 
– na wysokości kondygnacji 6 10 
– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
– na 1 m długości 1 2 
– na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
– na 1 m długości 1 2 
– na całej długości 10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w   
świetle o wymiarach:   
do 100 cm   

szerokość +6, –3 +6, –3 
wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   
szerokość +10, –5 +10, –5 
wysokość +15, –10 +15, –10 

 

6.3.4. Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (miedzy operacyjnego) 

poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty 
warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  

 protokoły odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych),  

 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
6.3.5. Opis badań. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a 
budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

6.3.6. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 

przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z 
podziałka centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałka milimetrowa. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 

Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy 
przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
wymaganiami podanymi w normie. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po 
ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została 
przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka 
milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 
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do powierzchni muru łaty do kontroli o długości 2m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałka milimetrowa. Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata 
kontrolną lub poziomnicą wężową. 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1m od 
wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

6.3.7. Ocena wyników badań 
Jeżeli badania przewidziane w normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za 

zgodne z wymaganiami normy. 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją 

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST Podstawa dokonania 
oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru, 

 atesty użytych materiałów budowlanych, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  
PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej 
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
KOD CPV - 45216100-5 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych oraz termoizolacji w ramach 
zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w 
Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku 
gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: 
elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robot 
izolacyjnych dla zadania określonego powyżej w zakresie: 
- Hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych 
- Termoizolacji ścian nadziemia 
- Izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych stropów 

2. MATERIAŁY 

2.1. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie z włókniny 
poliestrowej, o gramaturze 250g/m2, grubości 4.7±0.2mm, siła zrywająca 1000/800 [N/5cm], odporność na 
temperaturę w ciągu 2 godzin 100°C, giętkość – 25/30 do wykonania spodnich warstw izolacyjnych 

2.2. Lepik asfaltowy na gorąco – wg PN-B-24625:1998 – hydroizolacja ścian fundamentowych 

- Temperatura mięknienia – 60-80°C 
- Temperatura zapłonu - 200°C 
- Zawartość wody – nie więcej niż 0.55 
- Spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy sklejające 

dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
- Zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C 

2.3. Rozwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.4. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS (styrodur) grubości 5 cm. Gęstość 32-45 kg/m3, 
współczynnik przewodzenia ciepła max 0,036W/(mK). 

2.5. Folia polietylenowa kubełkowa grubości 0.60 mm przeznaczona do wykonywania zabezpieczenia 
izolacji termicznej fundamentów. Wytrzymałość na ściskanie 250kN/m. 

2.6. Folia polietylenowa szeroka do izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi grubości 0,20mm 

2.7. Płyty izolacyjne styropianowe EPS do wykonywania izolacji ścian zewnętrznych. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λD=0.04W/mK. Wytrzymałość na zginanie BS≥100kPa. Wytrzymałość na rozciąganie do 
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powierzchni czołowych TR≥100kPa. Klasa reakcji na ogień E. 

2.8. Materiały dodatkowe 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe 
i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 

3. SPRZĘT 

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 
Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”. Podczas transportu materiały 
przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, oraz który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, 
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanej izolacji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 

5.1.1. Przygotowywanie podłoża 
Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich, 

nacieków itp. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie 
działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z 
materiałów bitumicznych powinna być równa bez wgnieceń, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Powierzchnię spodnią ścian parteru należy wyrównać zaprawą cementową szybkowiążącą przed 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone 
promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 
cm od krawędzi. Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki 

gruntujące należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli nie zostało to szczegółowo określone, 
powłokę gruntującą nanieść w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 
niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami 
asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie 
była niższa niż 0°C. 

5.1.3. Hydroizolacja 
Izolację pionową ścian należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Łączenie papy może 

przebiegać w pionie lub poziomie przy zachowaniu układu „dachówkowego”. Pasy papy należy układać tak 
aby nie były one nadmiernie naprężone, jak również nie powinny występować fałdy i zakładki. 
Niedopuszczalne jest ciągnięcie membrany na podłożu, z wyjątkiem sytuacji koniecznej do utworzenia 
prawidłowego zakładu między płatami. Zakłady powinny wynosić ok. 10cm. Połączenia poszczególnych 
pasów należy wykonać za pomocą klejenia na gorąco lub specjalistycznych urządzeń zgrzewających tzw. 
spawanie na gorąco (zalecane). 

5.1.4. Izolacja termiczna 
Układając izolację ze styroduru starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć 

powstawania mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia mostków jest 
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wykonanie izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na warstwie chudego 
betonu zabezpieczoną folią PCV. Płyty styropianowe powinny być przyklejane metodą "pasmowo 
punktową" to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić, co 
najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna 
powierzchnia masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. W miejscach, gdzie występuje 
słabe podłoże należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. 
Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m2, natomiast przy płytach frezowanych 
wystarczą 4 kołki/m2. Kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki 
rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie 
przylegać do powierzchni płyt styropianowych. Układanie drugiego rzędu, rozpoczynamy od połówki płyty. 
Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. 
Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie 
spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnymi rzędami.  

5.1.5. Folia kubełkowa 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przymocowaniem kołkami 

do podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana na 
czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku 
łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 15 cm. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania 
najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 

5.2. Izolacja posadzki 

Na przygotowanym podłożu przystąpić można do układania płyt termoizolacyjnych ze styroduru. Płyty 
układać należy na styk. Na warstwie termoizolacji rozścielić należy izolację przeciwwilgociową z fili PE. Folię 
należy połączyć szczelnie z izolacją papową i również wywinąć na ściany na wysokość 15cm. Szerokość foli 
dobrać w ten sposób aby ograniczyć łączenia foli, jeżeli jednak nie jest to możliwie należy ułożyć 
hydroizolację na zakładki przynajmniej 15cm, a następnie skleić klejem butylowym. 

5.3. Izolacja ścian 

Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonywać z płyt styropianowych przeznaczonych do tego celu. 
Należy stosować zalecenia montażowe opisane w pkt. 5.1.4. z tym wyjątkiem iż pierwszy rząd płyt 
podeprzeć należy na stalowej cokołowej listwie startowej. 

5.4. Izolacja stropodachu 

Na warstwie nośnej stropu należy rozścielić izolację przeciwwodną 3x Papa termozgrzewalna wywiniętą 
na ściany attyki, pod obróbkę blacharską. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola robot obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),kontrolę wytrzymałości podłoża (betonu) na 
odrywanie, 

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta), 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych. Nie należy stosować materiałów po okresie 
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gwarancyjnym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących prawidłowości 

wykonania robot izolacyjnych były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 
- wykonanie warstwy gruntującej, 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włokninie przeszywanej 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła- metoda obliczania 
PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.08.00.00 TYNKI 
KOD CPV - 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych, gipsowych wykonywanych w ramach realizacji 
zadania pt. :Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w 
Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku 
gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: 
elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

B.08.01.00 Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, uzupełnienia 
B.08.02.00 Gładzie gipsowe 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2.Piasek do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy gipsowe 
Marka i skład zaprawy gipsowej powinien być zgodny z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw gipsowej do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 0,5 godziny. 

Do zapraw gipsowych należy stosować gips budowlany szpachlowy. 
Zaprawa gipsowa powinna tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw gipsowych należy dobierać doświadczalnie. 
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2.4. Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy  ok. 1,26 kg/dm³  

proporcje woda/proszek temperatura stosowania  ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 

+5°C do +25°C 

czas dojrzewania  5-10 minut ok.  

czas zużycia  4-5 godzin  

gęstość objętościowa świeżej zaprawy  ok. 1,64 kg/dm³  

orientacyjne zużycie ok. 1,3 kg/m²/mm 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oście nice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 

1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych i okładzin należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
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Badania w czasie robót tynkowych i okładzinowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie odbioru robót: 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne 
- Sprawdzenie grubości tynków 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.09.00.00 TYNKI CIENKOWARSTWOWE 
KOD CPV - 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków cienkowarstwowych wykonywanych w ramach realizacji zadania pt. :Przebudowa 
istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 
wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową 
drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od 
strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód 
opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków cienkowarstwowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Cienkowarstwowy tynk mineralny 

Do wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk akrylowy barwiony w masie. Po 
przywiezieniu tynku na budowę powinien on być składowany na drewnianych podkładach lub paletach w 
pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Pojemniki można układać warstwami, jednak nie 
wyżej niż 5.Przechowywanie pojemników z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych 
pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemożliwi jego zastosowanie do w/w robót. Sprawdzić 
również należy maksymalny termin jego użycia i ściśle się do niego stosować. Tynk powinien posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodnie z normami. 

2.2. Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: metalowe listwy cokołowe, klej do styropianu, siatka 

wzmacniająca, dyble plastikowe, podkładowa masa tynkarska, metalowe narożniki ochronne. Wszystkie 
wymienione w/w materiały muszą być przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym w którym nie ma 
wilgoci. Powinny również posiadać odpowiednie stesty i certyfikaty producentów zgodnie z normami. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Wykonanie tynków na ścianach zewnętrznych 

Na ułożone ocieplenie należy nałożyć podkładową masę tynkarską, w której należy zatopić plastikową 
siatkę wzmacniającą. Wszystkie narożniki, węgarki i nadproża należy zabezpieczyć ochronnymi narożnikami 
metalowymi również wtopionymi w podkładową masę tynkarską. Na tak przygotowane podłoże należy 
nałożyć warstwę akrylowego tynku cienkowarstwowego gr. 1,5mm. Wszelkie kleje i masy tynkarskie należy 
przygotować zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentów. 

5.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich 

Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych.  

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być 
większe niż 4 mm na całej długości łaty dł. 2m (kat. II) i nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej dł. 2m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie 
powinny być większe niż 3mm na 1m (kat. II) i nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 do 
3,5m wysokości (kat. III). 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 4mm na 1m i nie 
więcej niż 10 na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. II), nie większe niż 3mm na 
1m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III). 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac tynkarskich. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego 

5.3. Badania komponentów zaprawy 

Powinny być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalenia składu zaprawy, 
przeprowadzenia testów oraz kontroli jakości. 

5.4. Tynkowanie przy upalnej i chłodnej pogodzie. 

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.  
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników zaprawy cementowej powinno odbywać się 

zgodnie z wymaganiami podanymi wcześniej. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę 
podczas murowania temperatury wyżej od 30°C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury zaprawy 
należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki.  

Tynkowanie przy niskich temperaturach. 
Zaprawy nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno układać zaprawy w 

temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
inspektora nadzoru inwestycyjnego. Zaprawa zniszczona przez przemarznięcie musi być usunięta i 
zastąpiona nową na koszt wykonawcy. 

5.4. Drobne naprawy. 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 
powinny być naprawione zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 
inwestorskiego co do sposobu wykonania naprawy. 

Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i 
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zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
skonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych i okładzin należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

Badania w czasie robót tynkowych i okładzinowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Badania w czasie odbioru robót: 
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
- Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne 
- Sprawdzenie grubości tynków 
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2mm na 1m, 

 poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe  
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie  
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.10.00.00 POSADZKI 
KOD CPV - 45430000-0 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pt.: Przebudowa istniejącego budynku 
przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w 
ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, 
miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony 
południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych 
na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.10.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.10.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.10.01.02 Warstwa z mas wygładzających /samopoziomujących/ przeznaczonych do stosowania pod 
wykładziny elastyczne  

B.10.02.00 Posadzki właściwe. 
B.10.02.01 Posadzka z homogenicznej wykładziny PCV, obiektowej przeznaczonej do pomieszczeń 

mokrych /antypoślizgowa/. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
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 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje równych wymiarów, a mianowicie:  
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
o piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5cm – 10 mm, 3,5 cm – 16mm. 

2.5. Zaprawa samopoziomująca 

Należy zastosować gotowy produkt przeznaczony pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV 

2.6. Wykładziny PCV 

Wykładzina PCV obiektowa, homogeniczna jest przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności 
publicznej o największym natężeniu ruch (ciągi komunikacyjne, korytarze), w obiektach służby zdrowia, 
obiektach szkolnych, biurowych, sklepach, hotelach, obiektach sportowych, aulach, audytoriach, itp. Należy 
wybrać kolekcję przeznaczoną do przedszkoli. Kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem. Minimalna grubość 
wykładzin 2 mm. 

Wykładziny powinny posiadać atest higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użyteczności 
publicznej 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
W przypadku wykładzin PCV należy zwrócić szczególną uwagę aby w trakcie transportu i rozwijania 
wykładzina nie ulegała załamywaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem, 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż : na ściskanie – 12 MPa, na zginanie 
– 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 
elementów budynku paskiem papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu 
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. Zaprawę 
cementową należy przygotowywać mechanicznie.  Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
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wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą 
płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrowa łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 
5mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 
2mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Posadzki samopoziomujące 

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Podłoże powinno być stabilne, mieć odpowiednią nośność i 
jednorodną strukturę. Przed układaniem wylewki trzeba z podłoża usunąć gruz i starannie oczyścić je z 
kurzu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. 

5.3. Posadzki z wykładzin PCV 
5.3.1 Posadzki w pomieszczeniach mokrych. 
Podłoże musi być gładkie, poziome, czyste, suche, strukturalnie mocne, umiarkowanie chłonne i nie na 

narażone na wysoką wilgotność. Wilgotność powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu 
zgodnie z normami budowlanymi. W miejscu, gdzie występują warunki wilgotne, do łatania lub wypełniania 
szczelin w podłożu stosować masy wodoodporne i taśmy systemowe. W promieniu 0,5m od odpływów nie 
dokonywać spawów w podłodze. Montaż rozpocząć od zamontowania odpływu i syfonu w odległości min 
30cm od ścian . Wykładzinę należy wywinąć na ściany do wysokości 2.0m. Wykładzina ścienna powinna być 
łączona na zakładkę ok. 3cm. W celu uzyskania idealnie wodoszczelnej instalacji, wszystkie arkusze podłogi 
musza być zgrzewane za pomocą sznurów spawalniczych wybranego producenta. W celu usunięcia 
nadmiaru spawu używać specjalnego noża przycinającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Sprawdzenie podkładu - powinno  być wykonane przy odbiorze między operacyjnym. Sprawdzenie 
równości  przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 

Sprawdzenie materiałów - należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta , stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 

Sprawdzenie przylegania do podkładu - w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie młotkiem drewnianym. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki na podkładzie betonowym należy sprawdzić: 
- Temperaturę pomieszczenia 
- Wilgotność względną powietrza 
- Wilgotność podkładu 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania warstw posadzkowych z 

dokumentacją projektową i SST. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót zanikających. 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie grubości warstwy wyrównawczej należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
polichlorku winylu.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.11.00.00 STOLARKA 
KOD CPV - 45421000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej wykonywanej w ramach realizacji zadania pt.: Przebudowa 
istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 
wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową 
drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od 
strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód 
opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 
B.11.01.00. Drzwi, 
B.11.02.00. Okna. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Zestawy z drzwiami oraz elementami stałymi PCV ze szkłem bezpiecznym 
Zestawy z drzwiami ewakuacyjnymi oraz elementami stałymi PCV ze szkłem bezpiecznym 
Naświetle aluminiowe EI15 
Drzwi PCV ze szkłem bezpiecznym 
Drzwi płycinowe z naświetlem 
Drzwi płycinowe 
Drzwi stalowe 
Różne wymiary drzwi i okien zgodnie z zestawieniem w dokumentacji technicznej. 
Uwaga: rodzaj okleiny i kolorystykę uzgodnić z Inwestorem. 

2.1. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
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wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnować:  

– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB. 
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 

dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinie Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy 
stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz 
bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać 
rodzaj środka użytego do gruntowania. 

2.4. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być 
utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
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ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 Po 2 po 2 

 powyżej 200 8 Po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 

kotwiące osadzić w ościeżach. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne 
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej niż 3mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia 
ludzi. 

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po 
całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST B.08.00.00. 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 

przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Po zmontowaniu stolarki dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach 
elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2 

Miedzy skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów, 

 sprawdzenie zgodności elementów z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt., 1 kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty montażowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje 
wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000   Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32   Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-  żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 
styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.12.00.00 ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej montowanej w ramach realizacji zadania pt.: Przebudowa istniejącego 
budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 
wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową 
drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od 
strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód 
opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.12.01.00 Ślusarka p.poż. drzwiowa aluminiowa /EI15/ 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Aluminium 

Do konstrukcji profili okiennych i drzwiowych stosuje się stopy aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, 
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

2.2. Powłoki malarskie 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.3. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie 
z dokumentacją. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Składowanie wyrobów ślusarki aluminiowej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta. 

2.5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

 jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
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 zgodności z projektem, 

 zgodności z atestem wytwórni, 

 jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 jakości powłok antykorozyjnych. 

 oznaczenia klasyfikacji odporności ogniowej profili i przeszklenia /ślusarka p.poż./ 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy. 

2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
anodowymi. Ślusarka zgodnie z zestawieniem: 

 Stolarka aluminiowa p.poż – drzwi wewnętrzne pełne ze stałą obudową w klasie EI15. Należy 
zastosować drzwi systemowe posiadające odpowiednie atesty. 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na 
śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
Okucia wg punktu 2.3. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

 twardość Shor’a min. 35-40 

 wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

 odporność na temperaturę od –30 do +80°C 

 palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

 nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

 trwałość min. 20 lat 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią 
normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone 
dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utrata 
stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży, 

 możliwość mocowania elementów do ścian, 

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inspektora nadzoru. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast 
kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, 
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śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcje należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

Sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru. W przypadku ślusarki p.poż. sprawdzeniu podlegają tabliczki znamionowe i oznaczenia 
klasy odporności ogniowej. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

 sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

 sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

 sprawdzenie działania części ruchomych, 

 stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót dla B.14.02.00, B.14.03.00  jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór 
obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
KOD CPV - 45440000-3 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wykonywanych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa istniejącego 
budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 
wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową 
drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od 
strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód 
opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 

B.13.01.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mięć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części 
ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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2.4. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

2.4.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

 wydajność – 6–10 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 24 h 
2.4.3. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

 wydajność – 15–16 m2/dm3, 

 max. czas schnięcia – 8 h 
2.4.4. Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały – do wygładzania podkładu pod 

powłoki chlorokauczukowe. 
2.4.5. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały 

do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
2.4.6. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 – wydajność – 6–8 m2/dm3  

 – czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

 – wydajność – 6–10 m2/dm3 

Wymagania dla powłok: 

 wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

 grubość – 100-120 ‘Em 

 przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

 elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 
odstawania od podłoża, 

 twardość względna – min. 0,1, 

 odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 

 odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.5. Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną woda w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu 
zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odparzone tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawa cementowo-wapienna. 

5.2. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5. Przy malowaniu farbami 
olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi 
elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi 
powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówka epoksydowa. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z 
farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mięć barwę jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczę, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mięć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 – sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 – sprawdzenie wsiąkliwości, 

 – sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 – sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówka. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatka. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
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Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.14.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE I RYNNY 
KOD CPV – 45261213-0 I KOD CPV 45261320-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych związanych z wykonaniem dachów metalowych i rynien w ramach robót 

budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 

135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, 

rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, 

rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 

101 Podgórze w Krakowie  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu obróbek blacharskich i rynien. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
„Wymagania ogólne”. Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

2.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.  

2.2. Orynnowanie 

Rynny i rury spustowe wraz z kolankami i łącznikami systemowymi wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej, powlekanej poliuretanem. Kolor grafitowy. Średnica rynien 150mm, rur spustowych 120 mm. 

Alternatywnie można zastosować rynny i rury spustowe z PCV. 

3. SPRZĘT 

W związku z tym, iż do wykonywania obróbek blacharskich i rynien nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie 
ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 

postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową 

instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 
4. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż obróbek blacharskich 

Do wykonywania robót pokrywczych można przystąpić po całkowitym zakończeniu odbiorze robót 
konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze 
mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających prac na dachu takich jak: 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- ocieplenie i otynkowanie kominów, 

- wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach i kominach 

- montaż haków rynnowych 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. Prac nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 
blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiając przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. Niezbędnym jest uszczelnienie kalenicy i okapu za 
pomocą uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. Wszelkie wygięcia blach 
należy wykonywać taki sposób aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej 
blachę. 

Należy przestrzegać wszelkich wymagań wybranego systemu pokryciowego w zakresie montażu 
pokrycia, wykonania rynien koszowych lukarn, montażu obróbek blacharskich i barier śniegowych. 
Wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową. 

5.2. Montaż orynnowania 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-E 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-F 94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
Wykonanie i montaż orynnowania zgodnie ze sztuką dekarską i z instrukcją producenta.. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
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normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 

Pokrycia z blachy 
a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, 
PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 
dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonania sufitów podwieszanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – Wymagania ogólne 
w punkcie 8. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.15.00.00 SUFITY PODWIESZANE I OBUDOWA Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
KOD CPV - 45440000-3 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych w ramach robót 
budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 
135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, 
rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, 
rozbudową instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 
101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu sufitów podwieszanych w systemie sufitów podwieszanych na stelażu stalowym oraz 
wykonania obudowy elementów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – 
„Wymagania ogólne”. Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji 
służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania), 

 uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Oznaczenia płyt gipsowo-kartonowych GKB zwykła GKF 
ognioodporna GKBI wodoodporna GKFI wodo i ognioodporna. Powierzchnia płyt równa, gładka, bez 
uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego - karton powinien 
być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5t0,5; 15±0,5; >_18±0,5 szerokość 
1200 (+0; -5,0) długość [2000-3000] (+0; -6).  

Dane dotyczące płyty GKBI – zastosowanie w pomieszczeniach mokrych:   
grubość – 12,5mm,   
szerokość – 1200 mm, długość –2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm,  
masa 1 m2 –9,0 kg  
Dane dotyczące płyty GKB – zastosowanie do budowy ścian, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji 
nośnej oraz jako suchy tynk:   
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grubość – 12,5mm  
szerokość – 1200 mm  długość – 2000 mm, 2500 mm, 2600mm, 3000mm  
masa 1 m2 – 9,0 kg 

2.1. Płyta sufitowa 

Płyta gipsowo – kartonowa wodoodporna, gr. 12,5 cm przeznaczona do wykonywania sufitów 
podwieszanych w pomieszczeniach mokrych. Odporność na wilgotność względną powietrza wynosi do 100 
%. Reakcja na ogień EU - Euroklasa A2-s1,d0.  

2.2. Pozostałe materiały 

Zimno gięte profile stalowe montowane w układzie krzyżowym jedno- lub dwupoziomowym. Grubość 
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu. Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na 
grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej 
blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych 
(odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna). 

3. SPRZĘT 

W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie 
specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie 
ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy 
spełnienie podstawowych przepisów BHP. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 
4. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 
przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich 
wysokości. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny 
być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne 
uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu 
opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

 Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 

odpadów.  

 Sufity podwieszane z płyt gipsowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 

powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  

 Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.2 Montaż płyt 

Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 

5.3 Połączenie płyt z istniejącymi ścianami 

Styki płyt gipsowo-kartonowych z istniejącymi ścianami wykończyć elastyczną masą akrylową. 

5.4 Postępowanie z gotowym sufitem: 

Podstawowe zasady eksploatacji: 

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególności zaś płyty 
wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń poza ciężarem własnym. Podwieszanie 
dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą konstrukcji nośnej sufitu przy 
zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 

Usuwanie usterek: 

Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został 
zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz 
przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy należy wymienić 
bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapewnia stabilność i niezmienność 
geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuką budowlaną oraz 
wytycznymi wynikającymi z dokumentów producenta systemu, 

 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową 
(certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, itp.)., 

 Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu, 

 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m,7 

 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt, 

 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 

 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów / instalacji i innych materiałów 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. 

Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie realizacji prac W czasie prowadzonych prac należy 
prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz 
akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonania sufitów podwieszanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady sposobu odbioru robót budowlanych podano w SST – B – Wymagania ogólne 
w punkcie 8. 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik 
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pochłaniania dźwięku. 
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej 
 PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 

wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych 
 PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
 PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 
 PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
 PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 
 PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 

budowlanych Instrukcje i wskazówki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

B.16.00.00 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH KABIN WC 
KOD CPV – 45421152-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru systemowych ścianek działowych kabin WC wykonywanych w ramach realizacji zadania pn.: 
Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z 
instalacjami wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc postojowych, rozbiórką i budową budynku 
gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową instalacji zewnętrznych: 
elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż systemowych ścianek działowych kabin WC. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Użyte w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub 
inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

2.2. Systemy 

2.2.1. System ścianek laminatowych do toalet 

 ścianki laminatowe 

 płyty drzwiowe 

 konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych, 

 akcesoria (profile stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykające, , relingi i 
uchwyty relingów, łączniki, wkręty, uszczelki). 
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Zastosowanie: 
wydzielenie kabin sanitarnych WC. 

2.2.2. Płyty laminatowe na ścianki i drzwi 
Płyty laminatowe wykonane z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej jednorodnym włóknem 

drzewnym. grubość 10 mm. Elementy laminatowe kabin sanitarnych powinny dopowiadać wymaganiom 
niniejszych warunków: 

Warunki techniczne dla elementów kabin 

Lp. Wymagania Płyty laminatowe 

1.  Powierzchnia  
równa, gładka, bez uszkodzeń narożników, 
krawędzi 

2.  
Odporność na uderzenia kulką o masie 263 g z 
wysokości 1,75 m  

bez pęknięć 

3. 
Odporność na zaplamienia: kawą, herbatą, kwasami 
organicznymi, rozpuszczalnikami, olejami  

bez zmian powierzchni 

4.  Odporność na żar papierosa  bez zmian powierzchni 

5.  Chłonność wody w %  ≤8,0 

6.  Naprężenia zrywające w MPa  ≥ 70 

7.  Wytrzymałość na zginanie w MPa  ≥ 70 

8.  Ścieranie powierzchni w mg/obr ≤80,0 

8.  Klasyfikacja ogniowa  wyrób nie zapalny 

2.2.3. Akcesoria 
Do wykonania ścianek zabudów pomieszczeń sanitarnych powinny być stosowane akcesoria (profile 

stężające, kątowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingów, łączniki, wkręty, zaślepki, uszczelki) 
z materiałów nie ulegających korozji (aluminium, mosiądz, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne) lub 
zabezpieczone antykorozyjnie. Powinny one spełniać wymagania norm: 

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań. 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości, 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 

na korozję 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych 
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

Elementy kabin powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
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określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne 
roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z odpadów. zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia 
powinny być suche i przewietrzone. 

5.3. Montaż ścianek systemowych 

Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie 
miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym 
etapem jest mocowanie ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą 
systemowych łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków 
ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię 
zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej kabinie zamontować podwójny wieszak na ubranie. 
Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i aprobatami technicznymi 
ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod 
względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i 
wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów 
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powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka przedmiarowa. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania według 
pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 10 Stolarka KNR 2-02 Konstrukcje budowlane 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór ścianek systemowych 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny 
wynik. 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość wykonania ścianek, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 równość i płaskość powierzchni, 

 przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ścian 
kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 
od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 1mm i 
w liczbie nie większej 
niż 2 szt. na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie więcej niż 
2 mm 

Nie większe niż 1 mm i ogółem 
nie większej niż 2 mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 
2 m 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Wymagania 
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych. 

Oznaczanie właściwości 
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty 

termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami 
PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny. 

Wyznaczanie siły rozwarstwiania 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 

ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami 
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na 

uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 
2005. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
Instrukcja montażu systemów kabin sanitarnych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

B.17.00.00 MONTAŻ PERGOLI SYSTEMOWEJ  DACHEM LAMELOWYM 
KOD CPV – 45351000-2 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu bramy, wykonaniu fragmentu ogrodzenia wraz z wymianą furtki w ramach 
inwestycji pt.: „PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 135 PRZY UL. 
STĘPNIA 1 W KRAKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W RAMACH DOSTOSOWANIA DO 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ, MIEJSC 
POSTOJOWYCH, ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ BUDOWĄ PERGOLI OD STRONY 
POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, ROZBUDOWĄ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: ELEKTRYCZNEJ I ODPROWADZENIA 
WÓD OPADOWYCH NA DZIAŁCE NR 404 OBR. 101 PODGÓRZE W KRAKOWIE” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż systemowej pergoli z dachem składanym lamelowym: 

 wytyczenie geodezyjne lokalizacji pergoli i stóp fundamentowych 

 rozbiórka fragmentu istniejącej posadzki z kostki brukowej i fragmentów odwodnienia liniowego 

 wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe pod słupki pergoli 

 wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych 

 montaż pergoli systemowej z dachem składanym lamelowym 

 montaż koryt odprowadzających wody opadowe z dachu przedszkola i rur spustowych 

 montaż obróbek blacharskich w przerwach pomiędzy modułami 

 montaż instalacji elektrycznej i sterowania ruchomym dachem 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały rozbiórkowe 

Materiałami powstałymi w trakcie rozbiórki jest gruz betonowy. 

2.2. Fundament na mokro 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, powinna być co najmniej C20/25 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i 
domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 
podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych można 
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stosować wodę pitna. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 

Inspektora Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę 
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. Klasy i gatunki stali 
zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007. Należy stosować stal klasy A-III 
(B500SP). Zbrojenie główne co najmniej #10. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
rozwarstwień. 

2.3. Systemowa pergola z dachem składanym lamelowym. 

Należy zamontować systemową pergolę z dachem składanym lamelowym wybranego producenta. 
Pergola modułowa o wielkościach modułów określonych w projekcie.  

Konstrukcja pergoli powinna spełniać wymagania stanów granicznych nośności i użytkowalności dla 
strefy wiatrowej I i strefy śniegowej 3. Nie przewiduje się występowania innych obciążeń użytkowych. 

Konstrukcja pergoli aluminiowa, napęd ruchomego dachu elektryczny, sterowanie radiowe. Pergola 
przyścienna oparta na słupach i istniejącym wieńcu żelbetowym w ścianie przedszkola. Pergola z 
systemem rynien bocznych odprowadzających wodę do słupów. 

W miejscach, w których występują rozsunięcia modułów należy wykonać system odprowadzenia wód 
opadowych z dachu przedszkola zgodnie z projektem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób przewidziany przez 
producenta pergoli. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z wymaganiami projektu organizacji robot oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzie wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Roboty betoniarskie 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 

– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
Fundament pod słupki pergoli wykonać zgodnie z zaleceniami producenta pergoli. Wszystkie 

fundamenty muszą mieć głębokość większą od strefy przemarzania odpowiedniej dla danego regionu 
(obszaru) miejsca montażu, jednak nie mniej niż 1200 [mm]. Rozstaw śrub fundamentowych musi 
odpowiadać rozstawowi otworów w płytce montażowej słupów wybranego systemu pergoli. Zachować 
pion przy osadzaniu śrub fundamentowych w betonie. 

5.4. Montaż pergoli 

 Montaż pergoli należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej autoryzację producenta wybranego 
systemu na prace montażowe. Po zakończeniu prac montażowych należy przeszkolić wytypowanych 
przedstawicieli Użytkownika w zakresie obsługi ruchomego dachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót budowlanych. Do 
materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: elementy konstrukcyjne pergoli, elementy napędowe i sterujące dachu, pręty 
zbrojeniowe. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnic go z potrzeby wykonania 
badan materiałów dla tych robót. 

W czasie wykonywania montażu pergoli należy zbadać: 
a) zgodność wykonania z dokumentacja techn. (lokalizacja) 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty, 
d) poprawność wykonania fundamentów i cokołów, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu elementów pergoli, 
g) prawidłowość działania mechanizmu  otwierania i zamykania dachu lamelowego, 
h) prawidłowość działania systemu automatyki 

Próby odbiorcze pergoli z ruchomym dachem muszą być przeprowadzone przez Profesjonalnego 
Instalatora lub Osobę Kompetentną, która musi wykonać obowiązujące próby, zgodnie z istniejącymi 
zagrożeniami i z pełnym przestrzeganiem tego, co przewiduje prawo, normatywy i uregulowania, a w 
szczególności zgodnie z wszystkimi warunkami normy EN 12445; EN 12453; EN 13241-1 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy, fundament betonowy – m3 
Pergola – kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
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Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
– Dziennik Budowy 

8.3. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z projektem. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

– Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
– Protokoły odbiorów robót zanikających 
– Atesty na zastosowane materiały 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna 
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 20 
Normy zakładowe wybranego producenta i inne. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

B.18.00.00 MONTAŻ BRAMY, OGRODZENIA I FURTKI 
KOD CPV – 45342000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na montażu bramy, wykonaniu fragmentu ogrodzenia wraz z wymianą furtki w ramach 
inwestycji pt.: „PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 135 PRZY UL. 
STĘPNIA 1 W KRAKOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI W RAMACH DOSTOSOWANIA DO 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BUDOWĄ DROGI POŻAROWEJ, MIEJSC 
POSTOJOWYCH, ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ BUDOWĄ PERGOLI OD STRONY 
POŁUDNIOWEJ BUDYNKU, ROZBUDOWĄ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH: ELEKTRYCZNEJ I ODPROWADZENIA 
WÓD OPADOWYCH NA DZIAŁCE NR 404 OBR. 101 PODGÓRZE W KRAKOWIE” 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż bramy wjazdowej i fragmentu ogrodzenia tj: 

 wytyczenie geodezyjne lokalizacji bramy 

 rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenie wraz z rozbiórką podmurówki tej części ogrodzenia 

 wykonanie wykopu wąsko przestrzennego pod fundament ogrodzenia i bramy 

 wykonanie fundamentów żelbetowych 

 montaż ogrodzenia, bramy wjazdowej i wymiana furtki 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały rozbiórkowe 

Materiałami powstałymi w trakcie rozbiórki jest złom stalowy oraz gruz betonowy. 

2.2. Fundament na mokro 
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanka betonowa, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy 
z mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, powinna być co najmniej C16/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i 
domieszki. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 
podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych można 
stosować wodę pitna. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektora Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę 
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powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali 
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264. Klasy i gatunki stali 
zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-EN 10080:2007. Należy stosować stal klasy A-IIIN. 
Zbrojenie główne co najmniej #10 co 20cm. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-1:2007. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
rozwarstwień. 

2.3. Brama systemowa przesuwna 

Brama BR1 o wymiarze 5500x1650mm oraz brama BR3 o wymiarze 4000x 1650. Wypełnienie 
kształtownikiem 25x 25, lub panelem kratowym. Parametry i wyposażenie: 

 Kolor- RAL standard+ ocynk ogniowy (kolor do uzgodnienia z inwestorem) 

 Komplet elementów jezdnych 

 Akcesoria montażowe 

 Szyna jezdna 

 Rama prowadząca (potrójna) 

 Słup zamykający wyposażony w chwytak 

 Brama z napędem do pracy intensywnej 

 Siłownik 

 Centrala sterująca 

 Lampa sygnalizacyjna 

 Antena zewnętrzna 

 Fotokomórki 

 Wyłącznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym 

 Zasilanie silnika, główne 230V AC 

 Pobór mocy 580 W 

 Prędkość przesuwu 10,5 m/min 

 Ilość pilotów do ustalenia z inwestorem 

2.4. Ogrodzenie, furtka - wymiana 

Ogrodzenie i furtka stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kształt ogrodzenia dostosować do 
ogrodzenia istniejącego. Kolor ogrodzenia dostosować do istniejącego. 

Do montażu przęseł, słupków elementy wykonane w warunkach warsztatowych zgodnie z rysunkami 
zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane na gorąco. Słupy ogrodzenia należy montować w fundamencie 
betonowym. 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy 
sobą elementów ogrodzenia powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i 

wypukłych karbów. 
Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub 

innej uzgodnionej. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
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jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2. Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty zasadnicze linie i krawędzie wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice 
w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Roboty betoniarskie 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej: 
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– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robot zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 
Fundament dla bramy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego typu bramy. Wszystkie 

fundamenty ogrodzenia muszą mieć głębokość większą od strefy przemarzania odpowiedniej dla danego 
regionu (obszaru) miejsca montażu, jednak nie mniej niż 1200 [mm]. Rozstaw śrub fundamentowych musi 
odpowiadać rozstawowi otworów w bramie. Zachować pion przy osadzaniu śrub fundamentowych w 
betonie. 

5.4. Montaż bramy 

Prawidłowe działanie bramy systemowej jest uzależnione w znacznym stopniu od poprawnego jej 
zamontowania. Prace przygotowawcze obejmują przygotowanie fundamentów oraz instalacji elektrycznej. 
Kierunek otwierania bramy podaje się zawsze w widoku od strony posesji. 

Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy brama nadaje się do użytkowania, a przede wszystkim: 

 wszystkie materiały i elementy bramy powinny być w nienaruszonym stanie odpowiednie do 
użycia, 

 prowadzenie górne powinno mieć wystarczający odstęp od bramy, tak by brama mogła 
przesuwać się równomiernie i cicho, 

 dostęp do sterowania i napędu w przypadku awarii był prosty, a obsługa nieskomplikowana 
Kolejność instalacji: 
1. Sprawdzić wykonanie prac przygotowawczych. 
2. Wykonać kontrolę wstępną bramy (kontrola poprawności wykonania). 
3. Na wcześniej przygotowane kotwy nałożyć ramę prowadzenia bramy - (zgodnie z przepisami BHP 

zaleca się użycie dźwigu). 
4. Za pomocą zestawu montażowego (podkładka + nakrętka) przytwierdzić ramę prowadzenia bramy 

wraz z wózkiem jezdnym do fundamentu. 
5. Sprawdzić pion dwóch płaszczyzn ramy prowadzenia. W razie odstępstw wykonać podlewkę 

betonową niwelującą błąd wykonania. 
6. Na drugi zestaw kotew nałożyć wózek jezdny bramy. 
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7. Za pomocą zestawu montażowego (podkładka+ nakrętka) przytwierdzić wózek jezdny do 
fundamentu 

8. Sprawdzić równoległości i prostopadłość wózków (w razie potrzeby dokonać regulacji) 
9. Ze skrzydła bramy od strony ściągu zdemontować zaślepkę szyny 
10. Nasunąć skrzydło bramy na wcześniej przygotowane wózki (zgodnie z przepisami BHP zaleca się 

użycie dźwigu). 
11. Zamontować zaślepkę szyny 
12. Na wcześniej przygotowane kotwy nałożyć chwytak bramy 
13. Za pomocą zestawu montażowego (podkładka + nakrętka) przytwierdzić chwytak bramy do 

fundamentu 
14. Sprawdzić pion dwóch płaszczyzn ramy chwytaka. W razie odstępstw wykonać nadlewkę betonową 

niwelującą błąd wykonania. 
15. Sprawdzić i dokonać regulacji położenia ślizgów chwytaka 
16. Dokonać ręcznego przesunięcia bramy, między skrajnymi położeniami bramy. Sprawdzić płynność 

ruchu i ewentualne opory 
17. Sprawdzić poziom i pion skrzydła bramy w położeniu zamkniętym. W razie potrzeb wyregulować. 
18. Sprawdzić położenie koła najazdowego na blasze najazdowej chwytaka (powinno znajdować się w 

centralnej pozycji), w razie potrzeb wyregulować za pomocą śrub mocowania chwytaka 
19. W przypadku bram z duża szafą sterującą wyregulować dystans pomiędzy listwą zębatą, a kołem 

zębatym za pomocą cięgna rozlokowania i śrub regulacyjnych napędu (możliwość regulacji pionowej 
napędu). W przypadku bram z małą szafą sterującą wyregulować dystans pomiędzy listwą zębatą, a 
kołem zębatym za pomocą śrub mocowania podstawy napędu (możliwość regulacji pionowej 
napędu). 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót budowlanych. Do 
materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o 
jakości (atesty) należą: przęsła ogrodzeniowe, bramy i furtek, łączniki, kształtowniki na słupki, pręty 
zbrojeniowe. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnic go z potrzeby wykonania 
badan materiałów dla tych robót. 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja techn. (lokalizacja) 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty, 
d) poprawność wykonania fundamentów i cokołów, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu elementów ogrodzenia, 
g) prawidłowość obłożenia cokołu okładzinami. 

Próby odbiorcze bramy muszą być przeprowadzone przez Profesjonalnego Instalatora lub Osobę 
Kompetentną, która musi wykonać obowiązujące próby, zgodnie z istniejącymi zagrożeniami i z pełnym 
przestrzeganiem tego, co przewiduje prawo, normatywy i uregulowania, a w szczególności zgodnie z 
wszystkimi warunkami normy EN 12445; EN 12453; EN 13241-1. Przed ostatecznym wprawieniem bramy w 
ruch sprawdzić: 

 poprawność funkcjonowania wszystkich urządzeń zabezpieczających (wyłączniki końcowe, 
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fotokomórki, listwy bezpieczeństwa itp.), 

 poprawne zazębienie listwy zębatej i koła zębatego, 

 poprawne ustawienie i zamontowanie wyłączników zderzaka krańcowego otwierania i 
zamykania, 

 rozruch i zatrzymanie przy obsłudze ręcznej, 

 rozruch i zatrzymanie przy zdalnym sterowaniu, 

 logikę funkcji, 

 sprawdzić urządzenie zabezpieczające w symulowanych awaryjnych sytuacjach (tylko przez 
Profesjonalnego Instalatora lub Osobę Kompetentną) 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy, fundament betonowy – m3 
Brama – kpl. 
Ogrodzenie – m2, mb 
Furtka – kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru. 

8.2. Dokumenty i dane 

Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót są następujące dane i dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy 
– Dziennik Budowy 

8.3. Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z projektem. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

– Wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
– Protokoły odbiorów robót zanikających 
– Atesty na zastosowane materiały 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna 
PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego nr 135 przy ul. Stępnia 1 w Krakowie wraz z instalacjami 

wewnętrznymi w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej , budową drogi pożarowej, miejsc 

postojowych, rozbiórką i budową budynku gospodarczego oraz budową pergoli od strony południowej budynku, rozbudową 

instalacji zewnętrznych: elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych na działce nr 404 obr. 101 Podgórze w Krakowie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 20 


