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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

 
Grupa robót 
451 – Prace przygotowawcze, wyburzenia, 

452 - Roboty budowlane,  
453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

454 - Roboty wykończeniowe .  
Klasa robót 
4511- Roboty przygotowawcze, 

4521- Roboty budowlane w zakresie budynków,  
4531- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

4533- Hydraulika i roboty sanitarne, 

4545- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.  
Kategoria robót 
45111 - Roboty przygotowawcze,  
45331 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza, 

45453 - Roboty wykończeniowe w obiektach 

 
 
 
1.   Wstęp 
2.   Materiały  
3.   Sprzęt 
4.   Transport 
5.   Wykonywania robót  
6.   Kontrola jakości wykonywania robót 
7.   Odbiory  
8.   Obmiary robót 
9.   Podstawy płatności 
10.  Przepisy związane 
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1. WSTĘP.   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.  
Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE 

 
„Termomodernizacja budynków Szkoły podstawowej nr 27 w Krakowie”  

STO określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w 
temacie zadania. Prace należy prowadzić w ten sposób, aby w czasie trwania robót nie zostały 
zakłócone podstawowe funkcje działania w szkoły. Wykonawca przed rozpoczęciem prac 
określonych zadaniem musi sporządzić szczegółowy harmonogram robót uwzględniający 
powyższe wymogi, uszczegółowiając poszczególne zakresy tak aby możliwe było 
funkcjonowanie poszczególnych części budynku, biorąc pod uwagę zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz zagadnienia ppoż., a w szczególności bezpieczeństwa i zdrowia uczniów i 
pracowników szkoły. 
Zakres prac obejmuje:  

• Ocieplenie ścian zewnętrznych  
• Ocieplenie ścian piwnicznych nad i poniżej gruntu  
• Docieplenie stropodachu  
• Wymiana wytypowanej do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej   
• Wykonanie nowej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych 
• Wymiana rynien i rur spustowych 
• Remont kominów ponad dachem  
• Montaż nowego wyłazu dachowego teleskopowego 
• Instalacja odgromowa do wymiany na nową fi 8mm, nowe piony na ścianach 

zaprojektowano do schowania w warstwie ocieplenia 
• Montaż daszków nad drzwiami 
• Remont schodów 
• Montaż zaworów i głowic termostatycznych  
• Wykonanie projektu nastaw zaworów przygrzejnikowych 
• Regulacja hydrauliczna instalacji, płukanie, próba szczelności 
• Montaż automatycznych odpowietrzników w miejsce układu centralnego 

odpowietrzenia. 
  

Harmonogram robót musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.  
  
� Zakres stosowania STO.   
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych 
rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 
 

01. 00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45100000-8 Zakres robót 
     

01. 01. Roboty demontażowe 45111100-9 
Roboty w zakresie demontaży i 
rozbiórek 

  i rozbiórkowe   
     

01. 02. Roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
    terenu pod budowę i roboty 
    ziemne 
02 00 ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9  
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02. 01. Izolacje termiczne 45320000-6 Izolacje termiczne 
     
02. 02. Izolacje przeciwwodne i 45320000-6 Wykonywanie izolacji 
  przeciwwilgociowe  przeciwwodnych i 
    przeciwwilgociowych 
02. 03. Stolarka okienna i drzwiowa 45422000-1 Roboty w zakresie stolarki 
    okiennej i drzwiowej 
02. 04. Roboty dachowe 45261000-4 Roboty dachowe 
     
02. 05. Rury, rynny spustowe 45261300-7 Rury, rynny spustowe 
     
02. 06 Tynkowanie 45324000-4 Tynkowanie 
     

03. 00 ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9  

     
03. 01. Instalacja odgromowa 45312310-3 Instalacja odgromowa 
03. 02. Instalacje sanitarne 45331100-7 Instalacje sanitarne 
     
04. 00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

     
04. 01. Roboty malarskie 45442100-8 Roboty malarskie 
     
04. 02. Tynkowanie i wygładzanie 45410000-1 Roboty tynkarskie 
  powierzchni ścian   
05. 00 POZOSTAŁE ROBOTY   

     

05. 01. Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45262100-2 rusztowania 
     
 
1.3. Zakres robót objętych STO.  
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i 
rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji 
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien 
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 
stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Należy umożliwić w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektów remontowanych 
przez osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upoważnione, w tym zabezpieczyć odpowiednie 
dojścia i wejścia do budynku dla wszystkich użytkowników. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia 
terenu budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym planem ewakuacji budynku. Należy 
zabezpieczyć możliwość korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku.  
1.3.1 Lokalizacja robót  
Szkoła podstawowa nr 27 w Krakowie, ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków  
1.3.2. Kolejność realizacji robót. 
1.3.2.1.Roboty demontażowe. 
1.3.2.2. Roboty budowlane,   
1.3.2.3. Roboty instalacyjne,   
1.3.2.4. Roboty wykończeniowe,  
1.3.2.5. Montaż urządzeń,   
1.3.2.6. Prace odbiorowe.  
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1.4. Określenia podstawowe   
Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem , 
Wykonawcą i Projektantem.   

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inżynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca   
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.   

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/ Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny by ć nowe i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 
krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”.   

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.   

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.   
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   
1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.  

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty.   

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.   
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  
1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może równie ż 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń chroniących  
ludzi  i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.   

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.   
1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.   
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1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 
użytkowych.   
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 
2004 r. poz. 2497).   
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z 
PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).   
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.   
1.5.1. Dokumentacja projektowa.   
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
Zamawiającego, tj.:  
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie 
przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),  
Projektową dokumentację budowlano – wykonawczą zawierającą: 
1/ projekt docieplenia  
2/ przedmiary robót i kosztorysy  
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu kontraktu. 
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:  
· harmonogram robót,    
· Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i 

Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.   
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi  
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na 
miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania 
przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 



7 

 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót 
nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z 
polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obsługi wyrobów. 
  
1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.  
Szkoła podstawowa nr 27 w Krakowie, ul. Podedworze 16, 30-686 Kraków  
1.5.3.1 Informacje ogólne.  
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 27 w Krakowie, ul. Podedworze 16, 30-
686 Kraków 
 
1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co 

najmniej w zakresie:  
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;  
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  
3) opomiarowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody,   
4) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  
5) zapewnienia właściwej wentylacji;  
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe podczas robót.  

 
 

Teren budowy  lub  robót  należy  ogrodzić albo  w  inny  sposób  uniemożliwić wejście  osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru 
wykonania robót budowlanych” – kopię ) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy założy, 
zarejestruje i udostępni Inwestor.  
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności:  

- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,   
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
terenu budowy.   

Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że 
są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w 
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czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie 
koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i 
robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt 
Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów 
niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru/Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników obiektu. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności budynku dla pracowników. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy 
terenu, koszty przebudowy urządzeń obcych.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. Inspektor Nadzoru/Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru/ Inżyniera. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru/Inżyniera o swoich 
działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.12. Zezwolenia.  
Jeżeli wymagane są dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca 
winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań 
tych zezwoleń oraz w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.  
1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.  
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy.  
1.5.14. Tablica informacyjna.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią 
informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i 
demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót.  
1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy.  
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnia  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równie ż stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi do 
zatwierdzenia.   
1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza 
Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem 
Budowlanym.  
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
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Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z 
popranej energii elektrycznej.  
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy 
się z pobranej wody.  
Wykonawca ponosi koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplnej. 
Inwestor zapewnia moc graniczną dostępną Wykonawcy w wysokości 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 
25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawcę urządzeń elektrycznych, których moc 
przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamówionej u 
dostawcy energii elektrycznej, wynikłe z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. 
Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podliczników wystawi Wykonawcy fakturę 
VAT celem jej opłacenia. Odczyty będą dokonywane systematycznie w okresach miesięcznych.  
2. MATERIAŁY.   
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń   
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   
2.2 Kontrola materiałów i urządzeń   
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowi ć mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równie ż upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;   
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
2.3. Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
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Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.   
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń   
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
2.6 Stosowanie materiałów zamiennych   
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
3. SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera w terminie 
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty związane z 
pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 
cenie kontraktowej.  
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
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Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z 
odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia 
nawierzchni itp. Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów, robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Cel kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca - w razie konieczności zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru/Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiałach lub urządzeniach niezbędne jest dokonanie 
prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zlecić ich wykonanie. W przypadku, jeżeli te 
czynności przesądzą, że wady w robotach, materiałach lub urządzeniach wystąpiły, Inwestor obciąży 
Wykonawcę poniesionymi z tego tytułu udokumentowanymi kosztami, przy najbliższej opłacanej 
fakturze. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera  
6.4. Raporty z badań.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/ Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
6.6. Dokumenty budowy. 
1)  Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Dziennik budowy należy 
prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera 
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
2) Pozostałe dokumenty.   

Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych 

Protokoły przekazania terenu budowy,   
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
Protokoły odbioru robót,   
Protokoły z narad i ustaleń, 

Korespondencja na budowie.  

3) Przechowywanie dokumentów budowy.   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio 
zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  
7.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
b) odbiorowi częściowemu,   
c) odbiorowi  końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
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i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją 
umowy, Inspektor Nadzoru/Inżynier oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W 
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor Nadzoru/Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.  
7.3. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
7.4. Odbiór końcowy robót.  
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora i zarządzającego realizacją umowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt.7.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ściernej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa ruchu Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w dokumentach umowy.  
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik 
budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.   

Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne).   
Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał).  
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.   

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania,   
Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.   

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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7.5. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 7.4 „Odbiór końcowy robót”. Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później 
niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji.  
8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy.  
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  
9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne ST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ogólnej 
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Tylko te elementy robót, których nie można było przewidzieć przy przygotowaniu oferty, mogą być 
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga 
ich zatwierdzenia przez Zamawiającego co do ich zakresu, wartości oraz terminu wykonania w formie 
pisemnej.  
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy   

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 
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207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 
r. Nr 243 poz. 1623)   

· USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)  
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
,(Dz.U.03.121.1137 )   

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 
r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 
2009 r. Nr 178 poz. 1380)   

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 
2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. 
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)   

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   
10.2. Rozporządzenia   

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, 
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 
2002 r. Nr 74, poz. 676)   

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).   

10.3. Inne dokumenty i instrukcje   
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.   
· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.   
· Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu:  
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”.  
1.2. Zakres stosowania opracowania.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w budynku. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- demontaż stolarki okiennej,  
- demontaż stolarki drzwiowej, 
- demontaż parapetów zewnętrznych, 
- demontaż istniejącej izolacji termicznej, 
- demontaż uchwytów na flagi oraz innych drobnych elementów zamontowanych do ścian oraz 

dachów (tabliczek informacyjnych itp.) 
- demontaż instalacji odgromowej, 
- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie wierzchniej warstwy dachu z pyłów, mchów, kawałków pokrycia dachowego,  
- skucie i wyrównanie powierzchni schodów znajdujących się przy wejściach.  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

2.MATERIAŁY. Materiały z rozbiórki.  
O gruz ceglany, 
O gruz betonowy,  
O gruz ceramiczny, 
O elementy metalowe, 
O elementy drewniane i drewnopochodne,  
O materiały z PCV, 
O szkło, 
 

3.SPRZĘT.  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 
kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).  
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót.  
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:  
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 

dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,  
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 

młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,  
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających 

się co pół godziny,  
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d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,  

f) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami 
zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany 
na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny 
powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr, 
pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej dwa razy w roku. 

 
4.TRANSPORT.  

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH. Roboty przygotowawcze.  
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie 
z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i 
demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy 
budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.  
Wykonanie prac rozbiórkowych. 
Roboty przygotowawcze:  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.  
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem 
technicznym wykonania robót.  
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i 
wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji 
i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu 
wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych.  
Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, 
jak równie ż następujące czynności pomocnicze:  
O  przygotowanie stanowiska roboczego,  
O wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego drobnego 

sprzętu pomocniczego,  
O segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i u rządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu 
rozbieranego,  

O  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
O utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dl a pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowa ń, 
stemplowań itp.,  

O  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,  
O  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
O wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 

strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki.  
Prowadzenie robót. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie 
sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu 
złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 
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rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci.  
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.  
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny być 
spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.  
Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót.  
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak 
równie ż nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów 
(demontaż konstrukcji zadaszenia), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne 
powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku 
źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy 
oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz.  
� w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 
należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych.  
Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej ostrożności 
tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu wyburzanych ścian. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola 
jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i 
demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera.  
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  
O wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
O sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
O sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 

pozostających w konstrukcji,  
O   prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
O   wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
O sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z 
Zamawiającym. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi są:  
Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m 3]  
Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
–odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;  
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–odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 
szczegółowych warunkach umowy, w których określa się równie ż terminy odbiorów 
częściowych;  

–odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana umowa.  

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie 
odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w Specyfikacji Ogólnej.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiary,  
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,  
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),  
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
-      wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  
-             utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,  
-             oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
- załadunek i wywóz materiałów na wysypisko,  
- koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,  
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 
późniejszymi zmianami).  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z 
późniejszymi zmianami). 
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SSTWiOR – 01.02.00. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE 

Kod CPV  45111200-0 
 
 
 
 

 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 
   

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
   

Klasa  robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

  budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

   
 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót budowlanych  

6. Kontrola jakości robót  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności   
10. Przepisy związane  
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1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, prowadzonych w ramach projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-

KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”.  
1.2. Zakres stosowania opracowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażów występujących na zewnątrz budynku oraz w obiekcie.  
W zakres tych robót wchodzą:  
g) W miejscach niepodpiwniczonych wykopy wykonać od poziomu do 60 cm poniżej terenu,   
h) W miejscach podpiwniczonych wykopy wykonać od poziomu ław fundamentowych do cokołu,   
i) zasypanie wykopów,   
j) wykonanie opaski z płyt chodnikowych.   
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.MATERIAŁY   
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki  
Przewidywany odzysk materiałów niepełnowartościowych do wykorzystania przez wykonawcę: gruz 
ceglany i betonowy.  
2.2. Materiały do zasypania wykopu  
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. zasypki za mury 
oporowe:  
9. max. średnica ziaren d<32 mm   
10. wskaźnik różnoziarnistosci U>5  
11. współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 0,97-1,0-k>5m/d   
12. zawartość części organicznych I<2%   
13. odporność na rozpad <5%   
2.3 Humus  
Powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20% składników organicznych. Humus powinien 
być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych.  
Jako humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót 
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunięcie zanieczyszczeń, korzeni i kamieni. 
Wartość współczynnika pH. humusu powinna mieścić się w granicach od 6,5 do 7,5.  
Grubości warstwy humusu:  
gr. 10cm na terenach osianych trawnikiem.  
2.4. Opaska wokół budynku. 
Opaska wokół budynku z płyt chodnikowych szerokości 100 cm ze na podsypce piaskowej oraz 
podbudowie z kruszywa wraz z warstwą odsączającą z piasku 
 
3.SPRZĘT   
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle - do 
odspajania i dobywania gruntów sypkich lub rozluźnionych; łopaty - do odspajania i wydobywania 
gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntów mało i średnio 
zwięzłych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite gliny, żwiry); 
kilofy, drągi - do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych.  
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Do odspajania gruntów zwięzłych, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie 
(10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).  
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:  
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na 

dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,   
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych 

oraz osób chorych na reumatyzm,   
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających 

się co pół godziny,   
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 

wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,   
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami 

zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany 
na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny 
powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,  

f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim 
przynajmniej   
dwa razy w roku.  

Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, 
formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej lub 
ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności przerobowej 
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy.  
Koparki łyżkowe przedsiębierne stosuje się do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz 
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkości brył dostosowanych do wielkości łyżki; łyżkę 
o pojemności do 0,6 m3 zaleca się stosować do urobku gruntów ciężkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach 
lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów 
pobieranych z hałdy.  
Koparki łyżkowe podsiębierne stosuje się do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych koparką 
przedsiębierną; koparki te mogą być równie ż stosowane do wykonywania wykopów melioracyjnych, 
instalacyjnych, fundamentowych; łyżkę o pojemności do 0,6 m3 zaleca się stosować do urobku 
gruntów ciężkich spoistych, 0,8 m3 w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m3 do załadunku lub 
przeładunku materiałów sypkich i gruntów pobieranych z hałdy.  
Wysokość ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby następowało całkowite napełnianie czerpaka gruntami; 
przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna być większa od 
największej wysokości kopania łyżką koparki.  
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; 
zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; 
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są niedopuszczalne.  
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosować specjalne podkłady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceowników i 
tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm.  
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i 
przeszkoleni w zakresie BHP.  
Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie 
w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią.  
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m. od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru 
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.  
Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona.  
Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a 
poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyżkę koparki należy 
natychmiast opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt.  
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Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów 
gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być 
ubezpieczeni odpowiednim sprzętem.  
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, koparka 
powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6 m.  
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno 
być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku 
ładowania gruntów 
sypkich i 0,25 m. przy ładowaniu urobku kamiennego; wyładowywanie zawartości łyżki na środek 
transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.  
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować 
podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub 
podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad ziemią przy zablokowanych hamulcach.  
Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe o sterowaniu linowym z silnika lub o sterowaniu 
hydraulicznym.  
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, plantowania 
terenu oraz zasypywania wykopów i rowów.  
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu.  
Praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w dół 
przy pochyleniu nie większym niż 35%. 
Zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki większym niż 30%.  
W czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania 
stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.  
Nie należy wykonywać robót ziemnych spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów 
atmosferycznych. Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza 
prawdopodobnym klinem odłamu gruntu.  
Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 
m. (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych 
pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m.  
Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie 
następujących odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 700 do 4000 m.; samochodem 
wywrotką od 200 do 2000 m.; ładowarką od 2 do 60 m.; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 
do 500 m.; spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3 m.; zgarniarką samojezdną od 100 do 2000 m.; 
równiarką od 1 do 5 m. 
 
4.TRANSPORT   
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT   
W czasie wykonywania wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami lub elementami 
zagospodarowania terenu. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.), wówczas roboty należy przerwać i 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót.  
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
Roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu pod projektowaną infrastrukturę drogową.  
Przewiduje się mechaniczne i ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (średnio 10 cm) na głębokość 
jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granicę robót ziemnych.  
Przewiduje się zgromadzenie części objętości humusu na składowisku przyobiektowym w odległości 1 
km w celu późniejszego wykorzystania. Pryzmy nie powinny być wyższe niż 150 cm, ani usytuowane 



26 

 

zbyt blisko wykopu, lecz w odległości równej co najmniej podwójnej jego głębokości.  
Położenie humusu  
Po skończonych robotach związanych z kształtowaniem terenu humus należy rozłożyć równomiernie 
na terenach zielonych.  
Humus do rozłożenia powinien być przygotowany przez usunięcie zanieczyszczeń, darniny, korzeni 
etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zostać odwiezione i zutylizowane.  
Humus należy rozścielić na powierzchni grubością nie mniejszą niż 10 cm i lekko zagęszczony. 
Humus powinien zostać podlany wodą po posadzeniu roślin i posianiu nasion.  
Wykonanie pozostałych robót ziemnych 
Zastosować wykopy ciągłe – wąsko przestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych.  
Odspajanie gruntu w wykopie wzdłuż istniejącego budynku wykonywać ręcznie odcinkami o długości 
2 m. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypania wykopów) 
należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania 
terenu.  
Zabezpieczenie wykopów  
Wykopy o ścianach pionowych powinny być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi za pomocą 
obudowy ścian wykopu. Obudowa składa się z desek z drewna grubości 50 mm lub wyprasek 
stalowych – układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Stosowane są 
rozpory w postaci okrąglaków przecinanych każdorazowo do wymiaru szerokości wykopu, względnie 
rozpory stalowe lub żeliwne rozkręcane. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe; 
odeskowanie ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej 
wypadanie gruntu z pomiędzy bali przyściennych; odeskowanie ażurowe ścian wykopów można 
stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. Ostatnia górna deska obudowy powinna 
wystawać ponad powierzchnię terenu co najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem 
się gruntu, oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu.  
Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo oraz niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji np. intensywne opady 
deszczu, wystąpienie dużych mrozów oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu; wszelkie 
zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione.  
Pogłębianie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian; przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych 
konieczne jest stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych, sięgających co najmniej 0,5 m poniżej 
dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót.  
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.  
Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 0,5 m 
- z wykopów wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopów wykonywanych w innych 
rodzajach gruntów.  
Pozostawienie obudowy wykopów w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej 
niemożliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.  
W wykopach głębszych niż 1 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.  
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione.  
Zasypanie, zagęszczenie i odwodnienie wykopów  
Do zasypania wykopów u żyć gruntu wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie może być 
zamarznięty i zanieczyszczony. Do zasypania wykopów można przystąpić dopiero po odbiorze 
robót związanych z izolacją pionową. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno 
spełniać wymagania dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. Zagęszczanie 
wykonywać mechanicznie i warstwami o grubości: 
1. 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
2. 0,50-1,0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi   
3. 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.   
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Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną 
krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie 
może być większa niż 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu 
stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane 
ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w 
taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji przeciwwilgociowej.  
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
Wykonanie opaski żwirowej.  
Opaskę należy wykonać od strony południowej, wschodniej i północnej budynku. Opaskę żwirową 
wykończyć obrzeżami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem 
betonowym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Kontrola, pomiary i badania – roboty ziemne 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  
– zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,   
– określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,   
– określenie stanu terenu,   
– ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,   
– ustalenie metod wykonywania wykopów,   
– ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy,   
zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót i po ich  zakończeniu 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować:  
– sprawdzenie metod wykonywania wykopów,   
– zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  
– badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   
– badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,   
– badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,   
– badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami,  

– sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiału do zasypu, grubość i równomierność 
warstwy oraz sposób jego zagęszczenia, zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, 
wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
 
7. OBMIAR ROBÓT   
Wykopy, zasypania, załadowania i wyładowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza się 
wg objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz 
wyrównanie i plantowanie terenu należy obliczać w metrach kwadratowych z dokładnością do 1 m2. 
Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są: 
- dla wykopów - [m 3],  
- dla podkładów - [m 3],  
- dla zasypki - [m3],  
- dla transportu gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:  
– odbiory robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  polegające  na  końcowej  ocenie  ilości  i  
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jakości  wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory częściowe polegające na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót,  ustalonych  
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się równie ż terminy odbiorów częściowych;  
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana umowa.  

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie 
odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w Specyfikacji Ogólnej. 
 
10.AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZNE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z 
późniejszymi zmianami).  
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania. 
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SSTWiOR – 02.01.00 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 
 

IZOLACJE TERMICZNE 

Kod CPV – 45320000-6 
 
 
 

 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 
Grupa robót 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

   
Klasa  robót 45320000-6 Roboty izolacyjne 

   
Kategoria robót 45321000-3 Izolacja cieplna 

   
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót   
8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Przepisy związane  
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1.WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót realizowanych w związku z izolacją termiczną przegród budowlanych, prowadzonych w 
ramach projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”.  
1.2. Zakres stosowania opracowania  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
k) wykonanie ocieplenia ścian piwnicznych – styropian przeznaczony do kontaktu z gruntem 

grubości 12 cm, 
l) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych – styropian grubości 11 cm oraz 

styropian grubości 6cm (ściany wiatrołapów) 
m) wykonanie ocieplenia stropodachu – styropapa grubości 16 cm oraz 11cm (nad wiatrołapami) 
n) wykonanie ocieplenia stropodachu – granulat celulozy 17 cm  
1.4. Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, wytycznymi i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
 
2.MATERIAŁY   
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. Materiały stosowane do 
wykonania tynków powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  
-certyfikat zgodności ITB / aprobatę techniczną ITB.  
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.  
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 
Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za 
jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
Uwaga!  
Materiały zastosowane do ocieplenia i tynkowania ścian elewacyjnych muszą pochodzić z 
jednego systemu. 
Polistyren spieniony, ekspandowany - styropian  
Podstawowe parametry  
1. współczynnik przewodzenia ciepła, max.  λ=0,031 W/mK,  
2. naprężenie ściskające - =>100 kPa,  
3. minimalna gęstość pozorna - 35 kg/m3,  
4. poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu - <= 3,5% 
5. płyty gr. 11 cm, do ocieplania ścian zewnętrznych nadziemnych 
6. płyty gr. 6 cm, do ocieplania ścian zewnętrznych wiatrołapów łącznika 
Polistyren spieniony, ekspandowany – styropian do kontaktu z gruntem  
Podstawowe parametry  
1. współczynnik przewodzenia ciepła, max.  λ=0,031 W/mK,  
2. naprężenie ściskające - =>100 kPa, 
3. minimalna gęstość pozorna - 35 kg/m3,  
4. poziom nasiąkliwości wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu - <= 3,5% 
5. płyty gr. 12 cm, do ocieplania ścian piwnicznych 
6. płyty gr. 11 cm, do ocieplania ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu 
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min. 60cm 
Granulat celulozy   
Podstawowe parametry  
1. współczynnik przewodzenia ciepła, max.  λ=0,041 W/mK,  
2. minimalna gęstość pozorna – 42-47 kg/m3,  
3. granulat gr. 17 cm, do ocieplania stropodachu 
 

Styropapa grubości 16 i 11 cm , λ = 0,036 W/(mK). 

  Właściwości Jednostka Wymagania 
1. Wymiary:       

- długość (bez zakładów)   
mm 1500 ± 0,3% 

- szerokość (bez zakładów) 
  
  

mm 1000 ± 0,3% 
- grubość 

  
      

   
mm 22 ÷ 202 ± 2 

 
  
  mm 24 ÷ 204 ± 2 

2. Odchylenie od prostokątności 
mm/m nie więcej niż 5 na długości i szerokości (bez 

zakładów)     

3. 
Odchylenie od płaskości (bez 
zakładów) mm nie więcej niż 5 

4. 
Obciążenie punktowe przy 
odkształceniu 5 mm N nie mniej niż 1000 

5. Naprężenie ściskające przy 10% 

kPa 
nie mniej niż 100 

odkształceniu względnym 
  

      

6. 
Siła oddzierająca papę od 
powierzchni 

N 
nie mniej niż 15 

płyt styropianowych 
  

      
 
 
 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia  
Zaprawa klejąca na bazie cementu  
Podstawowe parametry:  
Gęstość zaprawy stwardniałej 1,4 g/cm3  
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 
N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) 
9,0 N/mm2 Moduł dynamiczny E (po 28 dniach) 
6500-7500 N/mm2 Gęstość strumienia dyfuzji pary 
wodnej V 7783-2 Współczynnik dyfuzji pary 
wodnej sd 0,05-0,11 m Współczynnik dyfuzji pary 
wodnej 15-35  
Nasiąkliwość 0,08 kg/(m2 h1/2)  
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,87 W/(m K)  
Zastosowanie i zużycie 
klejenie płyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2 
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dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 
kg/m2 Podane wartości zużycia są wartościami 
orientacyjnymi. 
 
3.SPRZĘT   
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania prac. Wykonawca winien dysponować podczas prowadzenia robót 
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza. 
 
 
4.TRANSPORT   
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie wpływający na obniżenie 
jakości przewożonych materiałów.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do transportu materiałów 
należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed 
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego zaprawy oraz 
mrozem składnika płynnego, a także przed urazami mechanicznymi płyty polistyrenu. Przewożony 
ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Składowanie materiałów musi równie ż 
spełniać powyższe warunki.  
Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed 
wilgocią. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie elewacji i podłoża:  
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Ewentualne zgrubienia skuć, większe 
zanieczyszczenia zmyć gorącą wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże nie jest dostatecznie nośne przyjąć 
dodatkowo mocowanie mechaniczne – kołkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniające (kotwiące 
listwy cokołowe) muszą być również ocieplone systemowo wraz z elewacją. 
Podłoże musi być suche, w przypadkach wątpliwych dokonać pomiaru wilgotności.  
Przy nierównościach podłoża większych niż +/- 1 cm podłoże należy wyrównać zaprawą 1mm, do 
ręcznego nanoszenia wewnętrznych wypraw tynkarskich.  
Połączenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiałami – takimi jak ramy 
okienne, okapniki, drzwi, dachy itd. - musi być wykonane poprzez szczelinę połączeniową wypełnioną 
taśmą uszczelniającą. Na poziomie terenu, przed izolacją cieplną, należy wykonać ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  
W zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić 
gruntowanie. Wykonanie izolacji cieplnych  
Warstwy izolacyjne powinny być układane starannie, bez szczelin i z zachowaniem maksymalnych 
przesunięć względem siebie. Płyty polistyrenowe należy przycinać na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień.  
Zaprawę klejącą nanosić ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę ociepleniową. Czas obróbki przy 
+20°C ok. 60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotności względnej <70%) 
możliwość dalszej obróbki. 
Klejenie płyt polistyrenowych wykonać na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa przy 
nanoszeniu na ścianę musi pokrywać co najmniej 60% powierzchni płyty, przy nanoszeniu na płytę 
musi pokrywać co najmniej 40% powierzchni płyty. Masę klejącą należy przygotować zgodnie z 
instrukcją na opakowaniu. Po nałożeniu masy klejącej, płytę bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 
Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wyciśnietej 
masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Zastosować kołki tzw. 
termodyble celem minimalizacji wpływu punktowych mostków cieplnych, kołek należy zagłębić w 
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styropian a następnie uzupełnić wierzchnią warstwę krążkiem styropianowym. 
Powierzchnię polistyrenu należy wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. Krążki styropianowe nałożone na główki zagłębionych kołków muszą być równe z 
płaszczyzną płyty. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego przy szlifowaniu pyłu.  
Uwaga!  
Ościeża okien i drzwi w izolowanych ścianach izolować warstwą polistyrenu o grubości nie mniej niż 
2 cm.  
Na styku segmentów wykonać w warstwie polistyrenu nacięcie – formę dylatacji, wykończoną 
profilami dylatacyjnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i 
zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak równie ż prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 
wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien si ę odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:  
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają, który 
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jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.   
- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach umowy, w których określa się równie ż terminy odbiorów 
częściowych;  

- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia 
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko 
całkowicie zrealizowana   
umowa.  

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego.  
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego 
podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie 
stwierdzonych w trakcie odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
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SSTWiOR 02.02.00 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 
 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

KOD CPV 45320000-6 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 

Grupa robót 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

   

Klasa  robót 45320000-6 Roboty izolacyjne 

   
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt   
4. Transport  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

6. Kontrola jakości robót i materiałów  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Akty prawne i normy oraz przepisy związane  
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1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach 
projektu:  
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”.  
1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji w obiekcie:  
� oczyszczenie i przygotowanie podłoża ścian,   
� izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych fundamentowych.   
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
Masa bitumiczna,   modyfikowana  kauczukiem  syntetycznym  do  izolacji  
przeciwwilgociowych  i przeciwwodnych typu średniego.  
 

Skład 
asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory 

Kolor czarny 
Konsystencja półciekła masa 
Gęstość 0,93 do 1,0 g/m3 
Pozostałość suchej masy około 60% 
Temperatura powietrza  
i podłoża podczas stosowania od +5ºC do +35ºC 
Pyłosuchość po 6 godz. 
Czas schnięcia 12 h 
Zużycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedną warstwę 
Ilość warstw 2-3 w zależności od stosowania 
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania. 
 
4 TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Materiały należy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych. 
Przygotowanie podłoża  
Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. Podłoże nie może 
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być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody.  
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. Podłoża betonowe, silnie 
chłonne oraz narażone na mocne obciążenia naporem wody zagruntować.  
Sposób użycia  
Masę bitumiczną stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Przed aplikacją w niskich 
temperaturach produkt wstawić na min. 12 godzin do ciepłego pomieszczenia. Masę nakładać przy 
użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej. Masę 
nakładać w 2-3 warstwach, w zależności od przewidywanego obciążenia wodą. W przypadku terenów 
„trudnych” przewidywanych dużych obciążeń wodą zaleca się nałożenie e warstw oraz wtopienie w 2-
gą warstwę włókniny. 
 
Przechowywanie i opakowanie  
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można 
przechowywać w ujemnych temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. Przydatność do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji 
ogólnej. Kontrola, pomiary i badania w 
czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
o) badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   
p) badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,   
q) badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,   

r) badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,   
s) badanie wykonania izolacji,   
t) badanie szczelności izolacji.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, nie 
spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
W interesie wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót. Ma to na celu 
prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą 
jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę.  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 
wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Gruntowanie powierzchni ścian oblicza się w m2. 
Powierzchnię ułożenia izolacji oblicza się w m2 w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór techniczny częściowy  
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
-zbadaniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy)  
- ścian przeznaczonych do izolowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika 
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Kierownika Budowy.  
-zbadaniu zgodności wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami 
określonymi w karcie technicznej wyrobu. Sprawdzenie materiałów użytych do wykonania izolacji 
należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych 
materiałów z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepności do podłoża przeprowadza się 
przez opukanie jej lekkim młotkiem. Badanie grubości warstw polega na wycięciu pięciu otworów o 
średnicy 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte, ale nie naruszone. Pomiar dokonuje się z 
dokładnością do 1mm. Powierzchnia izolacji pionowej powinna być równa. Pęknięcia na izolacji oraz 
ślady wynikające z techniki wykonania izolacji są niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni izolacji przyjąć jak dla tynków kategorii III wg PN-70/B10100 – Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z certyfikatami, 
deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru techniczne go-częściowego. Protokół ten stanowi podstawę do decyzji o możliwości 
zasypywania odebranego odcinka izolacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za określony zakres 
robót.  
Cena na roboty hydroizolacyjne uwzględnia: 
� przygotowanie stanowiska roboczego,   
� dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   
� ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań,   
� przygotowanie, zagruntowanie podłoża;   
� ułożenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologii;   
� usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,   
� wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie.  
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej. 
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SSTWiOR – 02.03.00 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 
 

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

Kod CPV - 45422000-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. Wstęp.  
2. Materiały.  
3. Sprzęt.  
4. Transport.  
5. Wykonanie robót budowlanych.  
6. Kontrola jakości robót i materiałów.  
7. Obmiar robót.  
8. Odbiór robót.  
9. Podstawa płatności.  
10. Przepisy związane.  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ciesielskich oraz prac związanych z wymianą stolarki budowlanej, prowadzonych w 
ramach projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA 

BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 
1.2. Zakres stosowania opracowania. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
� montaż nowej stolarki okiennej,  
� montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych,  
� montaż nowej stolarki drzwiowej.  
Prace dodatkowe na zewnątrz budynku: 
u) remont zewnętrznych schodów,  
v) demontaż i montaż nowych krat 
w) demontaż i montaż nowych zadaszeń nad wejściami 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, zgodność robót z 
dokumentacją projektową oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a także zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. 
2.2. Stolarka drzwiowa ( DZ1, DZ3, DZ4, DZ5).  
Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa, gładka. Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla 
całych drzwi U=1,5 W(m2K). Kolor stolarki RAL 3007. Drzwi DZ5 z kotłowni o klasie odporności 
ogniowej EI30 
2.3. Stolarka okienna (OZ1, OZ2, OZ3, OZ4) 
Nowa stolarka okienna jako PCV z potrójną szybą zespoloną, bezpieczną od strony wewnętrznej, P4.  
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U=1,1 W(m 2K).  
Kolor stolarki biały RAL 9010.  
 
Nawiewniki okienne ciśnieniowe. 
Wymieniane okna wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe zamontować we wszystkich oknach po 
jednym na okno. Dodatkowo należy zamontować nawiewniki okienne ciśnieniowe w oknach 
niewymienianych zgodnie ze wskazaniem miejsc montażu w dokumentacji projektowej. Kolor 
nawiewników biały RAL 9010. 
Parapety zewnętrzne 
Należy zamontować parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm 
Parapety wewnętrzne 
Wewnętrzne parapety bez zmian. 
Schody zewnętrzne  
Przy wejściach do budynku (poza wejściem głównym) schody należy częściowo skuć i wyrównać do 
jednakowej wysokości oraz wykończyć warstwą płytek gresowych mrozoodpornych i 
antypoślizgowych R10. 
 
Zadaszenie  
Istniejące zadaszenie (daszki) na elewacji północnej-sala gimnastyczna i zachodniej - biblioteka do 
zdemontowania. Nad wejściami do sali gimnastycznej od strony północnej oraz nad wejściem do 
biblioteki od strony zachodniej zastosować daszki systemowe. Daszki z poliwęglanu komorowego w 
ramie z profili aluminiowych, na stalowych wspornikach mocowanych bezpośrednio do elewacji. 
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Kolor ram szary, RAL 7039. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 
4. TRANSPORT.  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów.  
Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość 
zabezpieczenia ładunku przed czynnikami atmosferycznymi.  
Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed 
wilgocią. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.  
5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Ogólnej. 
5.2. Roboty montażowe stolarki drzwiowej.  
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za 
pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych.  
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny być zachowane jednakowe luzy przy 
stojakach i nadprożu.  
Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach podporowych, które zostaną na 
stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowania w ościeżu) powinny być rozmieszczone 
przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Do właściwego 
zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkręty.  
Z uwagi na konstrukcję ściany kotwy mogą być stosowane do wszystkich rodzajów ścian, natomiast 
tuleje rozpierane i wkręty nie mogą być stosowane do ścian szczelinowych, w których ościeżnica jest 
osadzona w strefie izolacji termicznej.  
Rodzaje łączników, ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi 
bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane 
łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.  
Kotwy mocuje się w określonych rozstawach na obwodzie ościeżnicy (wczepia się w profil lub 
przykręca wkrętami) przed jej wstawieniem w ościeże. Drugi koniec kotwy przytwierdza się do muru 
kołkami rozporowymi lub specjalnymi wkrętami. Mocowanie ościeżnic na wkręty lub tuleje 
rozpierane wymaga przewiercenia elementów ościeżnic. Przy wierceniu otworów i dokręcaniu 
wkrętów lub śrub należy stosować pomocnicze kliny zabezpieczające przed przesunięciem ościeżnicy 
lub wygięciem mocowanego elementu.  
Orientacyjne, minimalne zagłębienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 
60 mm. Te same zasady powinny być stosowane przy mocowaniu kotew do muru.  
Ościeżnice drewniane, z PVC i aluminium osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym 
luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1÷1,5 cm. Ościeżnice regulowane, obejmujące 
grubość ściany osadza się po wykonaniu tynków na płaszczyznach ścian, ościeże może pozostać 
nieotynkowane.  
Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. 
Liczba i rozstaw punktów mocowania ościeżnic są określone w aprobatach technicznych. Zwykle są 
to trzy punkty mocowania na wysokości stojaków.  
Przy montażu drzwi należy stosować się do wymogów określonych przez ich producentów. 
Uwagi dotyczące zamawianych wymiarów drzwi:  
Przy ustaleniu wymiaru światła ościeża należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 
elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być 
uwzględniony poziom posadzki (podłogi) wykończonej ostatecznie i ewentualnie ukształtowanie 
progu.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg poniższej 
tabeli: 
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Lp. 
Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 
 

  
 

mury spoinowane mury nie spoinowane 
 

 
 

    
 

1 2 3 4 
 

    
 

1 Zwichrowania i skrzywienia:   
 

 - na 1 m długości 3 6 
 

 - na całej powierzchni 10 20 
 

    
 

2 Odchylenia od pionu   
 

    
 

 - na wysokości 1 m  3 6 

 
- na wysokość 
kondygnacji  6 10 

 - na całej wysokości  20 30 
    

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
 - na 1 m długości  1 2 
 - na całej długości  15 30 
    

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
 - na 1 m długości  1 2 
 - na całej długości  10 20 
    

5 
Odchylenia wymiarów otworów w   
świetle o   

 wymiarach:    
 do 100 cm szerokość +6,-3 +6,-3 
  wysokość +15,-1 +15,-10 
 ponad 100 cm szerokość +10,-5 +10,-5 
  wysokość +15,-10 +15,-10 
     

 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:  

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek  
   

 okien drzwi 
   

Luzy między skrzydłami +2 +2 
   

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
   

 
Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.  
Ościeża wewnętrzne należy wykończyć gładziami gipsowymi oraz pomalować w nawiązaniu do 
malatury istniejącej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 
Uwaga: 
Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca 
jest zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW.  
6.1. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości wykonania robót odbywa si ę po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i 
zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak równie ż prowadzenie bieżącej kontroli 
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wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka 
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
� sprawdzenie zgodności wymiarów,   
� sprawdzenie jakości materiałów,   
� sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   
� sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,   
� sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.   
Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży, 
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej stolarki. 
6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 
wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano 
poniżej: 
Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa 
powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej 
7.2. Jednostka obmiarowa.  
Drzwi zewnętrzne oraz skrzydła drzwiowe oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a 
przy braku ościeżnic - w świetle zakrywanych otworów. 
Ościeżnice stalowe oblicza się w sztukach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:  

� odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają;   

� odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych 
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się równie ż terminy odbiorów 
częściowych;  

� odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.  

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez 
zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie 
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odbioru robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej 
- Cena jednostki obmiarowej.  
Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje: 

� dostarczenie gotowej stolarki,   
� demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,   
� demontaż istniejącej stolarki okiennej,   
� osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,   
� dopasowanie i wyregulowanie,   
� naprawę uszkodzeń w wewnętrznych ościeżach murów,  

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje: 
� wykonanie wszelkich koniecznych rozbiórek istniejących ścian,  
� usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz z opłatami 

wysypiskowymi,   
� dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,   
� obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem,   
� zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć,   
� obicie opaskami i ćwierćwałkami,   
� naprawę uszkodzeń w wewnętrznych ościeżach murów,   
� uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

 
 AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-B-10085:2001 Norma pt. „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej 
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SSTWiOR – 02.04.00 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 
 

ROBOTY DACHOWE 

Kod CPV - 45261000-4 
 
 
 
 

 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 
   

Grupa robót 45200000-9 Roboty   budowlane   w   zakresie   wznoszenia 
  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich 
  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

  wodnej 

Klasa  robót 45260000-7 Roboty  w   zakresie   wykonywania   pokryć i 
  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 

  specjalistyczne 

Kategoria robót 45261000-4 Wykonywanie  pokryć i  konstrukcji  dachowych 
  oraz podobne roboty 
   

 
 
 

 

SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp  

2. Materiały  

3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

6. Kontrola jakości robót  

7. Obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności   
10. Akty prawne i normy oraz przepisy związane  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót dachowych prowadzonych w ramach projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-

KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie:  
� wykonanie ocieplenia stropodachów niewentylowanych – styropapa grubości 16 i 11cm.  
� wykonanie ocieplenia stropodachów wentylowanych – granulat celulozy 17cm wdmuch  
� docieplenie kominów.   
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
Uwaga: Podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane materiały/produkty o 
parametrach równoważnych (nie gorsze), posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  
Warstwa termoizolacyjna  
Styropapa wykonywana jest przez jednostronne lub dwustronne oklejenie płyt styropianowych samo 
gasnących papą asfaltową podkładową na welonie poza krawędzie płyty styropianowej tworząc 
zakłady wzdłuż jednego boku na długości i szerokości.  
Wymagania:  
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o 
głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. wymiary:  

� długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
� szerokość -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm   
� grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% .  

Granulat celulozy   
Podstawowe parametry  

� współczynnik przewodzenia ciepła, max.  λ=0,041 W/mK,  
� minimalna gęstość pozorna – 42-47 kg/m3,  
� granulat gr. 17 cm, do ocieplania stropodachu 

 
 
3. SPRZĘT.  
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej 
przez producenta preparatu należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inżyniera. Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonania prac.  
Roboty ociepleniowe należy wykonywać z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu do 
wdmuchiwania granulatu, który dopuszcza producent granulatu oraz podręcznego sprzętu 
elektromechanicznego - wiertarki, młotki udarowo-obrotowe, piły do betonu. 
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4. TRANSPORT.  
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac oraz rozładunku materiałów, w sposób nie wpływający na obniżenie 
jakości przewożonych materiałów.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Do transportu materiałów 
należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed 
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem składnika suchego zaprawy 
oraz mrozem składnika płynnego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem.  
Składowanie materiałów musi równie ż spełniać powyższe warunki.  
Materiały należy przewozić i przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w pełnych, fabrycznie 
zamkniętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chronić przed 
wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace remontowa kominów: 
� istniejące kominy murowane ocieplić metodą BSO styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem 

nowej czapki uwzględniającej grubość ocieplenia, wykonanie obróbek blacharskich,    
� Kanały wentylacyjne kominów wykonać stalowe powlekane na zawiasach   
Montaż styropapy  
Styropapę należy układać na niepalnych podłożach tworzących równą płaszczyznę (podłoże 
betonowe, blacha trapezowa, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), najlepiej zagruntowanych 
odpowiednią masą asfaltową. Mocowanie płyt styropapy do podłoża odbywa się z pomocą 
przeznaczonych do tego celu klejów, z dodatkowym mocowaniem mechanicznym w strefach 
brzegowych. Podłoża należy zagruntować i pokryć bitumiczną paroizolacją, na klej wskazany przez 
producenta przykleić styropapę. Ułożone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia 
papą nawierzchniową. 
Ocieplenie granulatem celulozy 
Czynności wstępne: 
Nawiercenie otworów próbnych Ø 80 mm (2–4 szt.) w części przykalenicowej (najwyższej) 
stropodachu w celu określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu 
ścianek ażurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujących górną płytę dachu (układ 
podłużny, poprzeczny lub mieszany) przy użyciu detektora do wykrywania prętów zbrojenia w płytach 
dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu”. 
Czynności zasadnicze: 
a) Wytrasowanie osi otworów technologicznych. W tym celu należy posługiwać się taśmą mierniczą i 
szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych.  
b) Wycięcie krążków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą specjalnego 
wycinaka i młotka o wadze 1,5–2 kg. Po wycięciu krążka powinna się pokazać wylewka betonowa. 
c) Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1 (płyty: 
panwiowe lub korytkowe) o średnicy 80 mm. Do czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia 
tzw. „inteligentne”. 
d) W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką oświetlającą 
ciemną przestrzeń stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania nadmuchu 
granulatu. 
e) Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy 
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3×0,3 m (po to, aby w czasie opadów deszczu woda nie 
spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku). 
f) Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych 
przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym 
systemem polega na tym, że w każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są 
wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej końcówki 
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” 
pracownik, w tym celu przeszkolony, określa miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które sterujący 
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uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułożenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie 
wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą – przedmuchuje się samym 
powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa 
się za pomocą specjalnego operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 
g) Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. 
Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót. 
h) Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych przy użyciu odpowiednio 
przygotowanych korków betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy 
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i 
odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 
dziennika budowy. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace:  

� przygotowanie powierzchni do gruntowania   
� zagruntowanie powierzchni  
� położenie każdej warstwy izolacji   
� ciągłość warstw   

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu d o ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór podło ża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
Roboty związane z wykonaniem niektórych izolacji należą do robót ulegających 
zakryciu. Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,   
- przygotowanie podłoża,   
- prawidłowość wykonania izolacji,   
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu,   
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem,  
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez kominy, rusy, itp.;   
- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.   
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót izolacyjnych 
materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm 



49 

 

lub świadectw ITB. Nie należy stosować równie ż materiałów przeterminowanych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej. Ceny jednostkowe 
(obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowy m. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe 
stosowane na zimno. PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i 
powłok, asfaltowych. 
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1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem montażu rynien i rur spustowych, prowadzonych w ramach 
projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
� montaży rynien i rur spustowych,  
� obróbek blacharskich   
1.5 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 MATERIAŁY. 
Rynny i rury spustowe – blacha stalowa powlekana  
Należy zamontować rynny i rury spustowe z zachowaniem istniejących przekroi. Blacha powlekana  
Wszystkie niżej wymienione preparaty powinny pochodzić z systemu jednej firmy! Blacha stalowa 
powlekana gr. 0,7 mm, powlekana poliestrem.  
Blachy stalowe produkowane są w ciągłej linii ocynkowania ogniowego, zapewniającej otrzymanie 
blach o różnorodnych rodzajach i grubościach powłoki ocynkowanej.  
Struktura warstw blachy ocynkowanej powlekanej:  

� rdzeń stalowy  
� powłoka cynku naniesiona ogniowo (masa powłoki cynku Zn 100- 450 g/m2 obustronnie) 

stanowi podwójną ochronę. Jest zaporą przeciwko kwasom i wilgoci.   
� warstwa konwersyjna, zapobiega korozji,   
� lakier podkładowy,   
� lakier ochronny, zamyka od spodu układ powłok,  
� lakier dekoracyjny z wierzchniej strony blachy.  

 
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jak ość 
robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT:  
Blacha stalowa wysyłana jest zawsze na palecie oraz jest zabezpieczona przed uszkodzeniami podczas 
transportu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT: 
 
Rynny, rury spustowe i elementy wyposażenia z PCV powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 6:1999.  
Rury spustowe powinny być;  
� mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,  
� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury na  
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głębokość kielicha.  
- posiadać wloty wpustów dachowych zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 
się przyczyną niedrożności rur spustowych .  
Obróbki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny być wykonywane z blachy stalowej 
powlekanej o minimalnej grubości 0,7 mm.  
W pokryciach dachowych, obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między warstwami 
papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%.  
Połączenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 
powinno 
 
być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. np. 
przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.  
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przemieszczenie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
Obróbki blacharskie przy kominach, przy wietrznikach, włazach, itp. robi się z blachy stalowej 
grubości 0,7mm. Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i 
połączonymi z połacią dachową. Maszty i inne elementy o przekroju okrągłym wystające ponad dach 
powinny być zabezpieczone kołnierzami wykonanymi w kształcie stożka ściętego. Wysokość 
kołnierza powinna wynosić 7-10cm. Kołpaki i nasady na wysiewkach kanalizacyjnych, kanałach 
wentylacyjnych i spalinowych powinny być wykonane z blachy grubości 0,7mm. Połączenie 
kołpaków i nasad z pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do 
pokrycia dachu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ogólnej. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
14. badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   
15. badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji,   
16. badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,   

17. badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,   
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
Kontrola jakości materiałów i wyrobów  
Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności 
wydane przez producenta.  
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji  Ogólnej ST-00.00.00 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej ST-00.00.00 
 
 
10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r –o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SSTWiOR – 02.06.00 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

 
 
 

TYNKOWANIE I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI  ŚCIAN W  
ROBOTACH TERMOMODERNIZACYJNCYH  

Kod CPV – 45324000-4 
 
 
 
 
 

 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 
   

Grupa robót 45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

   
Klasa  robót 45410000-4 Tynkowanie 

   
 
 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. Wstęp   
2. Materiały   
3. Sprzęt   
4. Transport   
5. Wykonanie robót budowlanych   
6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót   
8. Odbiór robót   
9. Podstawa płatności   
10. Przepisy związane  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot opracowania:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na ułożeniu tynków, prowadzonych w ramach projektu: 
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 

1.2. Zakres stosowania opracowania:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
� przygotowanie podłoża pod tynki zewnętrzne,   
� wykonanie tynków zewnętrznych mozaikowych.   
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY.  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. Materiały stosowane do 
wykonania tynków powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  
-certyfikat zgodności ITB / aprobatę techniczną ITB.  
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.  
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 
Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za 
jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
Uwaga!  
Materiały zastosowane do ocieplenia i tynkowania ścian elewacyjnych muszą pochodzić z 
jednego systemu.   
Tynk silikonowy barwiony w masie  
Parametry techniczne  

Baza: 
wodna dyspersja żywic silikonowych i żywic 
akrylowych z 

 wypełniaczami mineralnymi i pigmentami 
Gęstość: ok. 1,7 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas przesychania: ok. 15 min 
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2wg ETAG 004 

Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 

Przyczepność międzywarstwo-  

wa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004 
Odporność na deszcz: od 24 do 48 godz. w zależności od temperatury 
 
 
Absorpcja wody:  

Przepuszczalność pary wodnej: 
 
 

kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009  
–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004–kategoria V2 

wg PN-EN 15824:2009 
 



56 

 

Współczynnik przewodzenia ciepła:  
Odporność na uderzenie: 
 
Reakcja na ogień: 
 
 

Ocena promieniotwórczości naturalnej: 
 
 

 

 

 

Odporność na przerastanie przez grzyby 

pleśniowe:  

Orientacyjne zużycie: 
 

λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009  
kategoria I lub II (w zależności od układu 

ociepleniowego) wg ETAG 004  
– klasa B–s1, d0  
wg PN-EN 13501-1 

 
spełnia wymagania określone w Instrukcji 
ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
2 stycznia 2007r. §3, p.1 
 

całkowita odporność  
CT 74 1,5 mm od 2,1 do 2,5 kg/m  

CT 74 2,0 mm od 3,1 do 3,4 kg/m  

CT 74 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m 
 

 
 
Podkład uniwersalny  
- wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność Zaprawa zbrojąca  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca  
Podstawowe parametry:  
Gęstość zaprawy stwardniałej – 1,7-1,8 g/cm 3 
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) – 4,0 
N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) 
– 10 N/mm2 Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 
– 300-500  
Wsp. sd dyfuzji pary wodnej 0,50-0,60 m 
Kapilarne podciąganie wody – 0,02 kg/m 
2h1/2/  
Dyfuzja pary wodnej – gęstość strumienia 38-43 
g/(m2 d) Wsp. przewodzenia ciepła 0,70 W/(m K)  
Siatka zbrojąca z włókna szklanego  
Dodatkowa siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Parametry:  
Wytrzymałość na rozciąganie – 1750 N/50 
mm Wielkość oczek – 4x4,5 mm  
Ciężar powierzchniowy – 155 g/m2  
Odporna na działanie alkaliów – udział impregnatu 2  0%.  
Zużycie:  
ok. 110 cm szerokości przy zakładach 10 cm 1,0 
m/m2 Elementy dodatkowe:  
� Profil narożnikowy aluminiowy z siatką,   
� Profil przyokienny dylatacyjny PCV z siatką,   
� Profil okapnikowy PCV z siatką,   
� Rozprężna taśma uszczelniająca z impregnowanej gąbki do wykonywania trwałych 
uszczelnień na styku elementów budowlanych i ocieplenia, szer. 15mm, szyb ko rozprężna. Dla spoin: 
2-6mm i 5-12mm,   
� Profil do wypełniania dylatacji konstrukcyjnych – listwa dylatacyjna do montażu nawierzchniowego 
z aluminium anodowanego w formie jednolitego profilu. Kolor jasny szary. Szerokość 20 cm. 
Mocowana do podłoża za pomocą kołków i wkrętów – odległość kotwienia – 30 cm).  
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jak ość 
robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania.  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowoduj ą niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich.  
Do wykonania tynków mozaikowych należy stosować:  
– mieszarki  lub wiertarki wolnoobrotowe z mieszadłem koszykowym,   
– długie pace ze stali nierdzewnej,   
– krótkie pace ze stali nierdzewnej,   
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,   
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni tynkowanej od nie otynkowanej.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dostawa- 
samochodem ciężarowym, na placu budowy wciągarka ręczna, wewnątrz budynku- transport ręczny.  
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować 
odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne zasady wykonywania tynków  
g) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.   
h) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.   
i) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 
w okresie obniżonych temperatur".  
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
Przygotowanie podłoża bezpośrednio pod tynk  
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych. 
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć.  
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Materiał wysycha fizycznie przez odparowani e 
wody. Przy temperaturze +20°C i 65% wilgotności względnej materiał nadaje się do dalszej obróbki 
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po 24h. Całkowite wyschnięcie następuje po około 14 dniach. Niskie temperatury i wysoka wilgotność 
względna wydłużają czas schnięcia materiału.  
Uzyskanie pełnego efektu sperlania się wilgoci następuje z reguły po około 3 miesiącach. W 
przypadku materiałów barwionych czas ten może ulec wydłużeniu.  
W wyniku zredukowanej zwilżalności wodą przyczepność oleistych / tłustych zanieczyszczeń 
zostanie tylko ograniczona.  
Gruntowanie:  
Przeprowadzić w zależności od rodzaju i stanu podłoża.  
Powłoka pośrednia: warstwa gruntu w kolorze dopasowanym do powłoki 
końcowej. Powłoka końcowa: tynk silikonowy barwiony w masie  
Intensywne kolory z reguły wymagają mniejszej ilości wody do zoptymalizowania 
konsystencji. Zbyt mocne rozcieńczenie materiału może pogorszyć właściwości 
obróbki i zdolność krycia.  
Nakładanie masy zbrojącej i siatki zbrojącej:  
Zbrojoną masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych, do której następnie 
należy przykładać pasy siatki z włókna szklanego i przy u życiu kielni wygładzającej równo 
zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej.  
Zbrojenie płyt styropianowych wykonać całopowierzchniowo. Siatkę wtapiać w masę zbrojącą z 
zachowaniem zakładów 10 cm, na całej wysokości ścian. Siatka musi być całkowicie zatopiona w 
masie zbrojącej, nie powinna prześwitywać ani wystawać z masy.  
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych 
należy zastosować profile narożne. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm 
należy nanieść warstwę - zaprawę klejącą, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o 
zachowanie pionu lub poziomu.  
Siatkę wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować na równo. Siatka powinna 
znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być całopowierzchniowo przekryta 
masą zbrojącą. Zakłady siatki muszą mieć 10 cm – pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zakład 
ów s ą żółte pasy na brzegach siatki. W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych w trakcie obróbki 
należy się ostrożnie obchodzić z siatką. Na narożnikach i ościeżach należy siatkę wywinąć.  
W narożach otworów (okna, drzwi) należy wykonać z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych 
wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi 
zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki.  
W obszarze cokołu siatkę przyciąć ostrym nożem po dolnej krawędzi listwy cokołowej.  
Roboty ocieplające należy wykonać przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest 
większa od +5°C i nie wyższa niż +25°C. Należy unikać bezpośredniego działania promieni 
słonecznych i bardzo wysokiej wilgotności powietrza, warstwy chronić przed bezpośrednim wpływem 
opadów atmosferycznych. Wszelkie zmiany w zastosowaniu poszczególnych materiałów 
projektowanego systemu należy uzgodnić z projektantem.  
Wykonywanie tynków mozaikowych.  
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 
używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej 
ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie ( zebrany materiał 
nadaje się do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) równocześnie wyrównując powierzchnię 
warstwy. Po czym, nałożony tynk wygładzić w jednym kierunku (np. z dołu do góry lub z lewa na 
prawo), aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Nałożonej na podłoże masy nie 
należy zacierać.  
Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury 
poniżej +5ºC i powyżej +25ºC do czasu związania.  
Po zakończeniu prac tynkarskich napoczęte opakowanie tynku należy dokładnie zamknąć, a jego 
zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym czasie. 
Tynki mozaikowe produkowane są z komponentów pochodzenia naturalnego, aby uzyska ć optymalne 
walory estetyczne, należy wykonać fragment elewacji stanowiący odrębną całość w jednym etapie 
wykonawczym, materiałem pochodzącym z jednej partii produkcyjnej.  
Przechowywanie  
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Przechowywać w nieuszkodzonych oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. Od +5º do 
+25ºC. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Okres przydatności wynosi 12 
miesięcy od daty przydatności podanej na opakowaniu.  
Kryteria oceny jakości i odbioru. 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin   
– sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,   
– sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by  ć każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
6.2 Wymagania szczegółowe  
Kontroli podczas robót tynkarskich podlegaj ą ich wszystkie 
warstwy: -prawidłowość napraw podłoża,  
-prawidłowość wykonania warstw gruntujących, -
prawidłowość wykonania poszczególnych warstw 
tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynków  
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków 
kategorii IV zgodnie z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe”.  
Wymagania i badania przy odbiorze” wg poniższej tabeli:  
Kategoria Odchylenia  Odchylenie powierzchni i   krawędzi   od Odchylenie   

tynku powierzchni tynku  od kierunku      przecinających się  

 płaszczyzny i      płaszczyzn   od   kąta  

 

odchylenie krawędzi

      

przewidzianego w

 

        

 od linii prostej 

pionowego 

  

poziomego 

 dokumentacji   

         

           

0 I Ia Nie podlegają sprawdzeniu         

      

II Nie większe niż 4 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 4 mm Nie większe niż 4 mm  

 na  całej  długości  łaty na 1 m   na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

 kontrolnej 2 m    więcej  niż 10 mm na    

      całej powierzchni   

      ograniczonej     

      przegrodami     

      pionowymi (ściany,   

      belki itp.)     

      

III Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 3 mm  

 i w liczbie nie większej na  1  m  i  ogółem nie na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

 niż 3 na całej długości więcej  niż 4  mm  w więcej  niż 6  mm  na    

 łaty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do całej powierzchni   

   3,5 m wysokości oraz ograniczonej     

   nie więcej niż 6 mm w przegrodami     

   pomieszczeniach  pionowymi (ściany,   

   powyżej 3,5 m belki itp.)     

   wysokości         

      

IV Nie większe niż 2 mm Nie  większe  niż 1,5 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 2 mm  
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 i w liczbie nie większej mm na 1 m i ogółem na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

            

 niż 2 na całej długości nie więcej niż 3 mm w więcej  niż 3  mm  na  

 łaty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do całej powierzchni 

  3,5 m wysokości oraz ograniczonej   

  nie więcej niż 4 mm w przegrodami   

  pomieszczeniach  pionowymi (ściany, 

  powyżej 3,5 m belki itp.)    

  wysokości       

         

 
Dla wszystkich odmian tynków s ą niedopuszczalne następujące wady:  
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i 
pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Skuwane tynki oblicza się w m2  powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej  
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków.  
6. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.   
7. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.   
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :   
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,   
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).   
8. Niedopuszczalne są następujące wady:   
4. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,   
5. trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.   
Odbiory techniczne robót składaj ą się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających, 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu całej budowy, oraz odbioru po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym częściowym tynków polegaj ą na:   
zbadaniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - ścian 
przeznaczonych do tynkowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika 
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Kierownika Budowy.   
zbadaniu zgodności wykonania tynków z wymaganiami i tolerancjami określonymi w karcie 
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenie 
materiałów użytych do wykonania tynków należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych 
dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm. 
Badanie przyczepności do podłoża przeprowadza się przez opukanie jej lekkim młotkiem. Badanie 
grubości warstw polega na wycięciu pięciu otworów o średnicy 30mm w ten sposób, aby podło że 
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było odsłonięte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm. Powierzchnia tynków 
powinna by ć równa, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by ć jednorodna, bez widocznych 
smug i plam. Pęknięcia na tynku oraz ślady wynikające z techniki wykonania tynku są 
niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjąć jak dla tynków kategorii IV wg 
PN-70/B10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z certyfikatami, 
deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania protokołu 
odbioru techniczne go-częściowego.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
-zbadaniu zgodności Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym. Wyniki badań powinny być 
wpisane do dziennika budowy, który z: -protokołami częściowymi,  
-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy należy przekazać Inwestorowi. Konieczne 
jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej  
Rozliczenie robót tynkarskich będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za określony zakres robót.  
Cena na roboty tynkarskie uwzględnia:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,   
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych na spodzie,   
- skucie istniejących tynków,   
- przygotowanie, zagruntowanie podłoża,   
- ułożenie tynków,   
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,   
- wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.   
Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej.  
Normy  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty 
tynkowe. Zaprawy budowlane.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok. 
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1.WSTĘP.  
� Przedmiot i zakres robót.   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
instalacji odgromowej w budynku głównym, w związku z realizacją zadania: „DOKUMENTACJA 

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W 

KRAKOWIE”. 

18. Ogólne wymagania dotyczące robót.   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
1.4.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-0 7, a także podanymi 
poniżej:  
Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.  
Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.  
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.  
Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny 
uziemiany poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową 
jednofazowego prądu zwarcia z ziemią).  
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację.  
Może występować jako uziemienie:  
–  ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)  
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w 
celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako:  
–  sztuczny (wykonany w celu uziemienia),  
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia 
pioruna.  

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).  
Rodzaje zwodów:  
– Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków 
dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast 
montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, 
podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych 
niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów 
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego 
dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł si ę w strefie ochronnej 
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).  
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub element 
ów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z 
dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:   
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,   
– kucie bruzd, 
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,   
– montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które maj ą być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.  
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2. MATERIAŁY.  
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów.  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel:  
–   dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności,   
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

–   oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,   
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa,  

– wydał o świadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.   
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym 
projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  
2.2.Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Zwody  
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie od gromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.  

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź, aluminium. Przy 
układaniu zwodów należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów 
poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 
Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała 15 m dla 
obiektów zagrożonych pożarem i zakasowanych do 3 poziomu LPL.  
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów 
zagrożonych pożarem lub wybuchem zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-
05 003.04 „Ochrona specjalna” oraz PN-EN-62305 wszystkie arkusze.  
Osprzęt urządzeń piorunochronnych Wsporniki do uchwytów bez śrubowych  
–   do zatapiania w betonie   
–   do mocowania na żerdzi żelbetowej   
–   do przykręcania (pionowy i poziomy)  
–   do przyklejania   
Wsporniki do uchwytów bez śrubowych  
–   do przyspawania do przewodu okrągłego  
–   do mocowania na gąsiorze   
–   do kotwienia (pionowy i poziomy)   
Zaciski  
–   do przykręcania przewodów naprężanych  
–   dwuprzelotowe do przewodu okrągłego   
Złączki  
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają 
dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z 
uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia 
rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy 
dostęp z poziomu ziemi.  
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Uziomy   
Naturalne – najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone 
pod ziemią. Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego 
uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się 
ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie.  
Dodatkowe – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do 
sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być 
mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z 
wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy.  
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego 
układaniu należy uwzględnić następujące zasady:  
- Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m,   
- Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton,   
- Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°,   
- Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, 

przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń,   
- Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m 

przy długości ponad 2,5 m,   
- Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla 

gruntów o rezystywności < 500 m i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 m.   
- Przed budową uziomu  wykonać wykopy kontrolne.   
Zastosowano uziom sztuczny pogrążany o długości 6m, celem sprowadzenia ładunku do ziemi.  
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– s ą zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk ą podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
–   s ą właściwie oznakowane i opakowane,   
–   spełniaj ą wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
–   producent dostarczył dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego   

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równie ż karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia . Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach, końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza 
poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
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„Wymagania ogólne” 4.2.Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji.  
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny by ć wykonane 
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
5.2.Montaż instalacji piorunochronnej i uziomu 
Zakres robót obejmuje: 
–   wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu,   
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste 

wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 
stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie 
ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach   

– osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek 
wraz z zabetonowaniem,   

–   montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji 
odgromowej,   
– oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyn ą, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,   

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: 
zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepust w, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,   

–   przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.   
–   ułożenie uziomu otokowego w dolnej części wykopu wokół budynków celem zapewnienia 
odprowadzenia ładunku.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-
6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 
składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
–   zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
–   zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,   
– stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu  i kompletności dokumentacji dotyczącej 
zastosowanych materiałów  
–   sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji   
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i 

uziemień, potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
–   pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań.   

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 /V (dla zasilania z 
sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator 
dwuuzwojeniowy.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
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punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1.Ogólne zasady 
przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej  
Obmiaru robót dokonuje si ę z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak:  
–   dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m,   
–   dla zwodów i uziomów: m,   
– dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl.,  
7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla odpowiednich robót. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 8.2.Warunki odbioru 
instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ 
na wykonanie dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
–przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów,  
–instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane je st wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i 
uziomów n p. zasypanie fundamentów wraz z uziomem fundamentowym.  
8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulegaj ą zakryciu (np. uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór końcowy.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów.  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi 
całości instalacji elektrycznej w użytkowanie.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 
komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami w  prowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
− protokoły odbiorów częściowych,  
− karty techniczne wyrobów lub instrukcje producent ów dotyczące zastosowanych materiałów.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
− je żeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru,   

− je żeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,   

− w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykona ć je ponownie i powtórnie zgłosi ć do odbioru.   
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia bada ń są określone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia 
piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze 
schematem. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagani a ogólne” 9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub  
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.   
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ww. uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów,  narzędzi i sprzętu,  
– obsług ę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej,   
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,   
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,   
– likwidację stanowiska roboczego.   
W kwotach ryczałtowych ujęte są równie ż koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia 
kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy  
PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część1. Wymagania 
stawiane elementom połączeniowym.  
PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część2. Wymagania 
dotyczące przewodów i uziomów.  
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych.  
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyn ą, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  
PN-IEC-61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
poziomów ochrony d la urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część1-2: Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem specyfikacji   są wymagania   dotyczące   robót,   których   zakres   określa   
dokumentacja   p.t.:  
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i regulacji instalacji c.o. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
� częściowym demontażem instalacji;  
� montażem armatury;  
� płukaniem instalacji;  
� próbami ciśnieniowymi;  
� regulacją hydrauliczną instalacji;  
� wykonać projekt nastaw zaworów przygrzejnikowych 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

� Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI 
Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.  

 
� Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub element y o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji 
c.o., a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych” tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi 
Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  

 
2. MATERIAŁY 

� Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych.  

 
� Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien by ć 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.1. Przewody 
Rurociągi wykonane będą z  rur stalowych. 
2.2. Armatura  
- Na gałązkach zasilających grzejników zastosować zawory termostatyczne z nastawą wstępną 

kątowe, na gałązkach powrotnych zawory odcinające, kątowe.  
 
- Na zawory grzejnikowe zamontować głowice termostatyczne.  
- W najwyższych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne i zawory 

odcinające, w miejsce przewidzianego do likwidacji (demontażu) centralnego układu 
odpowietrzenia wraz z demontażem naczynia odpowietrzającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Roboty demontażowe 

� Demontaż elementów istniejącej instalacji centralnego wykonywany będzie bez odzysku 
elementów.  

� Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć na miejsce uzgodnione z 
Inwestorem.  

5.1. Montaż armatury i osprzętu 
� Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń systemowych   
� Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu.  

� Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli.   

� Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w 
najwyższych punktach instalacji.  

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi być poddana 

próbom szczelności.   
- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukać woda. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody lub z dodatkiem inhibitorów korozji” wg 
propozycji COBRTI-INSTAL   

- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
- Badania szczelności przeprowadzić oddzielnie dla każdego zładu.  
- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej  

powyżej 0°C.  
2) Próbę szczelności dla rur c.o.  należy przeprowadzić próbę szczelności w sposób następujący:   

Instalację należy poddać próbie przy ciśnieniu 1,5 x większym od ciśnienia roboczego, nie 
większym jednak niż ciśnienie maksymalne elementów systemu. Próbę ciśnieniową należy 
przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Podczas próby wstępnej należy zastosować 
ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia 
roboczego. Ciśnienie to musi być wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstępie 10 min. 
Po dalszych 30 min. próby, ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić 
żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas 
próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy 
przeprowadzić prób ę końcową (impulsową). W tej próbie, w czterech cyklach co najmniej 5 
minutowych , wytwarzane jest naprzemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby, instalacja powinna być pozostawiona z stanie bezciśnieniowym. W żadnym 
miejscu instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać 
manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być 
umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji.  
� Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien być on umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji.  

� Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół.   
� Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić prób ę na gorąco przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych.  

� Przed przystąpieniem do próby budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 72 



73 

 

godziny.   
� Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, i 

uszczelnień oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wynik badania uważa 
się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń.   

 W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zostaną wykonane następujące 
roboty budowlane:  
� częściowy demontaż instalacji zgodnie z zakresem podanym w projekcie.   
� przekucia w ścianach, w miejscach przejść demontowanej instalacji odpowietrzającej.   
� przekucia w ścianach, w miejscach przejść gałązek grzejnikowych.    
� wyprawki tynkarskie    

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji c.o. powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 
� Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.  
� Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatni, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
• Odbioru  robót,  polegających  na  wymianie  instalacji  c.o.  należy  dokonać zgodnie   z   
Wymaganiami 

Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6  “Warunki techniczne  wykonania  i odbioru 
instalacji ogrzewczych” 

oraz normą PN-64/B-10400. 
4) Odbiory  międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

  przejścia dla przewodów przez  ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);  
  ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowani e);   
  bruzdy w ścianach i stropach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.   
5) Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.  
• Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać 
końcowego  odbioru technicznego instalacji c.o. 
e) Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robót;  
 Dziennik Budowy;   
 dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów) .  
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  
 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.  

f) Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:   
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  
 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia);  
 protokoły badań szczelności instalacji.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

- elementy liniowe w mb;  
- elementy powierzchniowe w m2;  
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- inne w sztukach.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Rozliczenie robót nastąpi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych 
odbiorów robót potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Wymagania Techniczne COBRTI Instal – zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych”   
• PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie  

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu  

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
10.4. PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  

Wymagania” 
• PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  

badania” 
• PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory  

regulacyjne. Wymagania i badania” 
• PN-EN 215-1:2002   “Termostatyczne zawory grzejnikowe . Część 1: Wymagania i  

badania” 
• PN-EN 442-1:1999   “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”  
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002   “Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1) 
• PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izoacja cieplna przewodów,  

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
• PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania  

dotyczące jakości wody 
• PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne 
• PN-ISO 6761:1996   Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzonych w ramach projektu:  
„DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt . 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności mające 
na celu: - wykonanie malowania wewnętrznego sufitów.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi przepisami i 
normami oraz wytycznymi.  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na któ rej będzie wykonywana powłoka 
malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłok ę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych.  
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  –  zawiesina  pigmentów i  obciążników  
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu , szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 
stosowania mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one 
zawierać: 
– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 
materiałów do napraw,  
– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania   robót malarskich z powołaniem si ę na 
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),   
–   sposoby wykonania powłok malarskich,   
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–   kolorystyk ę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,   
–   wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,   
–   warunki użytkowania powłok malarskich.  
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo   

– oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,   

–   termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.   
2.2. Rodzaje materiałów. Rodzaj materiałów.  
Ściany malować farbą lateksową, średnio błyszczącą o 1 klasie odporności na szorowanie na mokro 
wg normy PN-EN 13300. Podłoże należy zagruntować preparatem przed malowaniem farbą 
podkładową. W pomieszczeniach piwnic oprócz pomieszczenia socjalnego i szatni personelu 
zastosować farby emulsyjne na ścianach i sufitach.  
Uwagi ogólne . 
Farb nie należy rozcieńczać.  
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  
19. farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,   
20. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe   
21. odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,   
22. emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
23. farby na spoiwach:   
–   żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  
–   żywicznych rozcieńczalnych wodą,   
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą,   
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych,   
j) lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,   
k) lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,   
l) środki gruntujące, które powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznych.   
Materiały pomocnicze.  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
–   środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,   
–   środki do likwidacji zacieków i wykwitów,   
–   kity i masy szpachlowe do naprawy podło ża.   
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
Woda.  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
bada ń laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
–   szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,   
–   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,   
–   pędzle i wałki,  
–   mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,   
–   agregaty malarskie ze sprężarkami,   
–   drabiny i rusztowania.  
 
4. TRANSPORT.  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie 
 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 
użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich.  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających je robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) oraz wykonaniu obudowy tych 
instalacji z płyt gipsowo-włóknowych, je śli jest wymagana, wykonaniu podłoży pod 
wykładziny podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.   

Drugie malowanie można wykonywać po:  
wykonaniu tzw. białego montażu,   

ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie było to 
wykonane fabrycznie.   

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.  
5.2.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia.  
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.  
Mur powinien być suchy, czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
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Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

 
Lp. Rodzaj farby Największa 

  wilgotność podłoża, 
  w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

   

3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w 6 

 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 
ciekłej  

   
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.2.2. Beton.  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.2.3. Tynki zwykłe.  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by ć usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  

3) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów o raz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy 
naprawić odpowiednią zaprawą.   

4) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych ) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1.   

4)Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
5). Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
6) Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny by ć niezmurszałe o wilgotności nie 
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę 
techniczną.  
7)Podłoża z płyt gipsowo-włóknowych powinny by ć odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty 
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
8) Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich.  
8. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich.  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),   
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C,  
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– w temperaturze nie wyższej niż 22°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 25°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).   
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.   
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.   
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 
nie większej niż 80%.   
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem po żaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.   
9. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.   
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 
5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.  
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich.  
- Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny 
być:   
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i 

na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,   
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, z godne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,   
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.   
- Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą.   
Powłoki te powinny być:   
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,   
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza 
się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.   
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
9.           spękań,  
10. łuszczenia się powłok,   
11. odstawania powłok od podłoża.   
5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywa ć podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,   
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,   
c) nie mieć śladów pędzla,   
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,   
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),   
f) nie mieć przykrego zapachu.   
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
b) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw 

tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,   
c) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
d) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,   
e) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.   
5.4.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 



81 

 

rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,   
c) dobrze przylegać do podłoża,   
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,   
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.   
5.5. Malowanie płyt.  
Malowanie powierzchni płyt gipsowo- kartonowych.  
Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykończenia tego 
wymaga np. producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do płytek okładzinowych. 
Rozpoczęcie prac wykończeniowych jest możliwe przy wilgotności płyty ≤ 1,3 %. Używać środków 
gruntujących o niewielkiej zawartości wody. Wykonując wiele warstw gruntujących uwzględniać czas 
wysychania poszczególnych warstw wymagane przez producenta środka gruntującego. Do 
wykonywania powłok malarskich na płytach mogą być stosowane wszystkie farby dostępne w handlu 
jak np. farby lateksowe, emulsyjne i emalie. Mineralne powłoki malarskie np. wapienne i 
krzemianowe mogą być nanoszone na płyty tylko wtedy, gdy są dopuszczone przez producentów do 
stosowania na podłożach gipsowych. Przy farbach lateksowych zwracać uwagę na możliwości krycia. 
Do rodzaju farby dobrać odpowiedni wałek strukturalny z wełny owczej lub tworzywa sztucznego. 
Farbę należy nanieść bez rozcieńczania min w dwóch cyklach roboczych zwracając uwagę na krycie 
powierzchni. W razie potrzeby wykonać malowanie próbne. Dla uzyskania powierzchni o szczególnej 
jako ści stosować system malowania poprzedzony wstępnym gruntowaniem powierzchni środkami na 
bazie kwarcu. Przestrzegać wskazówek producenta farby.  
Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem i zagruntowaniem. Roboty 
malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5ºC ( z zastrzeżeniem, aby w 
ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0ºC) i nie wyższej niż 22ºC – z tym, że do 
nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12÷ 18ºC.  
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewanych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne.  
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać przepisów BHP.  
Powłoki powinny równomiernie, bez prze świtów, pokrywa ć podłoże lub podkład, nie wykazując 
odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury i powierzchni.  
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz 
powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
(nie dotyczy powłok jednowarstwowych przeznaczonych do powtórnego malowania przy malowaniu 
uproszczonym). 
 
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza 
się przy malowaniu elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po 
hakach rusztowań, największy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekraczać 20 cm.  
Powłoki powinny wytrzymywać prób ę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i 
wsiąkliwość. (Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez prób ę odrywania ostrym narzędziem 
np. nożem, powłoki od podłoża, a w przypadku istnienia podkładu wyrównawczego – od tego 
podkładu. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeśli jej oderwanie jest możliwe tylko przy 
jednoczesnym uszkodzeniu podłoża lub podkładu wyrównawczego.)  
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być odporne na zmywanie wodą z mydłem. Powłoki z farb 
emulsyjnych powinny być odporne na reamulgację.  
Przykra woń powłoki i zawartość materiałów szkodliwych dla zdrowia s ą niedopuszczalne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
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materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowaniem, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach:  

dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla 
pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.   

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
− murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru,   

− podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,   

− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,   

− podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia,   

− płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

− elementów metalowych – czystość powierzchni.   
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.2. Badania materiałów.  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.   
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: a) w przypadku farb ciekłych: 
g) skoagulowane spoiwo,   
h) nieroztarte pigmenty,   
i) grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),   
j) kożuch,  
 
- ślady pleśni,   
- trwały, nie dający się wymieszać osad,   
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,   
- obce wtrącenia,   
- zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
- ślady pleśni,   
- zbrylenie,   
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- obce wtrącenia,   
- zapach gnilny.   
6.3. Badania w czasie robót.  
Badania w czasie robót polegaj ą na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 
dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania 
powłok malarskich.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
–zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   
– prawidłowości przygotowania podłoży,   
– jakości powłok malarskich.   
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,   
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,   
- sprawdzenie odporności na wycieranie,   
- sprawdzenie przyczepności powłoki,   
- sprawdzenie odporności na zmywanie.   
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m,   
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,   
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy 
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,   
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:   
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wyk onanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie,   
- na podłożach drewnianych i metalowych – metod ą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,   
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.  
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów a 
żurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  



84 

 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2  
.  
Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

 
Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób Współczynnik 

 do całej powierzchni ściany lub sufitu  
 01 do 10% 1,10 
   
 02 do 20% 1,20 
   
 03 do 40% 1,40 
   
 04 ponad 40% 2,00 
   
 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu.  
Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów a żurowych (siatek, krat, balustrad itd.) 
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 
powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla 
których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).  
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 
rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni 
w rozwinięciu.  
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich.  
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach 
szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porówna ć z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.4.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.2. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli 
umowa taką formę przewiduje.  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy).  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników bada ń oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami w  prowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,   
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,   
− protokoły odbioru podłoży,   
− protokoły odbiorów częściowych,  
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 
materiałów, − wyniki bada ń laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna ć je z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić ją ponownie do odbioru,   
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,   

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona ć je ponownie i powtórnie zgłosi ć do 
odbioru.   

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera ć:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   
− ocen ę wyników bada ń,   
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.   
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Warunki płatności będą określone w umowie. 
 
10. PRZEPISY 
ZWIĄZANE. Normy.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki 
naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SSTWiOR – 04.02.00 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 
 
 

 

TYNKOWANIE I WYGŁADZANIE POWIERZCHNI  ŚCIAN  

Kod CPV – 45410000-1 
 
 
 
 
 

 

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa 
   

Grupa robót 45400000-0 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

   
Klasa  robót 45324000-4 Tynkowanie 

   
 
 
 
 
 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. Wstęp   
2. Materiały   
3. Sprzęt   
4. Transport   
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych   
6. Kontrola jakości robót   
7. Obmiar robót   
8. Odbiór robót   
9. Podstawa płatności   
10. Akty prawne i normy oraz przepisy związane  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot opracowania:  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
robót budowlanych polegających na ułożeniu tynków i gładzi gipsowych, prowadzonych w ramach 
projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 

 
1.2. Zakres stosowania opracowania:  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Przedmiot i zakres robót budowlanych  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:  
� wykonanie tynków wewnętrznych,   
� wykonanie gładzi gipsowych.   
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY.  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Ogólnej. Materiały stosowane do 
wykonania tynków powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,  
-certyfikat zgodności ITB / aprobatę techniczną ITB.  
Jako regułę należy przyjąć stosowanie materiałów konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez 
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.  
Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów i przedłożyć je z atestem 
Inżynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogą być zastosowane tylko materiały zaakceptowane 
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowania oraz właściwego przechowywania materiałów. Za 
jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  
2.1Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
państwowej. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by ć 
wykonywane mechanicznie.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
2.2.Woda ( PN-EN 1008:2004 ).  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  
2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003).  
Piasek powinien spełniać wymagania, a w szczególności :  
x) nie zawierać domieszek organicznych,   
y) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:   
z) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,   
aa) piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,   
bb) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.   
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 



89 

 

2.4.Cement  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B30000:1990 .  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w 
zadaszonych składach otwartych.  
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
2.5.Wapno 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
2.6.Emulsja gruntująca  
Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, 
tynki, wylewki i farby do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  
Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości 
żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego 
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces 
chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, 
np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowania 
podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim 
procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest bezbarwna i 
przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastosowana 
na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.  
Zużycie  
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia 
chłonności podłoża.  
Dane techniczne  
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 
godzinach Gęstość emulsji 1,0 g/cm3  
2.7. Gładź gipsowa  
Gładź gipsowa jest suchą prefabrykowaną mieszanką gipsową przeznaczoną do mieszania z wodą. 
Przewidziany jest w technologii szlifowania nierówności na sucho. Czas wiązania, czyli czas 
przydatności do użycia od momentu zmieszania z wodą w temperaturze 20 ºC i przy stosunku wody 
do spoiwa 1:2 czas wiązania wynosi około 1,5 godziny. Niższa temperatura oraz większa ilość wody 
zarobowej wydłuża czas wiązania, natomiast wyższa temperatura oraz mniejsza ilość wody czas 
wiązania skraca. W temperaturze poniżej 5ºC reakcja wiązania niemal całkowicie ustaje. Po upływie 
1,5 godziny od momentu zmieszania z wodą zaprawa może być jeszcze miękka i wydawać się 
niezwiązana, jednak po tym czasie produkt nie nadaje się do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie 
tego zalecenia może po wyschnięciu doprowadzić do spękania powierzchni lub utraty wewnętrznej 
spójności gładzi. Czas wysychania związanego produktu zależy od grubości warstwy, temperatury 
otoczenia oraz warunków przewietrzania. Zalecana grubość gładzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, 
jednak w zależności od potrzeb, jednorazowo można nakładać warstwę o znacznie większej grubości, 
o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakładaniu warstw cieńszych niż 1 mm zachodzi 
ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania, a co za tym idzie gładź nie uzyska 
właściwości nośnych pod powłoki malarskie.  
Gładź należy położyć dwukrotnie pamiętając o zabezpieczeniu narożników taśmą kątownikiem. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Do wykonania robót należy stosować sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jak ość 
robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy ochrony 
środowiska i przepisy jego użytkowania.  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowoduj ą niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz b ędą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych  należy stosować:  
– mieszarki do zapraw,   
– agregaty tynkarskie,   
– betoniarki wolnospadowe,   
– pompy do zapraw,   
– przenośne zbiorniki na wodę,   
– tynkarskie pistolety natryskowe,   
– zacieraczki do tynków.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Ogólnej . 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Dostawa- 
samochodem ciężarowym, na placu budowy wciągarka ręczna, wewnątrz budynku- transport ręczny.  
Zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drażniący, zawiera cement. Należy stosować 
odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Cement i wapno suchogaszone luzem 
należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Wszystkie ściany wewnętrzne należy otynkować.  
Ze względu na zamurowanie okien zachodzi konieczność wykonania w pomieszczeniach istniejących 
od środka tynków uzupełniających na nowopowstałych powierzchniach ścian.  
5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków  
24. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by ć zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.   
25. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.   
26. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.   
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych 
w okresie obniżonych temperatur".   
27. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.   
5.2.Przygotowanie zaprawy :   
Zaprawę przygotowuje się np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 
jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 
mieszadłem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.   
Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i należy ja wykorzystać w ciągu 4 
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godzin. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną 
konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewłaściwej ilości wody prowadzi do obniżenia parametrów 
wytrzymałościowych tynku.   
5.3.Przygotowanie podłoży.   
Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej.   
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba 
redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta.   
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.   
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnie istniejących ścian należy zarysować ostrym 
dłutem w gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.   
Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowani em należy wzmocnić pasami z 
nierdzewnej siatki metalowej.   
Spoiny w murach ceglanych.   
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.   
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.4.Kryteria oceny jakości i odbioru. 
– sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin   
– sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,   
– sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN- 72/B-06190.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w Specyfikacji Ogólnej.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by ć każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
6.2 Wymagania szczegółowe  
Kontroli podczas robót tynkarskich podlegaj ą ich wszystkie 
warstwy: -prawidłowość napraw podłoża,  
-prawidłowość wykonania warstw gruntujących, -
prawidłowość wykonania poszczególnych warstw 
tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynków  
Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków 
kategorii IV zgodnie z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe”. 
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Wymagania i badania przy odbiorze” wg poniższej tabeli: 
 
Kategoria Odchylenia  Odchylenie powierzchni i   krawędzi   od Odchylenie   

tynku powierzchni tynku  od kierunku      przecinających się 

 płaszczyzny i      płaszczyzn   od   kąta  

 

odchylenie krawędzi

      

przewidzianego w

 

        

 od linii prostej 

pionowego 

  

poziomego 

 dokumentacji   

         

           

0 I Ia Nie podlegają sprawdzeniu         

      

II Nie większe niż 4 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 4 mm Nie większe niż 4 mm  

 na  całej  długości  łaty na 1 m   na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

 kontrolnej 2 m    więcej  niż 10 mm na    

      całej powierzchni   

      ograniczonej     

      przegrodami     

      pionowymi (ściany,   

      belki itp.)     

      

III Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 3 mm Nie większe niż 3 mm  

 i w liczbie nie większej na  1  m  i  ogółem nie na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

 niż 3 na całej długości więcej  niż 4  mm  w więcej  niż 6  mm  na    

 łaty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do całej powierzchni   

   3,5 m wysokości oraz ograniczonej     

   nie więcej niż 6 mm w przegrodami     

   pomieszczeniach  pionowymi (ściany,   

   powyżej 3,5 m belki itp.)     

   wysokości         

      

IV Nie większe niż 2 mm Nie  większe  niż 1,5 Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 2 mm  

 i w liczbie nie większej mm na 1 m i ogółem na  1  m i  ogółem nie na 1 m   

 niż 2 na całej długości nie więcej niż 3 mm w więcej  niż 3  mm  na    

 łaty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do całej powierzchni   

   3,5 m wysokości oraz ograniczonej     

   nie więcej niż 4 mm w przegrodami     

            

 

Dla wszystkich odmian tynków s ą niedopuszczalne następujące wady:  
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, 
przenikających z podłoża, pleśni itp..  
-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej .  
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

  pomieszczeniach  pionowymi 
(ściany
,  

  powyżej 3,5 m belki itp.)   
  wysokości     
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Skuwane tynki oblicza się w m2  powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne ustalenia dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej  
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyżej. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
8.2. Odbiór tynków.  
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.  
Odbiory techniczne robót składaj ą się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających, 
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu całej budowy, oraz odbioru po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym częściowym tynków polegaj ą na:  
m) zbadaniu stanu technicznego podłoża (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - ścian 

przeznaczonych do tynkowania, podłoże musi być mocne, stabilne, nośne, wolne od substancji 
mogących pogorszyć przyczepność. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do dziennika 
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inżyniera i Kierownika Budowy.   

n) zbadaniu zgodności wykonania tynków z wymaganiami i tolerancjami określonymi w karcie 
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenie 
materiałów użytych do wykonania tynków należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych 
dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich 
norm. Badanie przyczepności do podłoża przeprowadza się przez opukanie jej lekkim młotkiem. 
Badanie grubości warstw polega na wycięciu pięciu otworów o średnicy 30mm w ten sposób, aby 
podło że było odsłonięte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm. 
Powierzchnia tynków powinna by ć równa, powierzchnia warstwy malarskiej powinna być 
jednorodna, bez widocznych smug i plam. Pęknięcia na tynku oraz ślady wynikające z techniki 
wykonania tynku są niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjąć jak dla 
tynków   
kategorii IV wg PN-70/B10100 – Roboty tynkowe. Tynk i zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wszystkie wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z 
certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi jest przedłożony podczas spisywania 
protokółu odbioru techniczne go-częściowego.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na zbadaniu zgodności Dokumentacji 
Technicznej ze stanem faktycznym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w Specyfikacji Ogólnej  
Rozliczenie robót tynkarskich będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za określony zakres robót.  
Cena na roboty tynkarskie uwzględnia:  
3. przygotowanie stanowiska roboczego,   
4. dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   
5. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych na spodzie,   
6. skucie istniejących tynków,   
7. przygotowanie, zagruntowanie podłoża,   
8. ułożenie tynków,   
9. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,   
10. wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.  
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Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej.  
Normy  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty 
tynkowe. Zaprawy budowlane.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 459-1:2003 
Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok 
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SSTWiOR – 05.01.00 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT 

 
 
 

RUSZTOWANIA  
Kod CPV  45262100-2 

 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI. 
 

 

1. Wstęp.   
2. Materiały.   
3. Sprzęt.   
4. Transport.   
5. Wykonanie robót budowlanych.   
6. Kontrola jakości robót.   
7. Obmiar robót.   
8. Odbiór robót.   
9. Podstawa płatności.   
10. Przepisy związane.  
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot opracowania.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem, demontażem rusztowań niezbędnych do wykonania prac, 
prowadzonych w ramach projektu: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA 

DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W KRAKOWIE”. 

 
1.2. Zakres stosowania opracowania.  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontrakt 
owych przy zlecaniu i realizacji robót ujętych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rusztowań niezbędnych do wykonywania prac.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi oraz zaleceniami producenta.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY.  
Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją 
projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 
konstrukcyjnymi i materiałowymi określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 
bezpieczeństwa. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać niezbędny sprzęt do prawidłowego ustawienia 
rusztowań w zależności od zastosowanego systemu. 
 
4. TRANSPORT.  
Można je przewozić dowolnymi środkami transportu w zależności od sytemu rusztowań 
przeznaczonych do prac na obiekcie. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach 
technicznych. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową 
z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż 
rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta 
albo projektem indywidualnym.  
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu powinny posiadać wymagane uprawnienia.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy 
lub uprawnioną osobę.  
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Liczbę i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania 
rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.  
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 
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pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. Udźwig urządzenia do transportu 
materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno by ć uziemione i posiadać instalację odgromową.  
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów 
nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki 
bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
 
Rusztowania powinny posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, 
zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 
elementy konstrukcyjne rusztowania.  
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 
dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek 
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających.  
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i odgrodzić strefę niebezpieczną.  
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z 
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są 
wykonywane. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Dla prac związanych z rusztowaniami obmiar robót prowadzi się w 1m2 powierzchni rusztowania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania określa w 
szczególności:  
� użytkownika rusztowania,   
� przeznaczenie rusztowania,   
� wykonawcę montażu rusztowania,   
� dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,   
� datę przekazania rusztowania do użytkowania,   
� odporność uziomu,   
� terminy kolejnych przeglądów rusztowania.   
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:  
a) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,   
b) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania.   
Rusztowania powinny:  
� posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,   
� posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń,   
� zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,   
� zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku,   
� posiadać poręcz ochronną,   
� posiadać piony komunikacyjne.  
 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI.  
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w Specyfikacji Ogólnej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Podane w Specyfikacji Ogólnej. 


