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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa robot

451 — Prace przygotowawcze, wyburzenia,

452 - Roboty budowlane,

453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

454 - Roboty wykonczeniowe .

Klasa robot

4511- Roboty przygotowawcze,

4521- Roboty budowlane w zakresie budynkow,
4531- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
4533- Hydraulika i roboty sanitarne,

4545- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
Kategoria robot

45111 - Roboty przygotowawcze,

45331 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza,
45453 - Roboty wykonczeniowe w obiektach

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywania robot
6. Kontrola jakosci wykonywania robot
7. Odbiory

8. Obmiary robot

9. Podstawy platnosci

10. Przepisy zwigzane



1.

WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA
BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE
STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogélnym dla wszystkich robot okreslonych w
temacie zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby w czasie trwania robot nie zostaty
zaklocone podstawowe funkcje dziatania w szkoty. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
okreslonych zadaniem musi sporzadzi¢ szczegdlowy harmonogram robdt uwzgledniajacy
powyzsze wymogi, uszczegélowiajac poszczegolne zakresy tak aby mozliwe bylo
funkcjonowanie poszczegdlnych czgéci budynku, biorgc pod uwage zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczegolnosci bezpieczenstwa i zdrowia uczniow i
pracownikoéw szkoty.
Zakres prac obejmuje:

. Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z naprawg pekniec

. Ocieplenie $cian piwnicznych nad i ponizej gruntu wraz z izolacja przeciwwodng
scian fundamentowych

. Docieplenie stropodachu wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z papy i naprawa
przecieku

. Wymiana wytypowanej do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz montaz

nawiewnikow powietrza
Wykonanie nowej opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych
Wymiana rynien i rur spustowych
Remont kominéw ponad dachem

zaprojektowano do schowania w warstwie ocieplenia
Montaz daszku nad drzwiami
Remont schodéw i balustrad
Remont tarasu zewnetrznego oraz murkéw oporowych
Remont balkonu

Harmonogram robo6t musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

v’ Zakres stosowania STO.

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajow robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

Instalacja odgromowa do wymiany na nowa fi 8mm, nowe piony na S$cianach

01.|1 00 [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE {45100000-8 Zakres robot
Roboty w zakresie demontazy i

01. [01. |Roboty demontazowe 45111100-9 rozbiodrek

i rozbiérkowe

01. [02. |Roboty ziemne 15111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty
ziemne

02 |00 [ROBOTY BUDOWLANE 15200000-9

02. |01. |lzolacje termiczne 45320000-6 Izolacje termiczne

02. [02. |lzolacje przeciwwodne i 45320000-6 \Wykonywanie izolacji




przeciwwilgociowe przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych

02. |03. [Stolarka okienna i drzwiowa 45422000-1 Roboty w zakresie stolarki
okiennej i drzwiowej

02. [04. |Roboty dachowe 15261000-4 Roboty dachowe

02. |05. |Rury, rynny spustowe 15261300-7 Rury, rynny spustowe

02. 106 |Tynkowanie 15324000-4 Tynkowanie

03. |00 |ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9

03. [01. |Instalacja odgromowa 15312310-3 Instalacja odgromowa

04. (00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE

04. |01. [Roboty malarskie 15442100-8 Roboty malarskie

04. [02. |Tynkowanie i wygtadzanie 15410000-1 Roboty tynkarskie
powierzchni §cian

05. {00 |POZOSTALE ROBOTY

05. [01. |Roboty przy wznoszeniu rusztowan ¥45262100-2 rusztowania

1.3. Zakres robét objetych STO.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéorych sa wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$ciag i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow remontowanych
przez osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie
dojscia i wejscia do budynku dla wszystkich uzytkownikéw. Przed przystapieniem do zabezpieczenia
terenu budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujacym planem ewakuacji budynku. Nalezy
zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

1.3.1 Lokalizacja robét
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1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robot.
1.3.2.1.Roboty demontazowe.
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty instalacyjne,
1.3.2.4. Roboty wykonczeniowe,
1.3.2.5. Montaz urzadzen,

1.3.2.6. Prace odbiorowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:




1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem |,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stluzagcy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaj 3 potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robdét powinny by ¢ nowe i
pelmowartosciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia cze¢sci chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.49. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i stanowigcy
czes¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mozeréwnie Z
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
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uzytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada
2004 r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg Iub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
PN lub aprobate techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowg:
Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
Projektowa dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca:
1/ projekt docieplenia
2/ przedmiary robot i kosztorysy
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawceg, w tym:
harmonogram robot,
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.
1.5.2. Zgodnos$¢ robdét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na
miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania
przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s 3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot
nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z
polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.



1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
Samorzadowe Przedszkole nr 124, ul. Zwycigstwa 22, 31-563 Krakow

1.5.3.1 Informacje ogolne.
Termomodernizacja budynku Samorzadowego Przedszkola nr 124, ul. Zwycigstwa 22, 31-563
Krakow

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru
wykonania rob6t budowlanych” — kopie ) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zatozy,
zarejestruje 1 udostepni Inwestor.
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegolnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze
sg wliczone w cen¢ kontraktowg.
1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania roboét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
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zbiornikow i sciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ kontraktows.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wilasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i
robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w
Sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikdéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: oplaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca roboét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pehi
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, begdzie informowaé Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypelieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.12. Zezwolenia.
Jezeli wymagane s3a dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca
winien uzyska¢ od odnosnych wiadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan
tych zezwolen oraz w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem 1 wyszczeg6lni¢é w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.
1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.
1.5.16. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rownie Zz stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do
zatwierdzenia.
1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
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Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora

Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z

popranej energii elektrycznej.

Podlaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnos$ci Inspektora

Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy

si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplne;j.

Inwestor zapewnia moc graniczng dostepng Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x

25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktéorych moc

przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamowionej u

dostawcy energii elektrycznej, wynikle z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca.

Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikow wystawi Wykonawcy fakture

VAT celem jej oplacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.

21 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych specyfikacjach

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do

wykonania robdét statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu

lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek

do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie

bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych

z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one wymagania

odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,

wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania

tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich

wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie

ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich

ilos¢ i1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet

wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materialéow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi ¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rownie z upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetniaé nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbe¢dne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
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wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialdow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
25 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, Kiedy
zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6 Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byc¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera zdyskwalifikowany i1 niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z
praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sg ujgte w
cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
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Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem uniknigcia konfliktdéw z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp. Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngc
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca - w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbgdne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obcigzy
Wykonawce poniesionymi z tego tytulu udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej oplacanej
fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
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urzadzenia 1 sprzg¢t posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera
6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.
6.5. Atesty jako$ci materialow, urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pela zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajagcego i
Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
2) Pozostate dokumenty.
Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robot budowlanych
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czgsciowemu,
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c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
7.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si ¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
7.4. Odbiér koncowy robot.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robdét.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiodr
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
pkt.7.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe;j
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako§¢ wykonywanych robot
w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
Dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne).
Dziennik budowy i rejestr obmiardw (oryginat).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
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gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupehniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4 ,,0dbior koncowy robot”. Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej
niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad
umowy.
Obmiaru rob6ot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.
Dtugoscei i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w rn3, jako dhlugos¢ pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robodt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. WARUNKI PLATNO SCI
9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ogolnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okres$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczeg6lnione w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Tylko te elementy robot, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga
ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, warto$ci oraz terminu wykonania w formie
pisemne;j.
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010
r. Nr 243 poz. 1623)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
,(Dz.U.03.121.1137)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991
r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 178 poz. 1380)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U.
2004 r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

10.2. Rozporzqdzema
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ lecznicza Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 1.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SSTWIOR - 01.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

SPIS TRESCI

0.

1. Wstep.

2. Materiaty.
3. Sprzet.

4. Transport.
S.
6
7
8
9
1

Wykonanie rob6t budowlanych.

. Kontrola jako$ci robot i materialow.
. Obmiar robot.
. Odbidr robot.

Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t demontazowych i rozbiérkowych, prowadzonych w ramach projektu:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SANMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych opracowaniem.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbidrek i demontazow wystepujacych w budynku.
W zakres tych robot wchodza:

- demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetéw

- demontaz istniejgcych krat okiennych

- demontaz rynien i rur spustowych

- demontaz niewymienionych dotychczas drzwi oraz okien

- odkopanie $cian piwnic do gtebokosci posadowienia

- odkopanie $cian fundamentowych czesci niepodpiwniczonej do gtebokosci 0,6 m

- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz elementéw mocowanych do elewacji, takich jak tablice informacyjne, lampy, kamery,

uchwyty na flagi, instalacje zasilajgce elektryczneiinne

- demontaz kostki brukowej z tarasu oraz ptyt chodnikowych opaski

- usuniecie istniejgcych warstw na balkonie (ptytki, warstwa podktadowa)

- przesuniecie kolidujacych z projektowanym ociepleniem stupkdéw ogrodzeniowych

- oczyszczenie wierzchniej warstwy dachu z pytow, mchow, kawatkow pokrycia dachowego,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.MATERIALY. Materialy z rozbiérki.
"1 gruz ceglany,
[0 gruz betonowy,
|| gruz ceramiczny,
[ elementy metalowe,
LI elementy drewniane i drewnopochodne,
[ materiaty z PCV,
L] szklo,

3.SPRZET.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntow zwigzlych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow Iub nawierzchni
przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowa¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9
kg), srednie (10 - 12 kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych moga by¢
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.
Przy rozluznianiu gruntéw mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
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a) stosowaé przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duza ilos¢ drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania rob6t narzgdziami pneumatycznymi kobiet,
mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

C) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwdch robotnikow, zmieniajacych
si¢ co pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

f) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obslugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy milot pneumatyczny
powinien go tak ustawiac, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH. Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami BHP przed dostgpem osob nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych i

demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy

budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z

wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem

technicznym wykonania robét.

Przy rozleglych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i

wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robot rozbiérkowych teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

W zakresie robot uwzgledni¢ cato$é procesow technologicznych, przy zalozeniu wlasciwej organizacji

i technologii rob6t warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu

wykonania wszystkich czynno$ci i nakladow niezbednych do wykonania roboét rozbidrkowych i

wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmujg czynnos$ci podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robot i przedmiarze,

jak roOwnie z nastgpujace czynno$ci pomocnicze:

[1 przygotowanie stanowiska roboczego,

_ wewnetrzny transport poziomy na potrzebne odlegtosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego,

"~ segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdow i u rzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

[0 obshugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

_ utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dl a pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki, rusztowa 1,
stemplowan itp.,

[ utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

LI wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

~ wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokot bezposrednie;j
strefy przy obiektowej, uprzatnigcie strefy rozbidrki.
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Prowadzenie robot.

Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowal, skladowaé w wydzielonych i
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie
sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane w wyniku robot
rozbidérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.
Wszelkie materiaty skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢
spalone lub wywiezione na sktadowisko wyznaczone przez wtadze sanitarne.

Elementy i materiaty pochodzace z rozbiérki (odpady) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
terminie 1 w sposob niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbiorkowych w budynku jak
réwnie Z nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.
Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos$¢ spadania réznych przedmiotow
(demontaz konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne
powinny by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku
zrodia zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy
oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz.

v' w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty
nalezy przeprowadzac¢ tylko i wylacznie pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowac z zachowaniem duzej ostroznosci
tak, aby nie uszkodzi¢ stropoéw i innych elementéw znajdujacych si¢ w poblizu wyburzanych $cian.
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punktach Specyfikacji Ogodlnej. Kontrola
jakos$ci wykonania robdt odbywa sie na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot — po ukoniczeniu
kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w
konsekwencji skutkowa¢ bedzie zta jakoscia prac, koniecznosciag dokonania poprawek i
ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.
Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:
[J wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidrkowych,
[ sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,
[J sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukcji,
I prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,
[0 wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,
[ sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robot z niniejszg specyfikacjg i ustaleniami z
Zamawiajacym. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 516
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacag zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sg:
Rozbidrki obiektdw kubaturowych — [m 2]
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Rozbidrki obiektéw inzynierskich — [1 szt.]
8. ODBIOR ROBOT.

—odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja;

—odbiory cze$ciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot, ustalonych w
szczegdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rownie Z terminy odbioréw
czesciowych;

—odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych

czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokét odbioru koncowego podpisywany jest przez

zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Warunki ptatnosci bedg okre§lone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogolne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- ukladanie i segregowanie materialow na placu budowy,

- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- zatadunek i wywo6z materiatow na wysypisko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogodlnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pOzniejszymi zmianami).

Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
poOzniejszymi zmianami).
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SSTWIOR - 01.02.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot 45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot 45111000-8 |[Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot budowlanych
6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych, prowadzonych w ramach projektu: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W
KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiorek i demontazoéw wystgpujacych na zewnatrz budynku oraz w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

g) W miejscach niepodpiwniczonych wykopy wykona¢ w celu utozenia opaski,

h) W miejscach podpiwniczonych wykopy wykona¢ w celu utozenia opaski,

i) zasypanie wykopow,

j) wykonanie opaski z ptyt chodnikowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Przewidywany odzysk materiatow niepelnowartosciowych do wykorzystania przez wykonawce: gruz
ceglany i betonowy.

2.2. Materialy do zasypania wykopu

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp. zasypki za mury

oporowe:

9. max. $rednica ziaren d<32 mm

10. wskaznik r6znoziarnistosci U>5

11. wspoOtczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 0,97-1,0-k>5m/d
12. zawarto$¢ czesci organicznych [<2%

13. odpornos¢ na rozpad <5%

2.3 Humus

Powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.
Warto$¢ wspotczynnika pH. humusu powinna miescic si¢ w granicach od 6,5 do 7,5.

Grubosci warstwy humusu:

gr. 10cm na terenach osianych trawnikiem.

2.4. Opaska wokdl budynku.

Opaska wokot budynku z ptyt chodnikowych szerokosci 100 cm ze na podsypce piaskowej oraz
podbudowie z kruszywa wraz z warstwa odsaczajaca z piasku

3.SPRZET

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do
odspajania i dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania
gruntow mato zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntdéw mato i1 $rednio
zwigztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw $rednio zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry);
kilofy, dragi - do odspajania gruntow zwieztych i skalistych spgkanych.
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Do odspajania gruntow zwieztych, stosowac¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie
(10 - 12 kQ) i ciezkie (powyzej 12 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkow pneumatycznych moga by¢
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.
Przy rozluznianiu gruntéw mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
a) stosowaé przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narz¢dzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilo$¢ drgan oddziatywajacych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych
oraz 0s6b chorych na reumatyzm,
C) przy pracy miotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnoczesnie dwdch robotnikéw, zmieniajgcych
si¢ co pot godziny,
d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,
e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyScie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny
powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej
dwa razy w roku.
Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
Koparki tyzkowe przedsigbierne stosuje si¢ do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielko$ci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke
o pojemnosci do 0,6 m? zaleca si¢ stosowaé do urobku gruntdw ciezkich spoistych, 0,8 m® w gruntach
lekkich, sypkich, a do 1,20 m® do zatadunku lub przetadunku materialow sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy.
Koparki tyzkowe podsigbierne stosuje si¢ do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na maltg no$no$¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych koparka
przedsigbierna; koparki te moga by¢ rownie z stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych; lyzke o pojemnoséci do 0,6 m? zaleca si¢ stosowa¢ do urobku
gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m* w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m?® do zatadunku lub
przetadunku materialow sypkich i gruntow pobieranych z hatdy.
Wysoko$¢ $ciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastepowato catkowite napelnianie czerpaka gruntami;
przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ §ciany wykopu nie powinna by¢ wicksza od
najwigkszej wysokosci kopania tyzka koparki.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilno$¢;
zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadow;
jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podloze
gruntowe stosowac specjalne podktady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceownikow i
tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm.
Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.
Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac¢ si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie
w zasiggu pracy koparki grozi $miercig.
Przebywanie 0s6b w odleglosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcja przeciwcigzaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a
poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko cze$¢ koparki podnosi sie, tyzke koparki nalezy
natychmiast opusci¢ i zmniejszy¢ gltebokos¢ zanurzania tyzki w grunt.
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Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu; powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢
ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem.

Przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakows, koparka
powinna znajdowac si¢ poza ptaszczyzng odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno
by¢ dokonywane na wysokosci wickszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku
tadowania gruntow

sypkich 1 0,25 m. przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie zawartosci tyzki na $rodek
transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowac
podwozie i kabing zamkna¢; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub
podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntow na niewielkie odleglosci moga by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym z silnika lub o sterowaniu
hydraulicznym.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwalowania ziemi
roslinnej, wykonywania ptytkich wykopow oraz transportu i wbudowywania gruntow, plantowania
terenu oraz zasypywania wykopow i rowow.

Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot
przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%.

Zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania
stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadow
atmosferycznych. Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac¢ si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0
m. (taczki mozna ustawi¢ w odleglo$ci mniejszej) od skarpy; rozstaw $rodkéw transportowych
pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem ci¢zarowym od 700 do 4000 m.; samochodem
wywrotka od 200 do 2000 m.; tadowarka od 2 do 60 m.; spycharka z lemieszem prostopadtym od 70
do 500 m.; spycharka z lemieszem uko$nym od 1 do 3 m.; zgarniarka samojezdng od 100 do 2000 m.;
réwniarkg od 1 do 5 m.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia $srodkow transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania wykopdéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopoéw, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami lub elementami
zagospodarowania terenu. Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmujg zdjecie warstwy humusu pod projektowang infrastrukturg drogows.

Przewiduje si¢ mechaniczne i r¢czne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10 cm) na glebokos¢
jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granicg robot ziemnych.

Przewiduje si¢ zgromadzenie cze$ci objetosci humusu na sktadowisku przyobiektowym w odleglosci 1
km w celu pozniejszego wykorzystania. Pryzmy nie powinny by¢ wyzsze niz 150 cm, ani usytuowane
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zbyt blisko wykopu, lecz w odleglosci rownej co najmniej podwojnej jego glebokosci.

Polozenie humusu

Po skonczonych robotach zwigzanych z ksztattowaniem terenu humus nalezy roztozy¢ réwnomiernie
na terenach zielonych.

Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni
etc. Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni grubo$cia nie mniejsza niz 10 cm i lekko zageszczony.
Humus powinien zosta¢ podlany woda po posadzeniu roélin i posianiu nasion.

Wykonanie pozostalych robo6t ziemnych

Zastosowac wykopy ciaglte — wasko przestrzenne o §cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Odspajanie gruntu w wykopie wzdtuz istniejacego budynku wykonywaé rgcznie odcinkami o dtugosci
2 m. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypania wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania
terenu.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca
obudowy s$cian wykopu. Obudowa sktada si¢ z desek z drewna grubosci 50 mm lub wyprasek
stalowych — uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpoér. Stosowane sg
rozpory w postaci okraglakow przecinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie
rozpory stalowe lub zeliwne rozkrecane. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe;
odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajace;j
wypadanie gruntu z pomigdzy bali przySciennych; odeskowanie azurowe $cian wykopoéw mozna
stosowac tylko w gruntach spoistych, potzwartych i zwartych. Ostatnia géorma deska obudowy powinna
wystawa¢ ponad powierzchni¢ terenu co najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem
si¢ gruntu, oraz splywu wod opadowych do wnetrza wykopu.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdéw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji np. intensywne opady
deszczu, wystapienie duzych mrozow oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu; wszelkie
zauwazone usterki w umocnieniu §cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione.

Poglebianie wykopdw wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian; przy glebieniu wykopéw w gruntach wodonos$nych
konieczne jest stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usuwaé za kazdym razem na wysokos¢ nie wigkszg niz: 0,5 m
- z wykopow wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopéw wykonywanych w innych
rodzajach gruntow.

Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementdow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

W wykopach glgbszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odleglosciach nie
wickszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikoéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Zasypanie, zageszczenie i odwodnienie wykopow

Do zasypania wykopow u zy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie moze by¢
zamarznigty 1 zanieczyszczony. Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ dopiero po odbiorze

robot zwigzanych z izolacjg pionowa. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno

spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0. Zageszczanie
wykonywaé¢ mechanicznie i warstwami o grubosci:

1. 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

2. 0,50-1,0 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

3. 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
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Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorna
krawedz rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie
moze by¢ wigksza niz 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastgpowac rownocze$nie po obu
stronach rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany s3 umocnione, powinno by¢ dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektu powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Wykonanie opaski zwirowej.

Opaske nalezy wykona¢ od strony poludniowej, wschodniej i pétnocnej budynku. Opaske zwirowa
wykoniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
betonowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Kontrola, pomiary i badania — roboty ziemne

Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,

zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt i po ich zakonczeniu

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materiatu do zasypu, grubos$¢ i rownomiernos$¢

warstwy oraz sposob jego zageszczenia, zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane,

wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢
wg objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktadnos$cig do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz
wyrownanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z doktadno$cig do 1 m?.
Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych s3:

- dla wykopow - [m 3]3,

- dla podktadow - [m 4],

- dla zasypki - [msﬂ,

- dla transportu gruntu - [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogolne;.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i
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jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;
— odbiory czg$ciowe polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgs$ci robdt, ustalonych
w szczegbtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rownie z terminy odbiorow czgsciowych;
— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.
Czynnos$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokoét odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki platnosci beda okres§lone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogdlne;.

10.AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlnej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pOzniejszymi zmianami).

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania.
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SSTWIOR - 02.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

IZOLACJE TERMICZNE
Kod CPV - 45320000-6

Grupa, klasa lub kategoria KOD

Nazwa

Grupa robot 45300000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdt 45320000-6

Roboty izolacyjne

Kategoria robot 45321000-3

I1zolacja cieplna

SPIS TRESCI

0.

1. Wstep

2. Materiaty
3. Sprzet

4. Transport
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w zwigzku z izolacjg termiczng przegrod budowlanych, prowadzonych w
ramach projektu: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- wykonanie ocieplenia §cian zewngtrznych nadziemnych — styropian grubosci 14 cm lambda
0,031W/mK

- wykonanie ocieplenia $cian piwnicznych nadziemnych — styropian wodoodporny do kontaktu z
gruntem grubosci 14 cm lambda 0,031W/mK

- wykonanie ocieplenia §cian piwnicznych ponizej gruntu — styropian wodoodporny do kontaktu z
gruntem grubosci 14 cm lambda 0,031W/mK

- wykonanie ocieplenia czgéci niepiwnicznych ponizej gruntu — styropian wodoodporny do kontaktu z
gruntem grubosci 14 cm na glebokos$¢ min. 60 cm ponizej poziomu terenu

- wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego— granulat welny mineralnej 23 cm lambda
0,041W/mK

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i aprobatami
technicznymi, wytycznymi i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolne;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatdéw podano w Specyfikacji Ogolnej. Materiaty stosowane do
wykonania tynkow powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobatg techniczng ITB.

Jako regute nalezy przyjac stosowanie materiatlow konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrédto zakupu materialow i przedlozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnos$ci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materialow. Za
jakos¢ wbudowanych materiatdéw odpowiada Wykonawca.

Uwagal!

Materialy zastosowane do ocieplenia i tynkowania $cian elewacyjnych muszg pochodzi¢ z
jednego systemu.

Polistyren spieniony, ekspandowany - styropian

Podstawowe parametry

1. wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,031 W/mK,

2. naprezenie $ciskajace - =>100 kPa,

3. minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m*

4. poziom nasigkliwo$ci woda przy dlugotrwatym catkowitym zanurzeniu - <= 3,5%
5. plyty gr. 14cm, do ocieplania §cian zewngtrznych nadziemnych

Polistyren spieniony, ekspandowany styropian do kontaktu z gruntem
Podstawowe parametry
1. wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,031 W/mK,
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2. naprezenie $ciskajace - =>100 kPa,

3. minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m*

4. poziom nasigkliwo$ci woda przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu - <= 3,5%
5. plyty gr. 14 cm, do ocieplania $cian zewngtrznych ponizej poziomu terenu

w czg$ci niepodpiwniczonej min. 60cm

Granulat welny mineralnej
Podstawowe parametry

1. wspOtczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,041 W/mK,
2. minimalna gesto$¢ pozorna — 42-47 kg/m?*
3. granulat gr. 23 cm, do ocieplania stropodachu

Zaprawa klejaca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos¢ zaprawy stwardniatej 1,4 g/cm?®

Wytrzymalos¢ na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0 N/mm2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach)
9,0 N/'mm2 Modutl dynamiczny E (po 28 dniach) 6500-7500 N/mm?2 Ggsto$¢ strumienia dyfuzji pary
wodnej V 7783-2 Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,05-0,11 m Wspotczynnik dyfuzji pary
wodnej 15-35

Nasigkliwo$¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Zastosowanie i zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m?

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m? Podane warto$ci zuzycia sg
warto§ciami orientacyjnymi.

3.SPRZET

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia $rodkoéw transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materialdow, w sposob nie wptywajacy na obnizenie
jakosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz
mrozem sktadnika ptynnego, a takze przed urazami mechanicznymi ptyty polistyrenu. Przewozony
fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Skladowanie materiatow musi réwnie z
spetnia¢ powyzsze warunki.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie elewacji i podtoza:

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i wyraznie
luszczacych si¢ powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skué, wicksze
zanieczyszczenia zmy¢ goraca woda pod ci$nieniem. Jezeli podtoze nie jest dostatecznie nosne przyjac
dodatkowo mocowanie mechaniczne — kotkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajace (kKotwigce
listwy cokotowe) musza by¢ roéwniez ocieplone systemowo wraz z elewacja.

Podloze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.
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Przy nieréwnos$ciach podloza wigkszych niz +/- 1 cm podloze nalezy wyréwnac zaprawa lmm, do
rgcznego nanoszenia wewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeling potgczeniowa wypetniong
tasma uszczelniajaca. Na poziomie terenu, przed izolacja cieplng, nalezy wykonaé¢ ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W zaleznosci od stanu podtoza nalezy przeprowadzic¢

gruntowanie. Wykonanie izolacji cieplnych

Warstwy izolacyjne powinny by¢ ukladane starannie, bez szczelin i z zachowaniem maksymalnych
przesunie¢ wzgledem siebie. Plyty polistyrenowe nalezy przycina¢ na miare bez ubytkow i
wyszczerbien.

Zaprawe klejaca nanosi¢ recznie lub maszynowo na $ciang lub ptyte ociepleniowa. Czas obrobki przy
+20°C ok. 60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotno$ci wzglednej <70%)
mozliwos¢ dalszej obrobki.

Klejenie ptyt polistyrenowych wykona¢ na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa przy
nanoszeniu na $cian¢ musi pokrywac co najmniej 60% powierzchni plyty, przy nanoszeniu na plyte
musi pokrywac¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty. Mas¢ klejaca nalezy przygotowaé zgodnie z
instrukcjg na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi plytami.
Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej
masy klejacej usunaé, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Zastosowaé kotki tzw.
termodyble celem minimalizacji wplywu punktowych mostkéw cieplnych, kotek nalezy zaglebic w
styropian a nastgpnie uzupetni¢ wierzchnig warstwe krazkiem styropianowym.

Powierzchni¢ polistyrenu nalezy wyréwna¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Krazki styropianowe natozone na glowki zaglebionych kotkow musza by¢ rowne z
plaszczyzna ptyty. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego przy szlifowaniu pytu.

Uwagal!

Oscieza okien i drzwi w izolowanych §cianach izolowa¢ warstwa polistyrenu o grubosci nie mniej niz
2cm.

Na styku segmentéw wykona¢ w warstwie polistyrenu nacigcie — forme dylatacji, wykonczong
profilami dylatacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCL

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow

potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zas§wiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu o$ciezy w murach oraz jakosci i

zgodnosci dostarczonych materiatow budowlanych, jak rownie Zz prowadzenie biezacej kontroli
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wykonywanych rob6t. Ma to na celu prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledow, co w
konsekwencji skutkowa¢ bedzie zla jakoscig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i
ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci materialdw i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty 1 wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodno$ci
wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow i materialdow, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowe;j, jakosciowej oraz iloSciowe;.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej.

Odbiodr robdt izolacyjnych powinien si ¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych. Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

- odbiory czeSciowe polegajace na ocenie ilodci i1 jako$ci wykonanych czgéci robot, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rownie z terminy odbioréw
czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana
umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego.

Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokdt odbioru koncowego

podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu przez wykonawce wad ewentualnie

stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okre§lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach
projektu:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SAMORZADOWEGQO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie:

v oczyszczenie 1 przygotowanie podloza Scian,

v izolacja przeciwwilgociowa $cian zewngtrznych fundamentowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,

Sklad modyfikatory
Kolor czarny
Konsystencja polciekta masa
Gestos¢ 0,93 do 1,0 g/m®
Pozostalo$¢ suchej masy okoto 60%

Temperatura powietrza
i podloza podczas stosowania od +5°C do +35°C

Pylosuchosé po 6 godz.

Czas schniecia 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m? na jedng warstwe

Ilo§é warstw 2-3 w zaleznoSci od stosowania

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym
3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spemia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

4 TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogoélne;j.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych.

Przygotowanie podloza

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podtoze nie moze
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by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.

Usung¢ luzne elementy, ostre krawgdzie, zanieczyszczenia i pyt, cze$ci metalowe odrdzewié. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac¢ zaprawa cementowa. Podloza betonowe, silnie
chlonne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody zagruntowac.

Sposob uzycia

Mase bitumiczng stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Przed aplikacja w niskich
temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do cieptego pomieszczenia. Mas¢ naktadaé przy
uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnigciu poprzedniej. Mase
naktada¢ w 2-3 warstwach, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda. W przypadku terenow
Htrudnych” przewidywanych duzych obciazen woda zaleca si¢ nalozenie e warstw oraz wtopienie w 2-
g warstwe widkniny.

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywa¢ w oryginalnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym i suchym miejscu. Mozna
przechowywa¢ w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Przydatno$¢ do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogolnej. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

k) badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

I) badanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

m) badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

n) badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

0) badanie wykonania izolacji,

p) badanie szczelnosci izolacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetiajagce wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, nie
spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

W interesie wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma to na celu

prawidtowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku

prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowa¢ bedzie ztg
jakoscig prac, koniecznos$cig dokonania poprawek i ewentualno$cig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawcg.

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobow

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j

oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci

wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow 1 materiatow, nalezy dokona¢ sprawdzenia

zgodnosci asortymentowe;j, jakosciowe] oraz ilosciowej.

7. OBMIAR ROBOT
Gruntowanie powierzchni $cian oblicza sic w m?.
Powierzchnie utozenia izolacji oblicza si¢ w m? w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

37



8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny czgéciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegaja na:

-zbadaniu stanu technicznego podloza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy)

- §cian przeznaczonych do izolowania, podloze musi by¢ mocne, stabilne, no$ne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

-zbadaniu zgodnosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu. Sprawdzenie materiatow uzytych do wykonania izolacji
nalezy dokonywac przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodno$ci uzytych
materiatow z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza sig
przez opukanie jej lekkim mtotkiem. Badanie grubosci warstw polega na wycigciu pigciu otwordw o
srednicy 30mm w ten sposob, aby podloze bylo odstoniete, ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z
doktadnos$ciag do lmm. Powierzchnia izolacji pionowej powinna by¢ rowna. Pekniecia na izolacji oraz
slady wynikajace z techniki wykonania izolacji sa niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni izolacji przyja¢ jak dla tynkoéw kategorii IIT wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru techniczne go-czesciowego. Protokot ten stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka izolacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
rob6t i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres
robot.

Cena na roboty hydroizolacyjne uwzglednia:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw, narzegdzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan,

przygotowanie, zagruntowanie podloza;

utozenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologii;

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie.

AN N NN NN

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;j.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych w
ramach projektu: DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE
1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Wytyczne zamieszczone w hiniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:
v montaz nawiewnikow okiennych ci$nieniowych,
v montaz nowe;j stolarki drzwiowej oraz okiennej.
Prace dodatkowe na zewnatrz budynku:

e demontaz i montaz nowych zadaszen nad wejSciami
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdét budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Specyfikaciji Ogolne;.
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robdt z
dokumentacjg projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Ogolnej.

2.2. Stolarka drzwiowa ( DZ1).

Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa, petna. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catych
drzwi U=1,3 W(m2K).

2.3. Stolarka okienna ( 0OZ1, 0Z2, OZ3, OZ4, OZ5).

Nowa stolarka okienna PCV z szybg potrdjng bezpieczng od strony wewngtrznej, P4 od strony
zewnetrznej.

Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=0,9 W(m2K).

Nawiewniki okienne ci$nieniowe.

Wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe zamontowaé we wszystkich oknach po
jednym na okno za wyjatkiem drzwi balkonowych. Dodatkowo nalezy zamontowaé nawiewniki
okienne ci$nieniowe w oknach niewymienianych zgodnie ze wskazaniem miejsc montazu w
dokumentacji projektowej. Kolor nawiewnikow biaty NCS S0500-N.

Parapety zewn¢trzne

Nalezy zamontowac¢ parapety zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm.

Parapety wewnetrzne

Wewnetrzne parapety bez zmian.

Zadaszenie

Daszki — nalezy wykona¢ nowe daszki nad drzwiami zewnetrznymi we wskazanych miejscach na
rzucie parteru w czgsci graficzne;.

Zadaszenie wejscia gldwnego — pokrycie zadaszenia nalezy wymieni¢ na blache trapezowa
dostosowang parametrami do wielkosci oraz powierzchni konstrukcji. Konstrukcje zadaszenia nalezy
poddac¢ konserwacji (czyszczenie, malowanie).

Daszek nad wejsciem bocznym do dobudowanej klatki schodowej ze wzgledu na zty stan techniczny
podlega demontazowi, nalezy zamontowa¢ nowy daszek uwzgledniajac istniejace ocieplenie.

Daszki z pokryciem poliweglan na konstrukcji aluminiowej. Przed dokonaniem zamdwienia oraz
zamontowania nalezy przedstawi¢ rozwigzanie daszku do akceptacji inwestorowi oraz
uzytkownikowi.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidlowego i terminowego wykonania prac.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia $rodkdéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatdbw nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogélne.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowej.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za

pomocg klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskow montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy

stojakach i nadprozu.

Prég o$cieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach Iub klockach podporowych, ktore zostang na

state. Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowania w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone

przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac¢ wygigcia elementow os$cieznic. Do wiasciwego

zamocowania o$cieznicy w os$ciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcje $ciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajéw $cian, natomiast

tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktorych o$cieznica jest

osadzona w strefie izolacji termicznej.

Rodzaje tacznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spelnione byly wymogi

bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane

faczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia si¢ w profil lub

przykrgca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza si¢ do muru

kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje

rozpierane wymaga przewiercenia elementéw o$cieznic. Przy wierceniu otworéw i dokrecaniu

wkretéw lub $rub nalezy stosowaé pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem o$cieznicy

lub wygieciem mocowanego elementu.

Orientacyjne, minimalne zaglebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce

60 mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza si¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym

luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. OScieznice regulowane, obejmujace

grubo$¢ $ciany osadza si¢ po wykonaniu tynkow na plaszczyznach $cian, oScieze moze pozostaé

nieotynkowane.

Do zamocowania o$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.

Liczba i rozstaw punktow mocowania o$cieznic sg okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sa

to trzy punkty mocowania na wysokosci stojakow.

Przy montazu drzwi nalezy stosowac¢ si¢ do wymogow okreslonych przez ich producentow.

Uwagi dotyczace zamawianych wymiaréw drzwi:

Przy ustaleniu wymiaru $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaro6wno wymiary przekroju

elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci o$cieza powinien by¢

uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualnie uksztaltowanie

progu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg ponizszej
tabeli:
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Dopuszczalne odchylki mm
Rodzaj odchylek
Lp. mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$¢
kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m diugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworow w
5 Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:
Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg (-1 -1

Wszelkie uszkodzenia o$ciezy oraz podtoza, powstate w wyniku demontazu nalezy naprawic.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ gladziami gipsowymi oraz pomalowaé w nawiazaniu do
malatury istniejgcej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zamowieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca
jest zobowigzany do dokonania pomiarow bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jako$ci wykonania robot odbywa si ¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i wytycznymi
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zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesiec wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu osciezy w murach oraz jakosci i
zgodnos$ci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak réwnie z prowadzenie biezacej kontroli
wykonywanych robot. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledow, co w
konsekwencji skutkowa¢ bedzie zta jakoscia prac, konieczno$cia dokonania poprawek i
ewentualnosciag zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

sprawdzenie jakosci materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania o$ciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni osciezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementéw pochodzacych od starej stolarki.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobow.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci
wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow 1 materialow, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowe;j, jakosciowe] oraz iloSciowe].

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej:

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiada¢ jakichkolwiek uszkodzen. Barwa
powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogodlne;j

7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle o$cieznic, a
przy braku oscieznic - w $§wietle zakrywanych otwordw.

Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogodlne;j
Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacja nalezy stosowac:

v odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie ilodci i
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikaja;

v odbiory czg¢$ciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot, ustalonych
w szczegdlowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ réwnie z terminy odbiorow
czgsciowych;

v odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilodci i jakosci catosci wykonanych robot oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.
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Czynnos$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunig¢ciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;j
- Cena jednostki obmiarowej.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,

demontaz istniejacej stolarki okiennej,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach murow,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorek istniejacych $cian,
usuniecie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstalego wskutek rozbiorek wraz z optatami
wysypiskowymi,

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie os$cieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet 1 oku¢,

obicie opaskami i ¢wieréwalkami,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach murow,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

AN AN N N NN
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AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;j

44



SSTWIOR - 02.04.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY DACHOWE
Kod CPV - 45261000-4

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

Klasa robot 45260000-7 [Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot 45261000-4 |Wykonywanie pokry¢i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Kontrola jakosci robot

Obmiar robdt

Odbi6r robot

. Podstawa ptlatnosci

0. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

RBOoooo~NooGaR~wWdE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dachowych prowadzonych w ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie:

v wykonanie nowej nawierzchni z papy termozgrzewalnej

v wykonanie ocieplenia stropodachéw wentylowanych — granulat welny mineralnej 23cm
wdmuch

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Uwaga: Podczas wykonywania robdt budowlanych moga by¢ stosowane materialy/produkty o
parametrach rownowaznych (nie gorsze), posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Warstwa termoizolacyjna

Granulat welny mineralnej

Podstawowe parametry

1. wspotczynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,041 W/mK,
2. minimalna gesto$¢ pozorna — 42-47 kg/m*

3. granulat gr. 23 cm, do ocieplania stropodachu

3. SPRZET.

Wybdr sprzetu i narzgdzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii roboét przewidziane;j
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu do
wdmuchiwania granulatu, ktory dopuszcza producent granulatu oraz podrecznego sprzetu
elektromechanicznego - wiertarki, mtotki udarowo-obrotowe, pity do betonu.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia §rodkoéw transportu niezbgdnych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materialdéw, w sposodb nie wplywajacy na obnizenie
jakosci przewozonych materiatéw.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Do transportu materiatlow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos$¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy
oraz mrozem skladnika ptynnego. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

Sktadowanie materiatdw musi rownie z spetnia¢ powyzsze warunki.

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta, w petlnych, fabrycznie
zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.
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5. WYKONANIE ROBOT
Prace remontowa kominéw:

v' istniejace kominy murowane ociepli¢ metoda BSO styropianem gr. min. 2 c¢cm lambda
0,031W/mK wraz z warstwg tynkarska w kolorze elewacji oraz uzupetni¢ ubytki w
istniejacych czapkach, wykonczy¢ obrobka blacharskg wokot oraz pokry¢ papa.

v' Wyloty boczne komindéw z siatki krepowanej oczka co 10mm zamontowane w sposob
umozliwiajacy demontaz i ponowny montaz proponuje si¢ siatki na zawiasach.

Ocieplenie granulatem welny

Czynno$ci wstegpne:

Nawiercenie otworéw probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czgsci przykalenicowej (najwyzszej)
stropodachu w celu okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu
$cianek azurowych (murowane lub prefabrykowane) podtrzymujacych gérng ptyte dachu (uktad
podtuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu detektora do wykrywania pretow zbrojenia w plytach
dachowych oraz pod$wietlanej lunety obserwacyjnej ,,peryskopu”.

Czynnosci zasadnicze:

a) Wytrasowanie osi otworow technologicznych. W tym celu nalezy poshugiwac si¢ tasmg miernicza i
szkolng kreda oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

b) Wycigcie krazkéw w pokryciu dachowym (papa) o srednicy 80 mm za pomoca specjalnego
wycinaka i mlotka 0 wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krgzka powinna si¢ pokaza¢ wylewka betonowa.
¢) Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty:
panwiowe lub korytkowe) o $rednicy 80 mm. Do czynno$ci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia
tzw. ,,inteligentne”.

d) W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz z lampka o$wietlajaca
ciemng przestrzen stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkoéd do wykonania nadmuchu
granulatu.

e) Nastepna czynnoscia jest czeSciowe zaklejenie otworow technologicznych arkuszami z papy
termozgrzewalnej o wymiarach 0,3%0,3 m (po to, aby w czasie opadéw deszczu woda nie
spowodowala zalania stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

f) Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych
przez monteréw izolacji cieplnej. Sposéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym
systemem polega na tym, ze w kazdym polu pomigdzy $ciankami podtrzymujacymi ptyty dachowe sa
wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomoca specjalnej obrotowej koncowki
wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjna ,,peryskopu”
pracownik, w tym celu przeszkolony, okre§la miejsca puste, tzw. , kieszenie”, ktore sterujacy
uzupehia granulatem. W celu rdwnomiernego utozenia warstwy granulatu miejsca nadmiernie
wypelnione, za pomocg specjalnej koncdéwki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuje si¢ samym
powietrzem. Laczno$¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki obrotowej odbywa
si¢ za pomocg specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

g) Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie przestrzeni stropodachu.

Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu odbioru robot.

h) Koficowg czynnoscia jest zaklejenie czgséci otwordw technologicznych przy uzyciu odpowiednio
przygotowanych korkow betonowych z betonu B15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubos$ci projektowanej warstwy izolacji i
odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogéblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokoldw odbioru robot lub wpisow do
dziennika budowy. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materialdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robot zanikajacych) podlegaja nastepujace prace:

v przygotowanie powierzchni do gruntowania

v’ zagruntowanie powierzchni

v' polozenie kazdej warstwy izolacji
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v’ cigglo$¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgltoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogéblne wymagania w zakresie odbioru robdt podano w Specyfikacji Ogoblne;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu d o ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior podto za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji naleza do robot ulegajacych

zakryciu. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymato$ci, rOwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez kominy, rusy, itp.;

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materialow z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow

z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si ¢ stosowania do robot izolacyjnych

materiatow, ktorych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm

lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rownie z materiatdw przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogolnej. Ceny jednostkowe
(obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot)
nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowy m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki,
masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok,
asfaltowych.

48



SSTWIOR 02.05.00.

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261300-7

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Kontrola jakosci robot 1 materiatow

Obmiar robot

Odbior robot

. Podstawa ptlatnosci

0. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

BOoo~Nooa~WONE

49



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem montazu rynien i rur spustowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE "

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

v montazy rynien i rur spustowych,

v obrobek blacharskich

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

Rynny i rury spustowe — blacha stalowa powlekana

Nalezy zamontowac rynny i rury spustowe z zachowaniem istniejacych przekroi. Blacha powlekana
Wszystkie nizej wymienione preparaty powinny pochodzi¢ z systemu jednej firmy! Blacha stalowa
powlekana gr. 0,5 mm, powlekana poliestrem.

Blachy stalowe produkowane sa w ciaglej linii ocynkowania ogniowego, zapewniajacej otrzymanie
blach o réznorodnych rodzajach i grubosciach powtoki ocynkowane;.

Struktura warstw blachy ocynkowanej powlekanej:

rdzen stalowy

powloka cynku naniesiona ogniowo (masa powtoki cynku Zn 100- 450 g/m? obustronnie)
stanowi podwojna ochrone. Jest zapora przeciwko kwasom 1 wilgoci.

warstwa konwersyjna, zapobiega korozji,

lakier podktadowy,

lakier ochronny, zamyka od spodu uktad powtok,

lakier dekoracyjny z wierzchniej strony blachy.

AN N N N NN

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jak 0$¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

4. TRANSPORT:
Blacha stalowa wysytana jest zawsze na palecie oraz jest zabezpieczona przed uszkodzeniami podczas
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 6:1999.

Rury spustowe powinny by¢;

v mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

v rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na
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glebokos¢ kielicha.

- posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lis¢mi lub innymi elementami moggcymi staé
si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych .

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej
powlekanej o minimalnej grubosci 0,7 mm.

W pokryciach dachowych, obrébki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%.

Potgczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno

by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk. np.
przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie
ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie przy kominach, przy wietrznikach, wiazach, itp. robi si¢ z blachy stalowej
grubosci 0,7mm. Wtazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kolnierzami wykonanymi i
polaczonymi z potacig dachowg. Maszty i inne elementy o przekroju okraglym wystajace ponad dach
powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami wykonanymi w ksztalcie stozka Scietego. Wysokosé
kotlierza powinna wynosi¢ 7-10cm. Kotpaki i nasady na wysiewkach kanalizacyjnych, kanatach
wentylacyjnych i1 spalinowych powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 0,7mm. Polaczenie
kolpakéw i nasad z pokryciem dachowym robi si¢ za pomocg kohierzy z blach zastosowanych do
pokrycia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogolnej. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

14 .badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

15.badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

16.badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

17.badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

Kontrola jakos$ci materialdow 1 wyrobow

Wszystkie stosowane materialy i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j

oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci

wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow i materiatdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia

zgodnosci asortymentowe;j, jakosciowe] oraz ilosciowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogélnej ST-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.00
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej ST-00.00.00

10. AKTY PRAWNE | NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r —o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

52



SSTWIOR - 02.06.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

TYNKOWANIE I WYGEADZANIE POWIERZCHNI SCIAN W
ROBOTACH TERMOMODERNIZACYJNCYH
Kod CPV - 45324000-4

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot 45410000-4 Tynkowanie
SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie rob6t budowlanych
6. Kontrola jakos$ci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajacych na utozeniu tynkdéw, prowadzonych w ramach projektu:

,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA SAMORZADOWEGO
PRZEDSZKOLA NR 124 KRAKOWIE .

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
v przygotowanie podtoza pod tynki zewnetrzne,

v wykonanie tynkow zewngtrznych mozaikowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Ogolnej.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materialow podano w Specyfikacji Ogolnej. Materialy stosowane do
wykonania tynkéw powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobatg techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyja¢ stosowanie materiatdw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrédto zakupu materiatow i przedtozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatno$ci do stosowania, stanu opakowania oraz wilasciwego przechowywania materialow. Za
jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

Uwaga!

Materialy zastosowane do ocieplenia i tynkowania $cian elewacyjnych musza pochodzi¢ z
jednego systemu.

Tynk silikonowy barwiony w masie

Parametry techniczne

wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic

Baza: akrylowych z
wypelniaczami mineralnymi i pigmentami
Gestose: ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania:
Czas przesychania:
Wodochtonno$¢ po 24 h:
Przyczepnose:

Przyczepno$¢ miedzywarstwo-

wa po starzeniu:
Odpornos$¢ na deszcz:

Absorpcja wody:
Przepuszczalnoé¢ pary wodne;j:

Wspolczynnik przewodzenia ciepta:

od +5°C do +25°C

ok. 15 min

< 0,5 kg/m2wg ETAG 004

0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

> 0,08 MPa wg ETAG 004
od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009
-Sd < 1,0 m wg ETAG 004—kategoria V2
wg PN-EN 15824:2009

2=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
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Odpornos$¢ na uderzenie: kategoria I lub II (w zaleznosci od uktadu
ociepleniowego) wg ETAG 004

Reakcja na ogien: —Kklasa B-s1, dO
wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotworczosci naturalne;: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji
ITB nr 234/2003, p.6.2.1- zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
2 stycznia 2007r. §3, p.1

Odporno$é¢ na przerastanie przez grzyby catkowita odpornos¢
plesniowe: CT 74 1,5mmod 2,1 do 2,5 kg/m
Orientacyjne zuzycie: CT 74 2,0 mm od 3,1 do 3,4 kg/m

CT 74 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m

Tynk dekoracyjny zywiczny mozaikowy typu Marmolit

Tynk dekoracyjny mozaikowy oparty na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej i kolorowych
grysd6w marmurowych w systemie obejmujacym jednoczesnie siatke zbrojaca, profile narozne,
startowe i dylatacyjne (do dylatacji konstrukcyjnych).

Wtasciwosci:

- wodoodporny,

- mrozoodporny,

- odporny na uderzenia mechaniczne,

- trwaty,

- fatwy w uzyciu,

- §rednioziarnisty 3 mm,

- cigzar objetosciowy 1650 kg/m2,

- przyczepnos¢ > 0,1 N/mm?2,

- wsp. oporu dyfuzyjnego m = 60.

Zastosowanie: strefa cokotowa budynku.

Podktad uniwersalny

- wyréwnujacy chlonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ Zaprawa zbrojaca

Hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojgca

Podstawowe parametry:

Gestos¢ zaprawy stwardniatej — 1,7-1,8 g/cm ® Wytrzymalo$¢ na zginanie (po 28 dniach) — 4,0 N/mm2
Wytrzymaltos¢ na $ciskanie (po 28 dniach) — 10 N/mm2 Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej p — 300-
500

Wsp. sd dyfuzji pary wodnej 0,50-0,60 m Kapilarne podcigganie wody — 0,02 kg/m 2h*?/

Dyfuzja pary wodnej — gesto$¢ strumienia 38-43 g/(m? d) Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K)
Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Dodatkowa siatka zbrojaca z wiokna szklanego

Parametry:

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie — 1750 N/50 mm Wielkos$¢ oczek — 4x4,5 mm

Cigzar powierzchniowy — 155 g/m2

Odporna na dziatanie alkaliow — udzial impregnatu 2 0%.

Zuzycie:

ok. 110 cm szerokosci przy zaktadach 10 cm 1,0 m/m? Elementy dodatkowe:

v Profil naroznikowy aluminiowy z siatka,

v Profil przyokienny dylatacyjny PCV z siatka,

v Profil okapnikowy PCV z siatka,

v Rozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowanej gabki do wykonywania trwatych
uszczelnien na styku elementow budowlanych i ocieplenia, szer. 15mm, szyb ko rozpr¢zna. Dla spoin:
2-6mm i 5-12mm,

v Profil do wypelniania dylatacji konstrukcyjnych — listwa dylatacyjna do montazu nawierzchniowego
z aluminium anodowanego w formie jednolitego profilu. Kolor jasny szary. Szeroko$¢ 20 cm.
Mocowana do podtoza za pomocg kotkow i wkretow — odleglos¢ kotwienia — 30 cm).
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3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogolne;.

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jak os¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzegdzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj g niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do wykonania tynkéw mozaikowych nalezy stosowac:

— mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowe z mieszadtem koszykowym,

— dhugie pace ze stali nierdzewnej,

— krétkie pace ze stali nierdzewne;,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni tynkowanej od nie otynkowane;.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciagarka r¢czna, wewnatrz budynku- transport rgczny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu i w odpowiedni sposdéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne zasady wykonywania tynkow

g) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

h) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

i) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza bezposrednio pod tynk

Podtoze musi by¢ trwale, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacych powtok. Powloki nieno$ne usunac.

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C. Material wysycha fizycznie przez odparowani e
wody. Przy temperaturze +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej materiat nadaje si¢ do dalszej obrobki
po 24h. Catkowite wyschnigcie nastepuje po okolo 14 dniach. Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢
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wzgledna wydtuzaja czas schnigcia materiatu.

Uzyskanie pelnego efektu sperlania si¢ wilgoci nastepuje z reguly po okoto 3 miesigcach. W
przypadku materialow barwionych czas ten moze ulec wydtuzeniu.

W wyniku zredukowanej zwilzalnosci wodg przyczepno$¢ oleistych / tlustych zanieczyszczen
zostanie tylko ograniczona.

Gruntowanie:

Przeprowadzi¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.

Powloka posrednia: warstwa gruntu w kolorze dopasowanym do powtoki

koncowej. Powloka koncowa: tynk silikonowy barwiony w masie

Intensywne kolory z reguty wymagaja mniejszej ilosci wody do zoptymalizowania

konsystencji. Zbyt mocne rozcienczenie materiatu moze pogorszy¢ wlasciwosci

obrobki 1 zdolno$¢ krycia.

Nakladanie masy zbrojacej i siatki zbrojacej:

Zbrojong mase¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych, do ktorej nastepnie
nalezy przyktada¢ pasy siatki z wldkna szklanego i przy u zyciu kielni wygladzajacej rowno
zaszpachlowac, stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy klejace;j.

Zbrojenie ptyt styropianowych wykonaé¢ calopowierzchniowo. Siatke wtapia¢ w mas¢ zbrojacg z
zachowaniem zaktadow 10 cm, na catej wysokosci $cian. Siatka musi by¢ calkowicie zatopiona w
masie zbrojacej, nie powinna przeswitywac ani wystawac z masy.

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu $cian budynku, a takze przy drzwiach wej$ciowych
nalezy zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm
nalezy nanie$§¢ warstwe - zapraweg klejaca, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o
zachowanie pionu lub poziomu.

Siatke wcisnag¢ w $wiezo naniesiong masg¢ zbrojaca i wyszpachlowa¢ na rowno. Siatka powinna
znajdowac sie¢ w gornej trzeciej czesci grubosci masy zbrojonej i by¢ calopowierzchniowo przekryta
masg zbrojaca. Zaktady siatki muszg mie¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktad
OW s g z0lte pasy na brzegach siatki. W celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrobki
nalezy si¢ ostroznie obchodzi¢ z siatka. Na naroznikach i o$ciezach nalezy siatke wywinac.

W narozach otworow (okna, drzwi) nalezy wykona¢ z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych
wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi
zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

W obszarze cokotu siatke przycigé ostrym nozem po dolnej krawedzi listwy cokolowe;.

Roboty ocieplajace nalezy wykonaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest
wicksza od +5°C i nie wyzsza niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego dzialania promieni
stonecznych i bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza, warstwy chroni¢ przed bezposrednim wptywem
opadéow atmosferycznych. Wszelkie zmiany w zastosowaniu poszczegdlnych materiatow
projektowanego systemu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonywanie tynkow mozaikowych.

Przygotowana mas¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podiozu,
uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka pacg ze stali nierdzewnej
$ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie ( zebrany materiat
nadaje si¢ do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) rownocze$nie wyréwnujac powierzchnig
warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na
prawo), az do uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Natozonej na podtoze masy nie
nalezy zacierac.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Po zakonczeniu prac tynkarskich napoczgte opakowanie tynku nalezy doktadnie zamkna¢, a jego
zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrotszym czasie.

Tynki mozaikowe produkowane sga z komponentéw pochodzenia naturalnego, aby uzyska ¢ optymalne
walory estetyczne, nalezy wykona¢ fragment elewacji stanowigcy odregbng calos¢ w jednym etapie
wykonawczym, materialem pochodzacym z jednej partii produkcyjne;.

Przechowywanie

Przechowywa¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. Od +5° do
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+25°C. Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem i dzialaniem mrozu. Okres przydatno$ci wynosi 12
miesiecy od daty przydatnosci podanej na opakowaniu.
Kryteria oceny jakoSci i odbioru.
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
— sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogolne;.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposodb podany w obowigzujacej normie.
6.2 Wymagania szczegétowe
Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaj g ich wszystkie warstwy: -prawidlowos$¢ napraw podtoza,
-prawidtowo$¢ wykonania warstw gruntujgcych, -prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw

tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynkow
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkéw cementowo-wapiennych nalezy przyjac jak dla tynkéw
kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.
Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

Kategoria |Odchylenia Odchylenie  powierzchni i krawedzi od|Odchylenie
tynku powierzchni tynku od]kierunku przecinajacych si¢
plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi| przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaja sprawdzeniu
I Nie wigksze niz 4 mm Nie wigksze niz 3 mm Nie wigksze niz 4 mm Nie wigksze niz 4 mm
na catej dlugosci taty nalm na 1 mi ogdtem nie nalm
kontrolnej 2 m wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,|
belki itp.)
Il Nie wigksze niz 3 mm Nie wigksze niz 2 mm Nie wigksze niz 3 mm Nie wigksze niz 3 mm
1w liczbie nie wigkszej na 1 m i ogdlem nie na 1 mi ogodtem nie nalm
niz 3 na catej dlugosci wigcej niz4 mm w wigcej niz6 mm na
laty kontrolnej 2 m pomieszczeniach dof catej powierzchni
3,5 m wysokos$ci oraz ograniczonej
nie wigcej niz 6 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,)
powyzej 35 m|belki itp.)
wysokosci
v Nie wigksze niz 2 mm Nie wigksze niz 1,5 Nie wigksze niz 2 mm Nie wigksze niz 2 mm

1 w liczbie nie wigkszej

mm na 1 m1iogélem

na 1 mi ogodtem nie

nalm

niz 2 na catej dlugosci

nie wigcej niz 3 mm w

wigcej niz3 mm na
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faty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do| catej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,|
powyzej 35 m|belki itp.)
wysokosci

Dla wszystkich odmian tynkow s g niedopuszczalne nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni  tynkéw roztwordw soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp., trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i
pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podioza.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogolne;j .

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza si¢ w m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Ogodlnej

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

6.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

7. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na calej dlugos$ci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogoélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni

migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.  Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

4 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli

przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

5. trwate §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pgcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podloza.

Odbiory techniczne roboét sktadaj g si¢ z odbioru technicznego czgSciowego dla robot zanikajacych,

odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu calej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu

rgkojmi 1 gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym tynkow polegaj g na:

zbadaniu stanu technicznego podioza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian

przeznaczonych do tynkowania, podloze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji

mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Wyniki odbioru podloza powinny by¢ wpisane do dziennika

budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodnosci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w Kkarcie

technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie

materialow uzytych do wykonania tynkoéw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przediozonych

dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mlotkiem. Badanie

grubosci warstw polega na wycieciu pigciu otworow o $rednicy 30mm w ten sposob, aby podto ze

bylo odsltonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1mm. Powierzchnia tynkow

powinna by ¢ réwna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by ¢ jednorodna, bez widocznych

smug i plam. Pgkniecia na tynku oraz $§lady wynikajace z techniki wykonania tynku sa
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niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjac jak dla tynkow kategorii IV wg
PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru techniczne go-cz¢sciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodno$ci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym. Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ktéry z: -protokotami cze$ciowymi,

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Konieczne
jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCL

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolne;j

Rozliczenie robot tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za okreslony zakres robot.

Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,

- skucie istniejgcych tynkow,

- przygotowanie, zagruntowanie podtoza,

- utozenie tynkow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty
tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
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8. 0Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane



1.WSTEP.
v" Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
instalacji odgromowej w budynku glownym, w zwiagzku z realizacja zadania: ,, DOKUMENTACJA
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124
W KRAKOWIE
Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.4.0Kkreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-0 7, a takze podanymi
ponizej:
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci
dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawié niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy
potencjatéw pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewéd uziemiajacy — przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemia lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym §rodowisku znajduje.
Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciowa
jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie — zespot srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Zwody — gorna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktore wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:
— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub konieczno$ci spelnienia warunkoéw
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong¢ odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysokosci montazu zwodow, aby caly chroniony obiekt znalazt si ¢ w strefie ochronne;j
(wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).
Przygotowanie podleza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub element
ow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd,
— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
— montaz uchwytéw i zaciskow drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktore maj g byc

chronione np. cz¢sci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
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2. MATERIALY.

2.1.Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogoélne stosowania materialow podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okre§lonego systemu

oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

—  oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o $wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie od gromowej byly dobierane, w

zalezno$ci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac stal ocynkowana, cynk, miedz, aluminium. Przy
uktadaniu zwodow nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢ warunek, aby dlugo$¢ boku petli nie przekraczata 15 m dla
obiektow zagrozonych pozarem i zakasowanych do 3 poziomu LPL.

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow

zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-

05 003.04 ,,Ochrona specjalna” oraz PN-EN-62305 wszystkie arkusze.

Osprzet urzadzen piorunochronnych Wsporniki do uchwytéw bez $rubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowej

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéow bez srubowych

— do przyspawania do przewodu okragtego

— do mocowania na gasiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okraglego

Z1aczki

Zaciski probiercze — tacza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajagcymi oraz ulatwiaja

dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykonaé dla instalacji z

uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia

rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysoko$ci i w miejscu, aby posiadaly tatwy
dostep z poziomu ziemi.
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Uziomy

Naturalne — najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone

pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czgsci wykopu fundamentowego

uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie

ze zbrojeniem fundamentowym w odstgpach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, je$li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do

sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢

mniejsza od dwukrotnej warto$ci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z

wymaganiami zawartymi w poszczeg6lnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego

uktadaniu nalezy uwzglednié nastgpujace zasady:

- Uziomy poziome uktada¢ na gl¢bokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m,

- Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajaca wody np. asfalt, glina, beton,

- Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

- Miegjsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku,
przejs¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

- Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na glebokosci 0,5 m
przy dtugosci ponad 2,5 m,

- Maksymalna dlugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢é mniejsza niz 35 m dla
gruntdw o rezystywnosci < 500 m i 60 m dla gruntow o rezystywnosci > 500 m.

- Przed budowa uziomu wykona¢ wykopy kontrolne.

Zastosowano uziom sztuczny pograzany o dtugosci 6m, celem sprowadzenia tadunku do ziemi.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— s 3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniaj 3 wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rownie z karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow 1 materiatow

nieznanego pochodzenia . Przyjg¢cie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materialéow do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bgbnach lub w krazkach, konce

przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza

poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wplywami

atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0géIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” 4.2.Transport
materialow
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Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnoéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze
wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowsg

oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i jakos¢ wykonanych robot. Roboty winny by ¢ wykonane

zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziomu

Zakres robdt obejmuje:

—  Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu

osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, zaciskow, zlaczek
wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podlozu elementow osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji

odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyn g, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepust w, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

—  ulozenie uziomu otokowego w dolnej czesci wykopu wokot budynkéw celem zapewnienia

odprowadzenia tadunku.

- Jezeli opornos$¢ zmierzonej przez Wykonawcg robot budowlanych w ich trakcie, instalacji
odgromowej bedzie przekracza¢ obowigzujace normy nalezy przewidzie¢ dobicie pionowe i
potaczenie szpilek odgromowych z otokiem (bednarka)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze

skladajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej

zastosowanych materiatow

— sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodnikow wystepujacych w danej instalacji

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy

uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z

sieci), oraz zrodto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator

dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu oglgdzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
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zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 7.1.0gélne zasady
przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6lne”

7.2.Szczeglolowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si ¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprz¢tu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl., m,

— dla zwodow i1 uziomoéw: m,

— dla elementow instalacji piorunochronnej i uziomow: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczego6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” 8.2.Warunki odbioru
instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny
Odbioér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
—przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,
—instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane je st wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot instalacji piorunochronnej i
uziomOw n p. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.
8.2.2. Odbidr czgsciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajgcych oraz elementow urzadzen,
ktore ulegaj a zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu prgtowego), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami i projektem: wydzielonych petli lub elementoéw instalacji piorunochronnej i uziomow.
8.2.3. Odbidr koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu robot instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi
calosci instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.
Odbior ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢
komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materialow i wyrobéw budowlanych,
— protokotly odbiorow czgsciowych,
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— karty techniczne wyrobow lub instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzic

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami

podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— je zeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

—je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s g3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét, wykona ¢ je ponownie i powtornie zgtosi ¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia bada n sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia

piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze

schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
»Wymagani a ogolne” 9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czegsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robodt obliczona na podstawie:
—0okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania roboét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstug ¢ sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),
—usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sg rownie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robo6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposoéb rozliczenia
kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysoko$ci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST
robdt w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢1. Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢2. Wymagania
dotyczace przewoddow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
laczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze

instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-1EC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn g,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogodlne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomo6w ochrony d la urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-1EC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Wybér poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-1EC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cz¢$¢1-2: Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8
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Wykonanie robdt budowlanych

. Kontrola jakos$ci robot
. Obmiar robot
. Odbidr robot

Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét, prowadzonych w ramach projektu:

,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA SAMORZADOWEGO
PRZEDSZKOLA NR 124 KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuj g3 wszystkie czynnosci majace

na celu: - wykonanie malowania wewnetrznego sufitow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi przepisami i

normami oraz wytycznymi.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na kté rej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna Iub potpltynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i ro6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtok ¢
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdéw

W spoiwie Zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obciagznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu , szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:

— wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materiatow do napraw,

— specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania  robdt malarskich z powotaniem si ¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,
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kolorystyk ¢, wzornictwo i lokalizacj¢ powlok malarskich,
— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow. Rodzaj materialow.

Sciany malowa¢ farbg lateksowa, $rednio blyszczaca o 1 klasie odpornosci na szorowanie na mokro

wg normy PN-EN 13300. Podloze nalezy zagruntowaé preparatem przed malowaniem farba

podktadowa. W pomieszczeniach piwnic oprécz pomieszczenia socjalnego i szatni personelu
zastosowac farby emulsyjne na $cianach i sufitach.

Uwagi ogoélne .

Farb nie nalezy rozcienczac.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowag:

18.farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

19.farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

20.odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

21.emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

22.farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej Iub suchych mieszanek do

zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada ¢ wymaganiom aprobat technicznych,

J) lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

k) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

1) $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada ¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze.

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakier6w i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podto za.

Wszystkie ww. materialy muszag mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez

bada 11 laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET I NARZEDZIA.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych je robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.) oraz wykonaniu obudowy tych
instalacji z ptyt gipsowo-wldknowych, je $li jest wymagana, wykonaniu podlozy pod
wyktadziny podlogowe, utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. bialego montazu,
ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, oszkleniu okien, jesli nie byto to
wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione

zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢

uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,

wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora

wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwicksza
wilgotno$¢ podtoza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 | modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.2. Beton.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace

lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub specjalnymi

mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie

powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu

powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.2.3. Tynki zwykle.

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkoéw powinny by ¢ usunigte przez wypetienie odpowiednig zaprawa
i zatarte do rdwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,

wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow o raz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy
naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych ) nie powinna przekraczad
wartosci podanych w tablicy 1.

4)Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5). Tynki pocienione powinny spelnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

6) Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie

wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i1 zaciekdw zywicznych. Powierzchnia

powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate

techniczna.

7)Podtoza z ptyt gipsowo-wloknowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze

starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty

plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlows, na ktora wydana jest aprobata techniczna.

8) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robdét malarskich.

8. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich

zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
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— W temperaturze nie wyzszej niz 22°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacj¢. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i

mogacych by¢ zrodtem po zaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

9.  Wykonanie robot malarskich wewnetrznych.

Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich.

- Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych powinny

byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, z godne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa, d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

- Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i1 polysku. Dopuszcza

si¢ chropowatos$¢ powltoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

9. spekan,
10. huszczenia si¢ powtok,
11. odstawania powtok od podioza.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywa ¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie §ciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetniana,

C) nie mie¢ §ladoéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm?,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakier6w na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
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rozpuszczalnikowych

Powloka z lakier6w powinna:

a)mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

5.5. Malowanie plyt.

Malowanie powierzchni plyt gipsowo- kartonowych.

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykonczenia tego

wymaga np. producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do ptytek oktadzinowych.

Rozpoczecie prac wykonczeniowych jest mozliwe przy wilgotnosci ptyty < 1,3 %. Uzywa¢ srodkow

gruntujacych o niewielkiej zawarto$ci wody. Wykonujac wiele warstw gruntujacych uwzgledniac czas

wysychania poszczegbélnych warstw wymagane przez producenta S$rodka gruntujacego. Do

wykonywania powtok malarskich na ptytach mogag by¢ stosowane wszystkie farby dostgpne w handlu

jak np. farby lateksowe, emulsyjne i emalie. Mineralne powloki malarskie np. wapienne i

krzemianowe moga by¢ nanoszone na plyty tylko wtedy, gdy sa dopuszczone przez producentow do

stosowania na podlozach gipsowych. Przy farbach lateksowych zwraca¢ uwage na mozliwosci krycia.

Do rodzaju farby dobra¢ odpowiedni walek strukturalny z welny owczej Iub tworzywa sztucznego.

Farbe nalezy nanies¢ bez rozcienczania min w dwoéch cyklach roboczych zwracajac uwage na krycie

powierzchni. W razie potrzeby wykona¢ malowanie probne. Dla uzyskania powierzchni o szczegdlnej

jako $ci stosowaé system malowania poprzedzony wstgpnym gruntowaniem powierzchni §rodkami na

bazie kwarcu. Przestrzega¢ wskazoéwek producenta farby.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢

potozona powloka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygladzeniem i zagruntowaniem. Roboty

malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z zastrzezeniem, aby w

ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do

naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12+ 18°C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewanych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wilasciwosciach toksycznych nalezy

$cisle przestrzegac przepisow BHP.

Powloki powinny réwnomiernie, bez prze $witow, pokrywa ¢ podtoze lub podkiad, nie wykazujac

odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza si¢

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawcag a Inwestorem oraz

powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

(nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérnego malowania przy malowaniu

uproszczonym).

Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza
si¢ przy malowaniu elewacji niejednolity odcien barwy powltoki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowan, najwigkszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm.

Powtoki powinny wytrzymywac prob ¢ na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i
wsigkliwo$¢. (Sprawdzenie przyczepnos$ci nalezy wykona¢ przez prob ¢ odrywania ostrym narzgdziem
np. nozem, powtoki od podtoza, a w przypadku istnienia podktadu wyrownawczego — od tego
podktadu. Powloka ma dostateczng przyczepnosg, jesli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy
jednoczesnym uszkodzeniu podtoza lub podktadu wyrownawczego.)

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie woda z mydtem. Powloki z farb
emulsyjnych powinny by¢ odporne na reamulgacje.

Przykra won powloki i zawartos¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia s g niedopuszczalne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed przystagpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz

materiatdow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowaniem, w zaleznos$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych

terminach:

dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla
pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolag powinny by¢ objete w przypadku:

—muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

—podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

—tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupehien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

—podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupehienia,

—plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkrgtow,

—elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rowno$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac

czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W

przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo-

wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materialow.

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna

w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé: a) w przypadku farb ciektych:

e) skoagulowane spoiwo,

f) nieroztarte pigmenty,

)] grudki wypeliaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
h) kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
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- $lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegaj g na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegodlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i nakladania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidlowo$ci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wcze$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyk onanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metod g opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa
barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robdét malarskich.

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.
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Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow a
zurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotezynnik
do catej powierzchni §ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogéw osSciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu.

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw a zurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla
ktoérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchni¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni
W rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robot malarskich.

W szczegbdlnoSci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szczegbtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajagcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna ¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do
rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeSci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
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robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgéciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, je zeli
umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikéw bada n oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢

umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

—dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materialow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podlozy,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych

materialow, — wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona ¢ je ponownie i powtornie zgtosi ¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawiera ¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen ¢ wynikow bada n,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protok6tl odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,

zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok

malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCL
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY

ZWIAZANE. Normy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania. PN-89/B-81400 Wyroby
lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SSTWIOR - 04.02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

TYNKOWANIE I WYGELADZANIE POWIERZCHNI SCIAN
Kod CPV —-45410000-1

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
Grupa robot 45400000-0 budowlanych

Klasa robot 45324000-4 Tynkowanie

SPIS TRESCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci

0. Akty prawne 1 normy oraz przepisy zwigzane

RO ~NoOA~WNE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robo6t budowlanych polegajacych na utozeniu tynkow i gladzi gipsowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA
SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE "

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
v wykonanie tynkow wewnetrznych,

v wykonanie gladzi gipsowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogolnej. Materiaty stosowane do
wykonania tynkow powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyja¢ stosowanie materiatdéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrédto zakupu materiatow i przedtozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiagzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatno$ci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materiatdw. Za
jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.1Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by ¢

wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2.Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetnia¢ wymagania, a w szczego6lnosci :

q) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

r mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:
S) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

t) piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

u) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.4.Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B30000:1990 .

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych.

Po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.5.Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.6.Emulsja gruntujgca

Szybkoschngca emulsja do gruntowania i wzmacniania podlozy budowlanych pod kleje, gladzie,
tynki, wylewki i farby do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolno$ci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie 1 ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces
chlonnosci podtoza i zapobiega odciaganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowania
podioza przed polozeniem tapet utatwia ich pozniejsze odrywanie. Charakteryzuje si¢ szybkim
procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i
przepuszcza par¢ wodng. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastosowana
na podiozu (po catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia
chtonnosci podtoza.

Dane techniczne

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2

godzinach Ggstos¢ emulsji 1,0 g/cm3

2.7. Gladz gipsowa

Gladz gipsowa jest suchg prefabrykowang mieszanka gipsowa przeznaczona do mieszania z woda.
Przewidziany jest w technologii szlifowania nier6wnosci na sucho. Czas wigzania, czyli czas
przydatnosci do uzycia od momentu zmieszania z woda w temperaturze 20 °C i przy stosunku wody
do spoiwa 1:2 czas wigzania wynosi okoto 1,5 godziny. Nizsza temperatura oraz wigksza ilo$¢ wody
zarobowej wydluza czas wigzania, natomiast wyzsza temperatura oraz mniejsza ilos¢ wody czas
wigzania skraca. W temperaturze ponizej 5°C reakcja wigzania niemal catkowicie ustaje. Po uplywie
1,5 godziny od momentu zmieszania z wodg zaprawa moze by¢ jeszcze migkka i wydawac sig
niezwigzana, jednak po tym czasie produkt nie nadaje si¢ do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie
tego zalecenia moze po wyschnieciu doprowadzi¢ do spekania powierzchni lub utraty wewngtrznej
spojnosci gladzi. Czas wysychania zwigzanego produktu zalezy od grubosci warstwy, temperatury
otoczenia oraz warunkOw przewietrzania. Zalecana grubo$¢ gtadzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm,
jednak w zaleznos$ci od potrzeb, jednorazowo mozna naktada¢ warstwe o znacznie wigckszej grubosci,
o ile pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy naktadaniu warstw cienszych niz 1 mm zachodzi
ryzyko odparowania wody zanim zakonczy si¢ reakcja wigzania, a co za tym idzie gladz nie uzyska
wlasciwosci nosnych pod powtoki malarskie.

Gladz nalezy potozy¢ dwukrotnie pamietajac o zabezpieczeniu naroznikow tasma katownikiem.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogolnej .
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jak o$¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.
Roboty tynkowe mozna wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzegdzi, ktore nie spowoduj g niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz b ¢da przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciagarka reczna, wewnatrz budynku- transport r¢czny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drazniacy, zawiera cement. Nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony oczu, dréog oddechowych i skory. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie §ciany wewngtrzne nalezy otynkowac.

Ze wzglgdu na zamurowanie okien zachodzi konieczno$¢ wykonania w pomieszczeniach istniejacych
od $rodka tynkow uzupetniajacych na nowopowstatych powierzchniach $cian.

5.1.0go6lne zasady wykonywania tynkéw

23. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by ¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

24, Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
25. Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciagu doby

nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

26. Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie zaprawy :

Zaprawe przygotowuje si¢ np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscia wody (w proporcji 0,13+0,16 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢ najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4
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godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujac si¢ pozadana
konsystencja zaprawy, rodzajem poditoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymato$ciowych tynku.

5.3.Przygotowanie podlozy.

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane cze$ci powierzchni nalezy odkué, zas czesci
luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowe;j.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczyé czysta wodg. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, zaleca si¢ stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchnie istniejacych §cian nalezy zarysowaé ostrym
dlutem w gesta, skos$ng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku plyt widrowo-cementowych przed tynkowani em nalezy wzmocni¢ pasami z
nierdzewnej siatki metalowej.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gtgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Kryteria oceny jakoSci i odbioru.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogolnej.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposodb podany w obowigzujacej normie.

6.2 Wymagania szczegétowe

Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaj g ich wszystkie

warstwy: -prawidtowos¢ napraw podtoza,

-prawidtowos¢ wykonania warstw gruntujacych, -

prawidtowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw

tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynkow

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkdéw cementowo-wapiennych nalezy przyjac jak dla tynkow
kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte”.
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Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

i w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dlugosci

mm na 1 miogdlem
nie wigcej niz 3 mm w

Kategoria Odchylenia Odchylenie  powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku od|kierunku przecinajacych Sig|
plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
Olla Nie podlegaja sprawdzeniu
I Nie wigksze niz4 mm [Nie wigksze niz 3 mm |Nie wigksze niz 4 mm |Nie wigksze niz 4 mm
na catej dhigosci taty [nalm na 1 mi ogétemnie [nalm
kontrolnej 2 m wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
i Nie wieksze niz 3 mm |Nie wicksze niz 2 mm |Nie wieksze niz 3 mm |Nie wigksze niz 3 mm
iw liczbie nie wigkszej[na 1 m i ogélemnie |na 1 mi ogélemnie [nalm
niz 3 na caltej dlugosci |wigcej niz4 mm w  [wigcej niz6 mm na
faty kontrolnej 2 m pomieszczeniach dof catej powierzchni
3,5 m wysokoéci oraz |ograniczonej
nie wigcej niz 6 mm w |przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m| belki itp.)
wysokosci
v Nie wigksze niz2 mm |Nie wigksze niz 1,5 [Nie wigksze niz2 mm |Nie wieksze niz 2 mm

na 1 mi ogolem nie
wigcej niz3 mm na

nalm

laty kontrolnej 2 m pomieszczeniach  dofcatej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz |ograniczonej
nie wiecej niz 4 mm w |przegrodami
(Sciany
pomieszczeniach pionowymi ,
powyzej 3,5 mijbelkiitp.)
wysokosci

Dla wszystkich odmian tynkow s g niedopuszczalne nastgpujace wady:

-wykwity w postaci

nalotu wykrystalizowanych na powierzchni

przenikajacych z podtoza, plesni itp..
-trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
-odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolne;j .
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

[lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

tynkéw  roztworow

soli,
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Skuwane tynki oblicza si¢ w m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogdlnej

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Odbiory techniczne robdt sktadaj g si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych,

odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu calej budowy, oraz odbioru po uplywie okresu

rekojmi 1 gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym tynkoéw polegaj g na:

m) zbadaniu stanu technicznego podioza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - $cian
przeznaczonych do tynkowania, podloze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Wyniki odbioru podioza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

n) zbadaniu zgodno$ci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejszg specyfikacja. Sprawdzenie
materiatow uzytych do wykonania tynkéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych
dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich
norm. Badanie przyczepnosci do podloza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mtotkiem.
Badanie grubos$ci warstw polega na wycigciu pigciu otwordow o $rednicy 30mm w ten sposdb, aby
podlo ze bylo odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z dokladnosciag do Imm.
Powierzchnia tynkéw powinna by ¢ rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢
jednorodna, bez widocznych smug i plam. Pekniecia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyja¢ jak dla
tynkow
kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynk i zwyklte. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania

protokétu odbioru techniczne go-czgsciowego.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji

Technicznej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNO SCL

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robot tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkarskich stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za okreslony zakres robot.

Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

3. przygotowanie stanowiska roboczego,
4. dostarczenie materiatow, narzegdzi i sprzetu,
5. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,
6. skucie istniejgcych tynkow,
7. przygotowanie, zagruntowanie podtoza,
8. ulozenie tynkow,
9. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
10.wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.
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Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty
tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z montazem, demontazem rusztowan niezbgdnych do wykonania prac,
prowadzonych w ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
DOCIEPLENIA SAMORZADOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124 W KRAKOWIE .

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontrakt
owych przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan niezbgdnych do wykonywania prac.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$§¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ niezbedny sprzgt do prawidlowego ustawienia
rusztowan w zalezno$ci od zastosowanego systemu.

4. TRANSPORT.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w zalezno$ci od sytemu rusztowan
przeznaczonych do prac na obiekcie. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektows
z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy
lub uprawniong osobe.

Rusztowania nalezy ustawia¢é na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
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pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig. Udzwig urzadzenia do transportu
materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 KN.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by ¢ uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciaggoéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okre§lone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania,
zabezpieczenie przechodniow przed mozliwos$cia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs$é
dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i oslone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepoéw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z

zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa
wykonywane.

7. OBMIAR ROBOT.
Dla prac zwiazanych z rusztowaniami obmiar robot prowadzi si¢ w 1m? powierzchni rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru

technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w

szczegolnosci:

uzytkownika rusztowania,

przeznaczenie rusztowania,

wykonawce¢ montazu rusztowania,

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

date przekazania rusztowania do uzytkowania,

odpornos¢ uziomu,

terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

a) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu,

b) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny:

v' posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do

sktadowania narzedzi i niezbg¢dne;j ilosci materiatow,

posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

posiada¢ porecz ochronng,

posiada¢ piony komunikacyjne.
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9. PODSTAWY PLATNO SCL
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogolne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Podane w Specyfikacji Ogolne;j.
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