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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wymagania ogélne
ST 0.0

1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

»Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczng, stabopradowsy i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej
zadania ,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Przedmiotem inwestyc;ji jest rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 43 przy ul. Myslenickiej 112 w Krakowie. Inwestycja
polega na dobudowaniu do istniejgcego budynku szkoty nowego skrzydta dydaktycznego, zamykajgcego dziedziniec
szkolny od strony pétnocnej i wschodniej, na przedtuzeniu sali gimnastycznej, fgczgcego sie z wysunietg wschodnig
Sciang zabytkowej czeéci istniejacego budynku. W ten sposéb pomiedzy skrzydtami, w miejscu dziedzihca istniejgcej
szkoty, powstaje aula szkolna, ktérej zadaszenie stanowi taras na pietrze. Doswietlenie auli w postaci dwdch
Swietlikow o piramidalnym ksztatcie.

Wszelkie niezgodnosci, braki lub btedy w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ w terminie 6 dni przed
uptywem terminu ztozenia oferty.

Brak zgtoszenia wyklucza mozliwos¢ zgtoszenia dodatkowych roszczen w stosunku do Inwestora i projektanta.

1.3 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Przedmiotowy obszar znajduje sie w granicach dziatki nr 400/2, obr. 40 Krakéw-Krowodrza, zlokalizowanej przy ul.
Katowickiej w Krakowie. Powierzchnia dziatki, ktérej wtascicielem jest Gmina Miejska Krakéw, wynosi 11 369 m2.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie ustug oswiaty, wyznaczonych zgodnie z Miejscowym planem
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,Bronowice Mate - Tetmajera”, ktérym jest objeta.

Obszar przewidziany pod zabudowe stanowi teren nalezgcy do istniejacego budynku szkoty podstawowej nr 50.
Istniejgca zabudowa ztoZzona jest z trzech cze$ci: najstarszej 3 kondygnacyjnej zlokalizowanej przy ul. Katowickiej, 2
kondygnacyjnej przewigzki taczacej budynek szkoty z salg gimnastyczng oraz jednokondygnacyjnej sali
gimnastycznej. Wszystkie czesci zlokalizowane sg bezposrednio przy sobie jedna za drugg. Teren porosniety jest
zielenig wysoka i niska. Dziatka wyposazona jest we wszystkie przytgcza sieciowe potrzebne dla funkcjonowania w
tym miejscu nowego budynku. Przedmiotowy teren jest ogrodzony. W miejscu planowanej rozbudowy zlokalizowane
sq istniejgce boiska oraz plac zabaw przeznaczone do przeniesienia i uporzadkowania. Wzdtuz istniejacego zespotu
budynkéw przebiega utwardzony cigg pieszo-jezdny stanowigcy jednoczesnie droge pozarowg dla istniejgcych
obiektow.

Wzdtuz istniejgcego budynku oraz wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy rosng istniejgce drzewa, ktére w miejscu
planowanego tgcznika i budynku kolidujg z planowang inwestycjg i sg przeznaczone do usunigcia na podstawie
decyzji administracyjne;.

Teren opada lekko w kierunku potudniowym — maksymalna réznica pozioméw wynosi ok. 3m na dtugosci 160m.

Od strony zachodniej graniczy z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i
jednorodzinnymi (dziatki nr 394/2, 393/3, 393/4, 392/3). Po stronie potnocnej przebiega droga gminna — ul. Katowicka
(dziatka nr 528/3). Od strony wschodniej zlokalizowany jest teren zabudowany budynkiem przdszkola (dz. nr 401), od
strony potudniowej teren inwestycji graniczy z terenem kolejowym (dz. nr 453).

Teren na ktérym zlokalizowany jest budynek jest oznaczony symbolem ,Up” Teren Ustug Oswiaty, przeznaczony na
ustugi z zakresu o$wiaty i edukacji.

1.4 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplety specyfikacji technicznych. Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robo6t spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Zaplecze budowlane
wykonawca zorganizuje zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty
wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem
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budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru kohicowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma
uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu
pierwotnego.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
4500000-9 — Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.6 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST niektére wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujgco:

a). Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robo6t budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji przedmiotu zamowienia.

b). Roboty budowlane — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zadania.

c). Inspektor Nadzoru - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
, Wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad prawidlowym wykonaniem przedmiotu
zamodwienia

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

f). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych;

g). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

h). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

i). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.7 Wymagania ogdélne

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsq i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi SpecyfikacjamiTechnicznymi:

Tytut specyfikaciji

1. ST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

2.ST 1.0 - ROBOTY ROZBIORKOWE

3. ST 2.0 - ROBOTY ZIEMNE

4. ST 3.0 - BETON KONSTRUKCYJNY

5. ST 3.1 - BETON NIEKONSTRUKCYJNY

6. ST 4.0 - ZBROJENIE

7. ST 5.0 - ROBOTY MUROWE

8. ST 6.0 — IZOLACJE

9. ST 7.0 - KONSTRUKCJE STALOWE

10. ST 8.0 - TYNKI

11. ST 9.0 - OKLADZINY WEWNETRZNE

12. ST 10.0 - STOLARKA | SLUSARKA

13. ST 11.0 - POSADZKI

14, ST 11.1 - PODLOZA POD POSADZKI

15. ST 12.0 - ROBOTY MALARSKIE

16. ST 13.0 - ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
17. ST 14.0 — UKLADANIE MEMBRANY DACHOWEJ
18. ST 15.0 - NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | DROG
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19. ST 16.0 - OGRODZENIE
Roboty objete specyfikacjg nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej wykonawcze;.

1.8 Dokumenty budowy

1.8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegi robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robaét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- wyniki roboét poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robat,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

1.8.2 Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.

1.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatagcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych

d orobdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek
zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

05



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajg z
dokumentaciji projektowe;.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do roboét innych,
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawieraé
bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5.1 Zgodnos¢é Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
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sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialdbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizac;ji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

5.2 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji roboét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badah materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych

b). fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

c). Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i

mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.
g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzié
go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j

b). podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw

- hatasem.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzenh

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okre$lania ilosci robot i materiatéw

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
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wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.3 Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;ji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w
przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogéinych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

a). umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
b). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
c). normy

d). aprobaty techniczne

e). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi zmianami) i przepisami
wykonawczymi z nig zwigzanymi

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r wraz z przepisami wykonawczymi

3. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. wraz z przepisami
wykonawczymi

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

5. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

7. Polskie normy ,przepisy branzowe, instrukcje producentéw materiatow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw zwigzanych z
wykonaniem robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty rozbiérkowe
ST 1.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robot budowlanych.

Roboty te obejmujg w szczegdlnosci:

- Rozbidrke istniejgcego placu zabaw oraz boiska wraz z wyposazeniem
- Rozbiérke elementdw ogrodzenia i pitkochwytéw

- Rozbiérke nawierzchni sportowych

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0.

Do transportu materiatéw z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- mtot pneumatyczny

- pita tarczowa

- koparko — tadowarka

- zuraw samochodowy

- samochéd skrzyniowy

- przyczepa diuzycowa

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdéine".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz i inne elementy z rozbidrek nalezy wywiez¢
odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Pape i ptyty azbestowo cementowe nalezy zutylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci robét polega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sa:

m2 — rozbieranych posadzek, pokrycia i konstrukcji dachu, nawierzchni ptyt drogowych

m3 — rozbieranych elementéw murowanych i betonowych
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mb- rozbieranego ogrodzenia
m3 — objetos¢ materiatow z rozbiorki do wywozu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN) i przepisami. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Roboty rozbidrkowe muszg byé wykonane z zachowaniem i przestrzeganiem ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach rozbiérkowych oraz ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robét. Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty ziemne
ST 2.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania:

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegolnych elementdw projektu fj.:
- Wykonanie wykopow pod tawy i stopy oraz ptyty fundamentowe budynku szkoty

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu

- grunt do zasypki z odktadu

- humus

Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru i Projektanta

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywa¢ samowytadowczymi $rodkami transportu. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacja
okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezybezzwiocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,

przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli
zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.
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5.1.1 Odspojenie i odktad urobku

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi
klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu

d). jesli bedzie to konieczne nalezy stosowac¢ elementy obudowy wykopu. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkow

e). nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie
wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

h). obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac

5.1.2 Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadno$ci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami z zageszczaniem do
wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw ptytowych w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony elementu
konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zageszcza¢ na wysokosciach nie roznigcych sie o wiecej niz 25cm po
zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub
remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na stateczno$é budynkow i
innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw, budowli i roboét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiorkowych, itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu przewidzianych
wykopow i nasypdw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie
Sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopéw mogg byé pionowe lub nachylone, zaleznie od gtebokosci
wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do robo6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienié.

Fundamenty zaprojektowano jako Zzelbetowe i posadowiono na poziomie -2,095 m od poziomu posadzki.

5.3.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu
Podczas wykonywania wykopow pod fundamenty projektowanego budynku nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé
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przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcego budynku szkoty. Specyfikacja Techniczna
Wszelkie kolizje z istniejgcymi rurociggami bgdZz kablami nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie istniejgcych
przewodow.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terendw zielonych i
obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i
pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne".

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach zwigzanych

6.1 Doktadnos$¢ wykonania robot:

- Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢ wigksze od 5
cm

- Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie roézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%

- Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podioza

b). zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopoéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar gabarytéw wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
D) Pomiar rzednych dna wykopu narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosc¢
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar réwnosci skarp
5 Badanie zageszczenia gruntu Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i kazdej
utozonej warstwy,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow) w m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopdéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi
zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - Il - 1 :
1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1 : 0, 6,

b). wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac¢ jako réwne wymiarom rzutu
fundamentow obiektu lub instalacii,

c). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

d). wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umochionych nalezy przyjmowac¢ réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie
jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy niz 0,9 m)

e). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian wykopow
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b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami

c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu
d). formowania nasypéw

2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a).sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b).sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

c).sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne

3. PN-B-06714 - Kruszywa mineralne

4. PN-B-06716 - Kruszywa mineralne.Piaski i zwiry filtracyjne

5. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (PN)-EN

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Beton konstrukcyjny
ST 3.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru betonu oraz robdét betonowych (zelbetowych) dla
zadania: ,,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdélne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rgb (np. beton klasy B25 przy Rgb = 25 MPa).
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzeh od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i
ludzi.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wgobowigzujacych norm — cement | klasy ,32,5”.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujaca w szczegolnosci sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych norm Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm Kruszywa do
betonu powinny charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajagcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb,
aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic
uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu
cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w sSwietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
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Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitne;.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio
z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z obowigzujgcg norma.

Kontrola powinna wykazac¢:

- zabarwienie — brak

- zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i klaczkéw

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i
uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong
jednostke badawczo naukowa. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton B-20 zgodnie z obowigzujgcg normg.
Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania
Nasigkliwos¢ do 5%
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasSmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukc;ji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1
cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Vebe" réznice nie powinny
przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").

llo$¢ "gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C

¢) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300 C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN i
postanowieniami umowy.
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5.2 Zakres robét przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchodza nastepujgce prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c¢) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych
prefabrykatéw

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robét zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujgcych elementéw:
a) Wykonanie zelbetowych stép i faw fundamentowych

b) Wykonanie zelbetowych elementow konstrukcyjnych -belek i podciggow
c) Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — stupy

d) Wykonanie wiencow stezajgcych

e) Wykonanie stropéw zelbetowych o grubosci 15 cm

f) Wykonanie betonowych ptyt posadzkowych wg wskazan na rysunkach

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo
konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwic fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Ptyta deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakow) i czysta.

Ztgczenia szalunkdw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze byé wigkszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- na odcinku 20 cm - 2 mm,

- na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos$c¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukgiji.
Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod
wplywem ciezaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowacé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizaciji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby

zapewni¢ dostateczng sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzeh mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosc.
Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowacd kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére
umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmdéwié zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45.

Mozna réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18 G2A. Wszystkie elementy rusztowan nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami

5.5 Roboty betonowe

Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktdra okresla¢ bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie,
nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe
grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdlnosci:

- Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

- Wykonanie zbrojenia

- Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- Wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

- Prawidtowos¢ rozmieszczenia elementdéw kotwigcych do zamocowania konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

- Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itd.

- Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw
rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowe;j

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m
lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogélnych:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukgciji.

- Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

- W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody.

- W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwitocznie chroniona przed woda
opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

- W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ulozone =zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

- Stupy nalezy wylewac bez przerw technologicznych na catej wysokosci Sciany

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,

w ktorym powinny by¢ podane:

- Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

- Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

- Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i
terminy badan

- Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pofciektej lub
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposéb, aby konce pretow wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Stupy nalezy wylewaé bez przerw technologicznych na catej wysokos$ci Sciany.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;

b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
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wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania obowigzujgcej normy W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w
konstrukcii.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw w konstrukciji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnos$ci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Jakos¢ betonu powinna byé potwierdzona odpowiednimi atestami i protokotami

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju
danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu,

a) wtasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowe;j,

c) wytrzymato$c¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos$¢ betonu,

€) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

f) przepuszczalnos$¢ wody przez beton.

Zaleca si¢ do wykonania elementéw konstrukcyjnych betonu wyprodukowanego w wytworni betondw, na ktére
wykonawca uzyska atest wytworcy potwierdzajgcy zadang jakosé betonu

W przypadku wykonania betonu na budowie zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci
betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegoétowe
okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Roznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczyc¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowowodnego

C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci okreslonej w
planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobdw, jedng prébke na 50 m3, jedng probke na
zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci
betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznac¢ za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki betonowej oraz na probkach

022



pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukgc;ji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej
niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sig¢ badanie na probkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlinie
majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-
88/B-06250).

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:

1. po badaniu metodg zwykig wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknie¢,

b) faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20 %,

2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje peknig¢,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej préobce wartosci
0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatdbw Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b) badanie betonu.

Wymagane badania betonu okreslone sg w odpowiednich normach zgodnie z ktérymi nalezy je przeprowadzi¢

6.2 Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos$¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogdine”.

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkg obmiarowa jest

m3, dla:

a) Wykonanie zelbetowych stop i taw fundamentowych

b) Wykonanie zelbetowych elementéw konstrukcyjnych — belki, podciagi i stupy

c) Wykonanie wiencow stezajacych

d) Wykonanie podwalin zelbtowych

m2 dla:

e) Wykonanie schodéw zelbetowych

f) Wykonanie stropéw zelbetowych

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

d) beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat
z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Z odbioru kohcowego sporzadza sie protokot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Normy:

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

2. PN-EN 206-1:2003 - Beton- Cze$¢ 1 Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

3. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cze$¢ 1 -Skiad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu.

6. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

7. PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

8. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Beton niekonstrukcyjny
ST 3.1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podbetonu pod
fundamenty.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warstw betonu klasy B-10 i obejmujg rozscielenie warstwy betonu
tej klasy pod fundamenty, wraz z zageszczeniem i wyrdownaniem gornej powierzchni. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:
- Beton klasy B-10 na wykonanie betonu wyréwnawczego

3. SPRZET
Sprzet do przygotowania i uktadania mieszanki betonowej jak dla betondéw konstrukcyjnych.

4. TRANSPORT

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie z wytycznymi ogdéinymi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres wykonywanych robot

a). Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe wyréwnac i oczyscic.

b). Wykonanie betonu

Pod projektowanymi tawami i stopami fundamentowymi rozscieli¢ warstwe betonu B-10 o gr. 10 cm. Zapobiega on
ucieczce zaczynu cementowego w trakcie betonowania oraz utatwia roztozenie zbrojenia. Powierzchnie gérng
warstwy betonu nalezy wyréwnaé przez $ciggniecie fatg wyréwnawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 3.0 — dla betonu konstrukcyjnego.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu. Przy
sprawdzeniu stanoéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe; i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych.

W przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami
wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od
ktérych zalezy jako$¢ betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Projektem pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Gtebokos¢ nie wiecej niz 20 mm

- Wymiary w planie nie wiecej niz 30 mm

- Usytuowanie nie wigcej niz 50 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Szczegodtowe zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 3.0 — Beton konstrukcyjny.
Jednostkg obmiarowg jest m2, dla:

a) wykonania podktadéw pod fundamenty

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) beton wykonanych elementow

Szczegodtowe zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 3.0 — Beton konstrukcyjny.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. Aprobaty techniczne
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5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

2. PN-EN 206-1:2003 - Beton- Cze$¢ 1 Wymagania,wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1 —Skiad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
ST 4.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg
dla zadania: ,,Budowa nowego budynku szkoty podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji stupéw, wiencow, podwalin oraz elementéw stropdw i obejmujag:
a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i fgczenie pretow

b). montaz zbrojenia elementéw zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg
zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, srednice zgodnie z projektem

b). Klasa A-lll, srednice zgodnie z projektem

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robot.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, srodkami transportu, w
sposo6b gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i PN-EN oraz
postanowieniami umowy.
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5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub
innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretéw, zlgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wifasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubo$ci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢é zgodnie z rysunkami
roboczymi przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamknigcia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion,
styki spawania mogg sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdow, zgodnosci z Rysunkami oraz
podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje peknigcie lub
rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zgdanej - stal badana
moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatdéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sa
zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomnicg i tasmg, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie ich liczbe o ciezarze
nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie powinna by¢é mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé¢ podwojng czes¢ siatek lub szkieletéw
ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wowczas parti¢ nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna rdznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku
nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac 3 %.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20% w stosunku
do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25%
ogolnej ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0: “Wymagania ogdéine".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robdt. Prace te sg sktadowymi robot
budowlano-konstrukcyjnych i podlegajg zasadom robét zanikajacych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

8.1 Odbidr stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony
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kazdy krag lub wigzka stali. Zasdwiadczenie to powinno zawieraé:

a). znak wytworcy,

b). Srednice nominalna,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakoéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-
04310.

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inspektora nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretdw i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,

C). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakoéw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

2. PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

3. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

4. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

5. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

A WON =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty murowe

ST 5.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robot murowych dla zadania:

»Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Elementy robdt:

- Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych
- Sciany wewnetrzne z cegly peinej

- Uzupetnienie Scian z cegty petnej

- Nadproza stalowe — z osiatkowaniem

- Nadproza prefabrykowane typu L

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogodlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Pustak ceramiczny gr. 30cm

- Cegta petna kl.150

- zaprawa cementowa

- elementy profilowe ze stali A-lll z osiatkowaniem

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw o niezgorszych parametrach technicznych.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrddia
pochodzenia materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). podnosnik przyscienny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen wykonawca robot stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochod ciezarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiarow i katéw taw fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na tawach fundamentowych
c). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Zakres robét zasadniczych
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a). murowanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych

b). murowanie $cianek dzialowych wg wskazan na Rysunkach

¢). zamurowanie otworéw w Scianach istniejgcych wg wskazan na Rysunkach

d). osadzanie belek nadprozowych stalowych z osiatkowaniem wg wskazan na Rysunkach
f). usunigcie resztek zaprawy z podtozy

5.3. Warunki techniczne wykonywania robét

Mury z blokéw betonowych i gazobetonowych oraz z cegly powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi zasadami
wykonywania konstrukcji murowych, tzn. przy zachowaniu prawidtowego przewigzania elementéw w murze.
Minimalne przesuniecie spoin pionowych w sgsiednich warstwach muru nie moze by¢ mniejsze niz 80 mm. Bloki
betonowe i cegte nalezy uktadaé na zaprawie cementowej, bloki z gazobetonu uktada¢ na zaprawie systemowej do
cienkich spoin. Zaprawe nalezy ukfada¢ w spoinach poziomych — spoiny pionowe nie sg wypetniane zaprawa.
Potgczenia scian( np. wzajemnie prostopadiych, Scianek dziatowych ze Scianami zewnetrznymi lub wewnetrznymi)
powinny by¢ wykonywane przez przewigzanie elementéw murowych lub za pomocg systemowych ptaskownikow
kotwigcych.

Do murowania nalezy uzy¢ gotowej zaprawy systemowe;.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilodciach zalecanych
przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gestos¢ zaprawy powinna
odpowiadac¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do pionowych
szczelin blokéw.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Przycinanie blokéw wykonywa¢
wylgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Przed osadzanie belek nadprozowych nalezy

a). wytyczy¢ poziom osadzania nadprozy

b). sprawdzi¢ miejsca oparcia nadprozy — podmurowanie cegta petng lub zaprawa cementowg

Dwuteowniki stalowe nalezy osiatkowac.

Minimalna dtugo$¢ oparcia belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

Koryto miedzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢ zaprawg cementowg.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Woyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w aktualnych normach,instrukcjach producenta i
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

b). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robot oblicza sie wedtug
sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. W m3 mierzy sie kubature fundamentéw z bloczkéw betonowych

2. W m2 mierzy sie powierzchnig robot:

- wykonanie Scian i $cianek dziatowych

- uzupetnienie otworéw z cegly

3. W m mierzy sie roboty:

- montaz nadprozy prefabrykowanych, zelbetowych.

4. W kg mierzy sie¢ montaz nadprozy z dwuteownika stalowego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

031



Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapédw robot, protokoty obioru materiatdbw i wyrobdw, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robo6t murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:

- = 20 mm w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczen i wysokosci poszczegodlnych kondygnacji

-+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubos¢é muréw — w stanie surowym grubo$¢ wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci
od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych
zasad:

- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi 4, %2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

- gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co najmniej spoiny
podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm

8.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020.

Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci %z lub
1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu. Przy odbiorze blokow
gazobetonowych nalezy przeprowadzaé¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci klasy blokéw z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

ajwazniejsze normy:

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

. PN-B-12069:1998/AZ1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy poryzowane

PN-69/B 10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu
komdrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

NOURWN2ZOAWN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Izolacje
ST 6.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych dla zadania:

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Izolacje przeciwwilgociowe:

- Izolacja powtokowa fundamentéw dyspresyjng masg asfaltowo-kauczukowg
- |zolacja pozioma taw fundamentowych z papy asfaltowej na lepiku

- Izolacja $cian fundamentowych membrang kubetkowg

- Izolacja pozioma posadzek z folii polietylenowej gr.0,2 mm

- Izolacja posadzek z papy termozgrzewalnej

- Izolacja dachu folig paroszczelng i paro przepuszczalng

Izolacje termiczne:

- Elewacji z wetny mineralnej gr. 15 cm

- Dachu z ptyt z pianki poliuretanowej typu PIR gr. 10i 15 cm

- Dachu z wetny mineralnej o wysokich parametrach pochtaniania dzwigku gr. 20 cm
- Posadzek z ptyt z twardego poliestru ekstradowanego gr.5i 10 cm

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogolne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Masa asfaltowa ekologiczna - dyspresyjna masa asfaltowo-kauczukowg

- Membrana kubetkowa

- Folia gr. 0,3 mm, paroizolacyjna polipropylenowg

- Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna,

- Folia paroprzepuszczalna (min. 1200 g)

- Papa termozgrzewalna do dwuwarstwowe;j izolacji podposadzkowej

- Ptyty ze styropianu samogasngcego PS-E FS 30 gr. 15 cm, A=0,035

- Plyty z pianki poliuretanowej typu PIR w klasie odpornosci ogniowej B-S1-dO gr. 10 i 15 cm, A=0,023

- Plyty z twardego poliestru ekstrudowanego gr. 5i 10 cm, A=0,033

- Plyty z wetny mineralnej o wysokich parametrach pochtaniania dzwigku gr. 25 cm, A=0,033

- Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

- Laczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB

- Listwy startowe

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$é nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagania ogdlne” i sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Mase asfaltowo- kauczukowg nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach fabrycznych,
magazynowac¢ w pozycji stojgcej, z dala od zrddet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
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b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzegtu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa
Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow niebezpiecznych na
drogach publicznych oraz instrukcji producenta dotyczacej przewozu materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres robot przygotowawczych

a) Podkiad pod izolacje powtokowe powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

e) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

g) lzolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Zakres robo6t zasadniczych

Masa asfaltowo-kauczukowa moze by¢ naktadany recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone
podtoze. Prace nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C.

Jednakze niewskazane jest wykonywanie izolacji w petnym stoncu, w temperaturach przekraczajgcych 35°C ze
wzgledu na zbyt szybkie odparowanie wody. Przed przystgpieniem do pracy mase nalezy doktadnie wymieszac.
Przed potozeniem warstw zasadniczych podioze nalezy zagruntowa¢ Masa asfaltowo-kauczukowaem rozcienczonym
wodg w stosunku 1:1.

Masa asfaltowo-kauczukowa najwygodniej jest nanosi¢ na podtoze pasami o szerokosci 1,0 - 2,0 m, w warstwach o
maksymalnej grubosci ok. 1mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnieciu poprzednich, co
poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow
atmosferycznych i np. w temperaturze +20°C i niewielkiej wilgotnosci powietrza wynosi okoto 6 godzin). Na powtoki
hydroizolacyjne nalezy stosowac co najmniej dwie warstwy Masa asfaltowo-kauczukowau.

5.2 |zolacje przeciwwilgociowe

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy sprawdzi¢ podtoze na ktérym ma byé
potozana izolacja.

Folia lub papa powinna zosta¢ utoZzona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i
uko$ne. Arkusze izolacji powinny by¢ utozone z zaktadem o szeroko$ci 15 cm. Potagczenie arkuszy powinno zostac
wykonane metodg zgrzewania. Izolacja powinna zostaé przymocowana do elementéw kotwigcych przy pomocy
zgrzewania. Powierzchnia powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebic¢ i otwordw.

5.3 Izolacje termiczne podiozy, scian i dachu

Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste

Zakres robo6t zasadniczych

a) Utozenie termoizolacji luzem na podfozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej $cian i dachu

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.

c) Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych Zrédet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdine".
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne". Obmiar robét okresla
ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie wszystkich roboét izolacyjnych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatéw

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu

- sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

- sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.

Odbiér izolacji termicznej z wetny mineralnej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubo$¢ utozenia izolaciji.

- Laczna grubosé¢ izolacji powinna odpowiadaé wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

- Plyty z wetny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac.

- Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg grubosé.

- Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

Odbidr izolacji docieplajgcej ze styropianu

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika
K

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien
Zleci¢ badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy
oraz czy wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjag odniesienia jest:

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

4. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

A WN =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Konstrukcje stalowe
ST7.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej dachu facznika
i konstrukcja drewnianej $cian i dachu budynku sali dla zadania:

»Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem ram stalowych
wiezby i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, przyciecie i tgczenie profili

b). montaz elementéw stalowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej. Konstrukcje wykonac z ksztattownikéw o przekrojach podanych w dokumentac;ji
projektowej, mocowane za pomocg blach podstawy do elementéw zelbetowych.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo (R30) elementy stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

2.1.1. Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé¢ | mm/m.

(2) Blachy uniwersalne

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szeroko$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach: dla grubosci do 6 mm - 6,0 m dla grubo$ci 8-25 mm - do 14,0 m z
odchytkg do 250 mm.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako zamkniete (rury kwadratowe).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci StOS, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do
6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali
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- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukgji
w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepujg: potgczenia spawane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg
PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jako$ci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe (R30) materiatow
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawdw malarskich.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzeh.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania

* Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez
Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe elementéw stalowych
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania
wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu po
cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wiadciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od
1,5 mm.
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(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig¢ grubo$c
mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.
Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zalecic¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan wiencow i ich kompletnos¢

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
skfadowania.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej. Konstrukcje wykonac z ksztattownikéw o przekrojach podanych w dokumentac;ji
projektowej, mocowane za pomocg blach podstawy do elementéw Zelbetowych.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie przedmuchacé
sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang w dokumentacji
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki
malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace o podano w ST ,Wymagania ogoélne”(ST-00).

Do odbioru kocowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,

Swiadectwa jakosci materiatéw, jak réowniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty
odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo-Sciema.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych systemédw malarskich.
Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Tynki
ST 8.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robot tynkarskich dla zadania:

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Rodzaje tynkéw do wykonania:

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

- Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe dekoracyjne

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢é wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mnigj niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm —
0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- llo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierécieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy

- Gotowe suche zaprawy tynkarskie

- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

- Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

- Tkanina z wtokna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

- Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podioze w zalezno$ci od rodzaju podfoza:

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substangciji ttustych

- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

5.3 Zakres robot zasadniczych

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie
szpachlowkg gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz
7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli
jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagtg warstwg o grubosci okoto 3mm,
rozpoczynajgc od gory Sciany pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy
natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze naktada
sie jg na styropian nie pokryty masa klejgca, ktorg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci
cokotowej

ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciang sgsiednig
pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.
Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.
Wyprawy tynkarskie: stosowac¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac perforowane
katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi
balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklana.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwlaszcza, jesli elewacje sg
nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w Swiezym narzucie, wzdtuz zaznaczonych
linii, listew drewnianych lub metalowych.

Przed wykonaniem tynku elewacyjnego nalezy przyklei¢ listwy na bazie styropianu, zgodnie z dokumentacjg — album
szczegotow. Listwy wokét okien wg wzoru L31 firmy Sima, pod okapem profil szer 40 cm wg wzoru jak w albumie
szczegotow.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podtozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

Do odbioru catoéci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla
oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacijg oraz dodatkowo:

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

- Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

ajwazniejsze normy:

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

CURWNZUORAWN=
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Oktadziny wewnetrzne
ST 9.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania robdt oktadzinowych dla zadania: ,,Budowa
nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z uktadem komunikacyjnym, instalacjami wewnetrznymi: wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowa i wentylacji
mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu,
elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Rodzaje okfadzin do wykonania:

- Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych i gresowych

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- ptytki ceramiczne glazurowane, $cienne (nasigkliwosé po wypaleniu 10-24%, wytrzymato$¢ na zginanie nie
mniejsza niz 10,0 MPa, odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C, wzér i barwa w uzgodnieniu
z projektantem)

- zaprawa klejowa

- zaprawa fugowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek i wyktadzin

b) Rusztowania przestawne

c) Narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKEADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogdine

- Okfadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga byc¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu
oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktdérych wykonanie w poézniejszym terminie mogtoby
spowodowaé uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

- Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

- Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

- Okfadziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

- Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawa¢ od podioza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektow podtoza.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
Powierzchni podfozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzyé pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu
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odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem
wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki
nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réownych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

5.3 Zakres robo6t zasadniczych

- Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy nanie$¢ ptytke i docisnaé¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc. Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

- Ptaszczyzna oktadziny powinna by¢ wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicag prawidtowosci ptaszczyzny.

- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz.
Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni
nalezy wykonywaé uzywajgc wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac
nalezy stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohnczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe PVC.
Profil powinien by¢ dobrany do grubos$ci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKtADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzeh.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé.

- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

- Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na catg ich dlugosc¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

Roéwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie
kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig:

- powierzchnie okfadzin

W m mierzy sie

- dlugosé¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg: wyglad pfaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przecigcia sie
ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne zgodng
z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny byc¢
na cafej dtugosci faty wigksze niz 2 mm. Ptytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby ich krawedzie
tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego
lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny Scienne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej cze$¢ nalezy uznaé za
niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzine takg nalezy wykonac¢ prawidlowo od nowa i przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji

Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

2. PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na scieranie
3. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

4. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

AL WN =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Stolarka i Slusarka
ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:
,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Rodzaje stolarki i elementéw Slusarskich:

- Okna i drzwi zewnetrzne aluminiowe

- $ciany ostonowe

- Drzwi aluminiowe wewnetrzne p.poz EI30 i EI60

- Drzwi aluminiowe stalowe o wysokiej izolacyjnosci akustycznej

- Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe o wysokiej izolacyjnosci akustycznej

- Zadaszenie - konstrukcja aluminiowo szklana

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Okna i drzwi z profili aluminiowych, profile lakierowane proszkowo,drzwi wyposazone w klamki, zamki patentowe,
samozamykacze, zawiasy systemowe

- Drzwi stalowe wewnetrzne p.poz EI30 i EI60

- Drzwi wewnetrzne stalowe o wysokiej izolacyjno$ci akustycznej

- Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe o wysokiej izolacyjnosci akustycznej

- Drzwi do pomieszczen sanitarnych wypetnione ptytg wiérowg otworowa, wyposazone w kratki lub tuleje
wentylacyjne

- Oscieznice metalowe regulowane

- Zadaszenie drzwi wejsciowych — konstrukcja aluminiowo szklana

- Pianka uszczelniajgca PU

- Zaprawa betonowa

- Kotwy i elementy montazu osScieznic

- Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wiéknem szklanym

- Uszczelki:, silikon

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementow
mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy fgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogolne

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowg instrukcja wbudowania tych
wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie
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w $cianach dziatowych o grubo$ci ponizej 25 cm.
- Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

- Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac oscieznica.

- W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawié.

- Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:

- na szerokosci otworu 2+6 cm

- na wysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robot zasadniczych

- W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach.

- Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

- Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci
nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen
podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

- Producent stolarki S$lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkédw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Sprawdzenie trwatosci potaczen

- Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie stolarki wewnetrznej ptytowej

- powierzchnie zadaszenia nad wejsciem

W szt. mierzy sie:

- poszczegolne rodzaje stolarki aluminiowej i stalowe;j
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN_EN).

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

- Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

- Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze Sciang

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

- Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

- Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekgtnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

- Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

- Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydfa okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé
zadnych luzéw.

- Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i oku¢

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegac
warunkéw montazu okre$lonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

4. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Posadzki
ST 11.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania:

,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Rodzaje posadzek do wykonania:

- Posadzka z ptytek typu Gres

- Wyktadzina zywiczna bezspoinowa

- wyktadzina dywanowa

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Plytki podiogowe typu Gres o wym.30x30 cm o powierzchni naturalnej

- zaprawa klejowa

- zaprawa fugowa

- Zaprawa cementowa

- Wyktadzina kauczukowa,

- kleje zalecane przez producenta wykfadziny

- materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne niezbedne do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

Posadzki z ptytek

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

- Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot

- Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtdég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementdéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

- Dla pomieszczeh bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykohczeniowym.

- Plytki nalezy ukfada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
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Uktadanie wyktadziny

- wyktadzine nalezy uktada¢ w temperaturze pomieszczenia wynoszacej minimum 18° C oraz przy
temperaturze podtogi wynoszgcej min.15° C.

- Wzgledna wilgotno$¢ powietrza powinna wynosic¢ 40-65 %.

- Podtoze musi by¢ bezwzglednie ptaskie, suche, nosne, czyste i twarde.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

- Przygotowanie podtoza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czedci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczgce sie
warstwy zapraw.

- Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa.

- Podtoze musi by¢ réowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

- Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robét zasadniczych

- Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytekreperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych plaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

- Wykfadzina kauczukowa

- Wykfadzine uktadac $cisle wg instrukcji producenta wyktadziny

- Zamontowac listwy wykonczajgce

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkédw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywacé materiatow nie majgcych dokumentoéw stwierdzajgcych ich

jakosé.

- Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét
Posadzka z ptytek

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkfadem,
prawidtowos$é powierzchni, grubos$¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie
posadzki.

- Wykonana posadzka powinna by¢ réowna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

- Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

- Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
catej dlugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm.

Wyktadzina kauczukowa

- Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki
z podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

- Na powierzchni posadzki nie mogg wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

- Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow

- Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej diugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

- Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

- Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza ($ciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

- Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeh.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Ilub
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zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar roboét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne”.

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami

Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw cze$ciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu

odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
2. PN-EN 1200:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania

3. Instrukcje producenta wyktadziny

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

AR WN =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Podtoza pod posadzki
ST11.1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki

dla zadania: ,,Budowa nowego budynku szkoty podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

Rodzaje podtozy do wykonania:

- Podktad z ubitego piasku

- Podkiad z B-20

- Jastrych anhydrytowy

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogdine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Zwir

- Piasek

- Beton B-20

- Wylewka betonowa gr 5 cm

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$c i srodowisko wykonywanych robaét.

Na zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogdlne

- Wilgotnos$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

- Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podfoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

- Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;.

- Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

- Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

- W przypadku, gdy stopien zageszczenia podfoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonac
zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zaleceh konstruktora.

- Podktady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zarébwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych

- Podsypka piaskowa

- Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos¢ podsypki jest
wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez
ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
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powierzchni.

- Zageszczenie podsypki zwirowej do Id = 0,65.

- Podtoza betonowe

- Podtoza nalezy wykonac¢ z betonu odpowiednio B-20 (wedtug wskazan w projekcie), z uwzglednieniem dylatac;ji.

- Podkfady betonowe nalezy pielegnowac¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folig.

- Wylewki anhydrytowe

- Wylewki nalezy wykona¢ z gotowych zapraw anhydrytowych (wedtug wskazan w projekcie), zgodnie z zaleceniami
producenta z uwzglednieniem dylataciji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robo6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych.

- W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

- Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegaé parametry,
od ktoérych zalezy jako$¢ betonu.

- Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2 razy
na kazda zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie probek pobranych
z danej partii betonu. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze byé
mniejsza niz 1 prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

- Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymatos$c, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w

ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m3 mierzy sig:

- objetos¢ podtozy zwirowych

- objetos¢ podtozy z B-20

W m2 mierzy sig:

- powierzchnie wylewek anhydrytowych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdélne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw cze$ciowych

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy
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4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

2. PN-EN 206-1:2003 - Beton- Czes$¢ 1 Wymagania,wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

3. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czes¢ 1 —Skiad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.

5. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

6. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty malarskie
ST 12.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich dla zadania:
,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robét zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogodlne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

- Farba emulsyjna akrylowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogolne

- Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnigciu tynkéw, tj. po 3- 4 tygodniach
dojrzewania.

- Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi.

- Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

- Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢é zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich. Zbyt niska temperatura podfoza moze
spowodowac spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢é wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.

- Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza
niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

- Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitéw podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skoéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
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- Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie nalezy przetrze¢ w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po
przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a
po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic¢
watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robo6t na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:

- Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. powierzchnia tynkéw
powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw
zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na wsigkliwosé
wg normy PN-69/B-10280 z pdzniejszymi zmianami oraz nie powinna wykazywac¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przes$witéw, pokrywac podtoze lub podktad, nie wykazywac¢ odpryskéw,
spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powioki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcag a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczes$niej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar roboét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdélnych etapdéw robot, protokoty obioru materiatdbw i wyrobdw, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
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zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ roboét lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi z pézn. zmiany farbami
emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty z prefabrykatéow gipsowych
ST 13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z prefabrykatow

gipsowych dla zadania: ,,Budowa nowego budynku szkoty podstawowej nr 50, z uktadem komunikacyjnym,
instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna,
stabopradowa i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, gazu, elektryczng na dziatce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz
systemem rozsaczajacym kanalizacji deszczowej na dziatce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej
w Krakowie.”

a w szczegolnosci:

- Obudowa z ptyt gips.-karton

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Profile UW100 i UW50

- Profile sufitowe

- Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

- Materiaty pomocnicze i uzupetniajgce do montazu sufitdw podwieszanych i $cian zgodnie z instrukcjg producenta
wybranego systemu montazowego

- Wetna mineralna do izolacji $cianek gipsowo-kartonowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$c i srodowisko wykonywanych robaét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy skladowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosc¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy

zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem elementéw gipsowych.

- Podczas montazu $cianek temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszgcg 275 g/m2.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

- Wykonanie $cianek musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;j

- Ciecie plyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazacé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym
odbiciu.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
- Scianki dziatowe i sufity z g-k
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- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

- Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

- sprawdzenie kagtow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okre$lenie lokalizacji profili nosnych

5.3 Zakres robot zasadniczych

- Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podfogi i stropu elementéw poziomych (profile "UW 100") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia
ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie
réwny szerokosci ptyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod skrajne profile, zarbwno poziome, jak i
pionowe (przylegajgce do stropu, podiogi i $cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustyczne wykonang z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi
kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng Specyfikacja gilotyng
dzwigniowa.

- Dlugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetnia¢ masg szpachlowg

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na goérze, a raz
na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna tgczyc¢ plyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otworu co najmniej
o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie swobodnie
odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Ptyty przykrecic¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkéw.

- Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona piyt g-k (gr. plyt z wetny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po utozeniu wetny nalezy zamocowacé ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potgczenia ptyt nie wypadty
na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

- Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

- Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ sie na sgsiednim profilu tak, aby potgczenia sie nie krzyzowaty.

- Wkrety mocujgce ptyty na suficie powinny byé rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

- Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub papierowe;j.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW

GIPSOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych

w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan .

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
instrukcjami odbioru robét oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

- Okfadziny i Scianki dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami
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sztuki budowlane;.
- Stosowac zasady kontroli wg ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

- Powierzchnie Scianek i sufitow

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

c) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.

d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw cze$ciowych

f) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad Scian, obuddw i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposoéb osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich czesé nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich
wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ww zadania

. normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji
Najwazniejsze normy:

1. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

3. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

A WN =
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Uktadanie membrany dachowej
ST 14.0

1. WSTEP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru pokrycia dachu i attyk
membrang dachowg dla zadania ,,Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem
komunikacyjnym, instalacjami wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o.,
elektryczng, stabopradowa i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z
infrastrukturg techniczng oraz systemem rozsaczajagcym kanalizacji deszczowej na dziatce nr 400/2 obr. 40
Krowodrza przy ul. Katowickiej w Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz elementéw konstrukcji stalowych obiektéw wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdt. Ogélne wymagania dotyczace robé6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.
1.5

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w odnosnych normach oraz warunkach technicznych.

Materialy stosowane przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST:

* membrana dachowa PVC zbrojona tkaning/siatka poliestrowg z teksturowang antyposlizgowg powierzchnig
w kolorze szarym odpowiadajgcym kolorowi zamontowanej membrany, gr. membrany 3 mm,

+ tkanina rozdzielajgca z widkna szklanego < wszelkie niezbedne elementy systemowe do uszczelniania
potgczen
naroznych, uszczelniania przej$¢ technologicznych itp.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
zrodta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu znajdujg sie w ST ,Wymagania Ogdlne” pkt. 3

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:
Narzedzia reczne do zgrzewania:

- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate watki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otéwek techniczny,

- przedtuzacz.
Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:

- automatyczna zgrzewarka,

- przediuzacze,
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- szczotka druciana,
- liniat kredowy.
Wyposazenie do tgczenia mechanicznego:
- wiertarka udarowa,
- przediuzacz do wiertarki,
- odpowiednie wiertta,
- pomiar tasmowy,
- miotek,
- fom.
Wyposazenie zabezpieczajace:
- gasnica,
- kask,
- rekawice BHP
- obuwie BHP .
Roézne niezbedne narzedzia reczne:
- pitareczna,
- pita do metalu,
- Srubokrety,
- pistolet do uszczelniania,
- nodz i ostrza,
- nozyce do blachy,
Inne wyposazenie:
- rozdzielacz elektryczny,
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotty,
- fopata,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca na zagdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii i organizacji robét,
ktory nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do robdt i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie i spetniajgce wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym s$rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementdw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem i montazem elementéw:

5.2 Metoda montazu

Membrane nalezy montowaé przy uzyciu systemow tgczenia mechanicznego. taczniki mechaniczne nalezy ukry¢
pod zaktadami z kolejnych warstw membrany. Membrany PCV moga by¢ zgrzewane gorgcym powietrzem za
pomoca samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recznej. Obie tgczone powierzchnie sg podgrzewane
i dociskane do siebie. Kiedy fgczone powierzchnie ostygng, zgrzew ma te samg wytrzymatos¢ co sama membrana.
Korzyscig wynikajacg ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwo$¢ stosowania tej metody przy kazdej
temperaturze otoczenia. Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.

5.3 Warstwa rozdzielcza

Warstwe rozdzielajgcg z widkniny szklanej stosuje sie, aby odizolowa¢é membrane od podtoza. Niezastosowanie
warstwy ochronnej moze spowodowac zanik aktywnosci srodkéw zmigkczajgcych. Takie zagrozenie pojawia sig,
kiedy membrana wchodzi w bezposredni kontakt z produktami takimi jak smota i styren (gtéwny sktadnik polistyrenu).
Jest to dtugi proces, ale moze sprawi¢, ze membrana stanie sie sztywna, a przez to wrazliwa na zginanie. Warstwa
ochronna moze by¢ réwniez konieczna w celu zapobiezenia innym formom uszkodzenia membrany PCV. Moga one
wystgpi¢, kiedy membrana jest instalowana na podtozach takich jak surowe panele drewniane, beton lub gazobeton,
pustaki, betonowe.

Warstwe ochronng nalezy zastosowac¢ na powierzchni dachu nad magazynem sportowym, aby rozdzieli¢ membrane
PCV od warstwy wyréwnujgcej z polistyrenu ekspandowanego EPS 200.
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5.4 Kalkulacja ssania wiatru

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania kalkulacji ssania
wiatru. Te informacje sg uwzgledniane na planie dachu, wskazujgc strefy obcigzenia, wraz z odpowiednimi ich
zabezpieczeniami.

Nie wolno rozpoczynaé¢ prac montazowych, zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujgca strefy oddziatywania
ssania wiatru i odpowiednie formy ich zabezpieczenia.

5.5 Potgczenie zgrzewane

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i predkosé
zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.

Nalezy uzywaé tylko sprawnie dziatajgcych urzadzeh zgrzewajgcych. Nalezy ustawi¢ temperature palnika w
zaleznosci od warunkéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie
membrany. Oznaka przegrzania jest zbrgzowienie, ktére pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany.
Roéwnoczesnie brzeg z fatwoscig rozdziela sie w czasie proby.

Prawidlowo zgrzana spoina charakteryzuje sie réwnym przetopieniem materiatu PVC z obu stron: kolorowej
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.

5.6 Obrébki przejs¢ technologicznych i wpustéw Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng Srednice 75 mm oraz by¢
prawidtowo zaizolowane.

Nalezy wycigC okragty otwor w membranie, niewiele wigkszy od rury odptywu. Nastepnie zatozy¢ okragtg uszczelke
do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien by¢ umocowany mechanicznie poprzez odgigcie obrzeza
membrany i jego zamocowanie za pomocg kotnierza metalowego. Nalezy wyztobi¢ izolacje, aby umozliwié¢
kotnierzowi umiejscowienie na poziomie goérnej warstwy izolacji. Nalezy wykonaé zgrzew wstepny i koncowy
kotnierza membrany wpustu z powierzchnig membrany.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

1) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST
“Wymagania ogolne" pkt. 6.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST “Wymagania ogdélne" pkt. 7. Obmiar robot
okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robodt oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujimuje w ksiedze obmiaru.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej i zamontowanej membrany dachowej jako catosci lub zakres rzeczowy
okreslony na podstawie projektu technicznego.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.

Przy odbiorze robot sprawdza sig:

- Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna,

- Materiaty,

- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podfoza,

- Bada sie prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnos$¢) pokrycia,

- Zabezpieczenia dachowe,

- Wpusty dachowe

8.1 Test reczng sondg

Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciggng¢ sonde wzdtuz spoiny, stosujgc lekki
nacisk. Powyzsza czynnos$¢ pozwala wykry¢ obszary, ktére nie zostaly prawidtowo zgrzane. Kiedy napotyka sie
JSybie usta“ , nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca gdzie zaczyna sie obszar zgrzewu, ktérego nie da sie
rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrza¢ zgrzewarka reczng ponownie to miejsce.

8.2 Test na rozrywanie

Test na rozrywanie powinien byé przeprowadzony w odstepach co 200 metrow biezacych, na poczatku pracy lub
kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.

Procedura:
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Z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka sie az wystygnie.
Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymato$¢ spoiny. O dobrze zgrzanej spoinie
Swiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie.

Nastepnie zgrzewa sie okragtg tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci“ w miejscach, gdzie byty przeprowadzone testy.
Ze wzgleddw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie testy
na rozrywanie powinny byé¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia budowy.

8.3 Test wodny

Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowa, sprawdzajacg wykornczong powierzchnie
membrany. Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ) w celu wykrycia
potencjalnych wyciekéw. Nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada
odpowiedni system odprowadzania wody.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 1253-1:2005: Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie odpornosci na uderzenie

Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Czes¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Nawierzchnie chodnikéw i drég
ST 15.0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla zadania:

»Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego

- Wykonanie opaski zwirowej ograniczonej obrzezem betonowym na tawie betonowej

Szczegodtowa lokalizacja nawierzchni podana jest w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami
podanymi w ST 0.0 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych z elementéw granitowych sa:

- piaski, spetniajace wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2

- zwir i mieszanka, spetniajgce wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i Il

- kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:

- thuczen od 31,5 mm do 63 mm

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania — kliniec od 4 mm do 20 mm

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania

- kostka betonowa gr. 8 cm szara podwéjne T

- obrzeza chodnikowe 10x30x100 cm

- cement portlandzki klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701

- beton konstrukcyjny (gotowy) klasy B-15

- kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg normy PN-B-06712

Materiaty powinny odpowiada¢ okreslonym w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej stosowac nastepujacy sprzet:

- réwniarki,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne.

Do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego stosowaé nastepujacy sprzet:

- réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa grubego klincem,

- szczotki mechaniczne do usuniecia nadmiaru klinca,

- walce ogumione lub stalowe gtadkie do koricowego dogeszczenia,

- przewozne zbiorniki do wody, zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody

Do wykonania nawierzchni z kostek i ptyt kamiennych stosowaé nastepujgcy sprzet:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ubijaki reczne i mechaniczne, do ubijania kostki,

- wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

Sprzet stosowany przy realizacji zadania powinien by¢ dostosowany wielko$cig do zakresu i powierzchni robét.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoéine”.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

- samochdéd dostawczy

- samochdd cigzarowy

- samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw (takze z rozbiorki) musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa pracujgcych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

Transport ,ciezki” ( wywoéz gruzu, itp. ) powinien zosta¢ uzgodniony z zarzgdem drog wiasciwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST — 00 ,Warunki ogélne” pkt 5.

5.1 Nawierzchnia placéw i miejsc parkingowych z ptyt azurowych

Wykonanie nawierzchni obejmuje nastepujgce prace:

- wytyczenie geodezyjne potozenia nawierzchni utwardzonych

- korytowanie podtoza

- utozenie ptyt azurowych drogowych na podsypce piaskowej wg wskazan w dokumentacji projektowej

5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej i betonowej obejmuje nastepujgce prace:

- wytyczenie geodezyjne potozenia nawierzchni utwardzonych

- korytowanie podioza

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego dwuwarstwowo z zageszczeniem do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podanego w dokumentacji projektowej — nosnosé podbudowy wg dokumentaciji projektowe;j.

- utozenie nawierzchni z kostki granitowe lub betonowej wg wskazan na Rysunkach

- spoiny nawierzchni z kostki granitowej nalezy po utozeniu zasypa¢ mgczkg kamienno cementowg

- pielegnacja nawierzchni kostkowej (nawierzchnie nalezy pola¢ wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymac jg w
statej wilgotnosci przez okres jednej doby, nastepnie nawierzchnie nalezy przykryé piaskiem i utrzymywaé w statej
wilgotnosci przez okres 7 dni; po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu).

5.3 Opaska zwirowa

Wykonanie opaski zwirowej obejmuje nastepujace prace:

- wytyczenie ograniczenia opaski z obrzeza betonowego na fawie oporowej betonowej

- wbudowanie kruszywa mineralnego frakcji 32-80 mm warstwami o tgcznej grubosci 15 cm

5.4 Utozenie ciggu $ciekowego z elementdw prefabrykowanych na podsypce piaskowej
Koryta $ciekowe nalezy uktadac na podsypce piaskowej z zachowaniem zadanych w dokumentacji spadkow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegoélnych elementéw, zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po
ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

Nalezy sprawdzic:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczac 1,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5 %, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

— rzedne nawierzchni — réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i —2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety.
— uksztattowanie osi — przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ * 2 cm, pomiar w punktach

charakterystycznych niwelety,

— szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi = 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypke — grubos¢ podsypki sprawdza sie w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £ 1,5 cm,

c) prawidtowos¢ utozenia kostki:

— pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,

— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

— kontrola prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowos$¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym jednokrotnym
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegélne kostki,

e) prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powierzchni
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okoto 0,1 m2 i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,
g) sprawdzenie wigzania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w ST — 00 ,Warunki ogdine”.

Jednostkg obmiarowg wykonania nawierzchni utwardzonej jest — m2

Jednostkg obmiarowg wykonania obrzezy jest — m

Zakres prac okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,Warunki ogéine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji) daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robaét,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Odbiér robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (PN)-EN

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ogrodzenie
ST 16.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru systemowego ogrodzenia dla
zadania:

»Budowa nowego budynku szkoly podstawowej nr 50, z ukladem komunikacyjnym, instalacjami
wewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, c.o., elektryczna, stabopradowsg i
wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnetrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazu, elektryczng na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza oraz z infrastrukturg techniczng oraz systemem
rozsgczajacym kanalizacji deszczowej na dzialce nr 400/2 obr. 40 Krowodrza przy ul. Katowickiej w
Krakowie.”

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Klasyfikacja robot zgodnie z tabelg w ST 0.0 - Wymagania Ogélne

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia s3a:

- Panele ogrodzeniowe o wysokos$ci 2 m wykonane z pretow stalowych zgrzewanych

- System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40 mm za pomocg listwy montazowe;j.

- Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

- Systemowa brama wjazdowa otwierana

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego
zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976].

Dopuszcza sie inne o parametrach nie gorszych pod warunkiem uzgodnienia z projektantem

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych wyrobéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdéine".

Wyszczegdlnienie robot:

- Wyznaczenie linii ogrodzenia

- Wykopanie dotéw pod stupki o rozstawie okreslonym na rysunkach i instrukcji montazu producenta wybranego
systemu ogrodzenia

- Montaz prefabrykowanych elementéw podmurdwki

- Ustawienie stupkéw stalowych w dotach i obetonowanie zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu
ogrodzenia

- Montaz paneli ogrodzeniowych zgodnie z instrukcjg montazu producenta ogrodzenia

- Montaz bramy wjazdowej zgodnie z instrukcjg montazu producenta ogrodzenia

Elementy ogrodzeniowe wykonane wg wzoru i w kolorystyce okreslonej w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
+~Wymagania ogdélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzeh.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar roboét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, PN-EN).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

5. Instrukcje montazu wybranych producentow i dostawcow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Platforma pionowa BLM - ST 18.0
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