
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
Modernizacja budynku XXXLO os. Dywizjony 303 bl.66 w Krakowie 
 
 
 
-  MODERNIZACJA - POKRYCIE DACHU PAPĄ RENOWACYJNĄ (CPV: 45261210-9) 
 
- OBRÓBKI BLACHARSKIE (CPV: 45261310) 
 
- REMONT KOMINÓW 
 
 
 
 
1. Nazwa zadania 
Modernizacja budynku XXX Liceum Ogólnokształcącego, os. Dywizjonu 303 bl.66                 
w Krakowie 
 
 
2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku   XXX Liceum 
Ogólnokształcącym na os. Dywizjonu 303 66 w Krakowie w obrębie dachu. 
Przedmiotowe zamówienie obejmuje cały dach budynku z wyłączeniem części dachu 
nad Szkołą Podstawową nr 52, oraz dachu nad salą gimnastyczną. Celem zadania 
jest przywrócenie prawidłowego stanu pokrycia na stropodachu wentylowanym 
budynku szkoły poprzez m.in. ułożenie nowego pokrycia z papy (papa renowacyjna 
nawierzchniowa + kominki wentylacyjne), wymianę wpustów dachowych, wymianę 
wyłazów dachowych wraz z obróbkami, remont kominów oraz wymianę obróbek 
blacharskich attyk 
 
 
3. Materiały 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki 
bezpieczeństwa „B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem 
budowlanym. Materiały powinny być zgodne z dokumentacją i opisem 
technicznym. 
 

3.2. Rodzaje materiałów  
3.2.1Papa renowacyjna jednowarstwowego krycia, papa asfaltowa 

zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.  

       Wymagania podstawowe: 
      - gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
      - modyfikowana elastomerem SBS  
      - maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 

100 N 



     - wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 45/45% 
     - giętkość w obniżonych temperaturach:– 30°C 
     - odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze: 105°C 
     - grubość min. 5,2mm ± 5% 
3.2.2Roztwór asfaltowy  
        Wymagania wg normy PN-74/B-24622 
3.2.3Klej bitumiczny  
3.2.4Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej  
3.2.5 Blacha stalowa ( ocynkowana ) 

Wymagania eg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe 
płaskie o gr. min. 0,55 mm. 

           3.2.6. zaprawa cementowo-wapienna do uzupełnienia tynków kat III na 
kominach w części ponad dachem wg PN-65/B –14503 zaprawy 
budowlane cem-wapienne 

          3.2.7 zaprawa wapienna do wykonania przecierki tynków na kominach wg. PN-
65/B –14502 zaprawy budowlane wapienne, 

 
 
4. Sprzęt 
 
4.1 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
 
5.Wykonanie robót – remont pokrycia  
    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 
w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 
5.1 Wymagania ogólne  
      Reperacja istniejących warstw papowych polegająca na naprawie uszkodzeń 
(odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy 
naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem 
asfaltowym. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych 
uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. 
W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować preparatem gruntującym. 
Należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych 
(1 sztuka na 40-60 m2 dachu) 
 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną  
      Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej 
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz 
ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 



poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy 
bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 
optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych 
zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:-0°C w przypadku 
pap modyfikujących SBS-+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury 
stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku 
mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów 
dachowych, wyłazów i innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania 
obróbek detali dachowych (attyk, kominów, wyłazów itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami  
prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania 
się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być 
taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno 
być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć 
większe spadki. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym 
będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu)                           
i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana 
rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki 
na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną 
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na 
całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż 
brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy              
o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może 
powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć 
ze sobą na zakłady:-podłużny 8 cm-poprzeczny 12-15 cm zakłady powinny być 
wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.                            
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby 
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych 
pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45° 
 

 



5.3 Obróbki kominów 
Wokół kominów wykonujemy wywinięcie na komin o szer. 20 cm wykonane z papy 
nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 
 
5.4 Obróbki attyk 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część attyki. 
Papę nawierzchniową wygrzewamy na całej wysokości murków attyk z wywinięciem 
na część poziomą attyki (szerokość murków). Zakład poziomy na połaci dachu 
powinien wynosić min. 15 cm. 
 
5.5 Obróbki blacharskie attyk powinny być wykonane na ruszcie z 
zaimpregnowanych przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo płyt OSB 3. Łączenie 
obróbek blacharskich należy wykonać na rąbek stojący. 
 
5.6 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 
mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach 
 
5.7 Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. 
 
5.8. Remont kominów 
Wykonując naprawy kominów należy zachować technologiczną kolejność wykonania 
robót: 
- kraty zabezpieczające wyloty kominów przeciw ptakom, rama, wypełnienie siatką 

stalową, jedno stężenie poziome w połowie wysokości kraty z profili zamkniętych 
20x20 mm, krata malowana proszkowo, kolor szary (wygląd dostosować do 
istniejących krat) 

- skucie odstających tynków na ścianach kominów, 
- uzupełnienie tynków kat. III zaprawą cem-wapienną, 
- przetarcie zaprawą wapienną całej powierzchni tynków w celu uzyskania jednolitej 

struktury tynków na kominach, 
- uzupełnienie gotową zaprawą renowacyjną betonowych czap kominowych, 
- wykonanie bitumicznej powłoki ochronnej na czapach kominowych; 

  - uszczelnienie masą bitumiczną nieszczelności na dachu /wsporniki odgromówki, 
podstawy kominów wentylacyjnych na styku z pokryciem papą. Roboty związane z 
uzupełnieniem tynków na kominach powinny być wykonywane w dni pogodne i 
bezdeszczowe. W przypadku dużego nasłonecznienia powierzchnie naprawiane 
należy osłaniać przed bezpośrednim działaniem słońca i nadmierną utratą wilgoci. 
Należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem istniejącego pokrycia 
dachowego /płyty, folia ochronna/ 

 
5.9. Wyłaz dachowy - wyłaz termoizolacyjny z kołnierzem uszczelniającym, kopułką 

akrylową w ramie zamykającej, z dwoma sprężynami gazowymi otwierającymi 
świetlik, z zamkiem umożliwiającym zamknięcie świetlika 

  



6.Kontrola wykonania pokryć  

6.1Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzona jest przez Inspektora Nadzoru: 

-w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  

– podczas wykonania prac pokrywczych  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)  

– po zakończeniu prac pokrywczych 

 

6.2Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.3Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany 
w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 

6.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości 
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji 
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych 

 

7.Odbiór robót budowlanych  

7.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi 
stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i 
ze specyfikacją techniczną. 

7.2 Odbiór podłoża.  

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

7.3Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych  

7.3.1Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony 

7.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:-podłoża-jakości 
zastosowanych materiałów-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia-
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
 



7.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po 
deszczu  
 
7.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  
 
7.4 Odbiór pokrycia z papy  
 
7.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić 
przez nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że 
pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy  
 
7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża 
 
7.4.3 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
miejscach na każde 100 m2. 
 
 
7.5 Odbiór obróbek blacharskich 
 
7.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych  
 
7.5.2 Sprawdzenie mocowania elementów do ścian  
 
7.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków obróbek blacharskich 
 
7.6 Odbiór tynków kominów 
 
7.6.1 Odbiór końcowy najlepiej przeprowadzić po deszczu.  
Czynności odbiorowe powinny obejmować: 
-sprawdzenie poprawności uzupełnienia i przetarcia tynków kominowych, tynki po 
przetarciu powinny mieć jednolitą strukturę i barwę, 
-sprawdzenie poprawności naprawy czap kominowych, 
-sprawdzenie jakości wykonanych powłok bitumicznych na czapach, 
-sprawdzenie szczelności uszczelnień połaci dachowych w miejscach wymienionych 
w pkt 5.8 
 
8. Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 
w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 
plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 



 
8.Dokumenty odniesienia 
 
- PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami) 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych –zasady ogólne 
- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady 

ogólne – wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004 r.  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, 
zeszyt 1 i 2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo wapienne. 
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne, 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami, 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 


