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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
DOKUMENTACJA  PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA  DOCIEPLENIA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE

» Lermomodernizacja budynkéw Szkoly podstawowej nr 104 w Krakowie”
STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robot okreslonych w
temacie zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby w czasie trwania robdt nie zostaly
zaklocone podstawowe funkcje dziatania w szkoty. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
okreslonych zadaniem musi sporzadzi¢ szczegotowy harmonogram robdt uwzgledniajacy
powyzsze wymogi, uszczegOlowiajac poszczegdlne zakresy tak aby mozliwe bylo
funkcjonowanie poszczegélnych czesci budynku, biorgc pod uwage zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczegolnosci bezpieczenstwa i zdrowia uczniow i
pracownikow szkoly.
Zakres prac obejmuje:
e QOcieplenie Scian zewnetrznych
Ocieplenie $cian piwnicznych nad i ponizej gruntu
Docieplenie stropodachu
Wymiana wytypowanej do wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej
Wykonanie nowej opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych
Wymiana rynien i rur spustowych
Remont komindéw ponad dachem
Montaz nowego wytazu dachowego teleskopowego
Instalacja odgromowa do wymiany na nowa fi 8mm, nowe piony na S$cianach
zaprojektowano do schowania w warstwie ocieplenia
Remont balustrad
e Remont schodow
Montaz zawordéw i glowic termostatycznych oraz zawordéw podpionowych i zaworow
na rozdzielaczach
e Wykonanie projektu nastaw zaworéw podpionowych oraz przygrzejnikowych
Regulacja hydrauliczna instalacji, plukanie, proba szczelnosci
e Montaz automatycznych odpowietrznikow w miejsce ukladu centralnego
odpowietrzenia.

Harmonogram robo6t musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

v' Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajow robdt. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.

01.| 00 [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE H45100000-8 Zakres robot

Roboty w zakresie demontazy i
01. |01. |Roboty demontazowe 15111100-9 rozbiorek
i rozbiorkowe

01. |02. |Roboty ziemne 15111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty
ziemne

02 |00 |ROBOTY BUDOWLANE 45200000-9




02. |01. [Izolacje termiczne 15320000-6 Izolacje termiczne
02. |02. [Izolacje przeciwwodne i 15320000-6 'Wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowe przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych
02. 103. [Stolarka okienna i drzwiowa 145422000-1 Roboty w zakresie stolarki
okiennej i drzwiowej
02. |04. |Roboty dachowe 15261000-4 Roboty dachowe
02. [05. [Rury, rynny spustowe 145261300-7 Rury, rynny spustowe
02. |06 |Tynkowanie 15324000-4 Tynkowanie
03. (00 (ROBOTY INSTALACYJNE 45330000-9
03. |01. |Instalacja odgromowa 15312310-3 Instalacja odgromowa
03. |02. |Instalacje sanitarne 15331100-7 Instalacje sanitarne
04. (00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
04. |01. |Roboty malarskie 15442100-8 Roboty malarskie
04. |02. |Tynkowanie i wygtadzanie 145410000-1 Roboty tynkarskie
powierzchni §cian
05. (00 (POZOSTALE ROBOTY
05. [01. |Roboty przy wznoszeniu rusztowan #5262100-2 rusztowania

1.3. Zakres robot objetych STO.
Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robdt i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié si¢ z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu
na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektéw remontowanych przez
osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojscia i
wejscia do budynku dla wszystkich uzytkownikow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujacym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢

mozliwos¢ korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.
1.3.1 Lokalizacja robét
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1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robot.
1.3.2.1.Roboty demontazowe.
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty instalacyjne,
1.3.2.4. Roboty wykonczeniowe,
1.3.2.5. Montaz urzadzen,

1.3.2.6. Prace odbiorowe.




1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem ,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaj a potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i proéb zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania robdt powinny by ¢ nowe i
petnowartosciowe, za wyjatkiem materialow uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to
wskazane jako ,,material z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;j.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy
czes¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy mozerownie z
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.



1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.20. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004
r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces
lub ushuga sa zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowg:
Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
Projektowa dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca:
1/ projekt docieplenia
2/ przedmiary robdt i kosztorysy
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
harmonogram robot,
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.
1.5.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na
miejscu” — dostepnosé uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania
przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s a odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatléw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie
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okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je przyjmowac zgodnie z polskimi
Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
Szkota Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki, 31-819 Krakéw, os. Wysokie 7
1.5.3.1 Informacje ogélne.
Termomodernizacja budynku Szkota Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki, 31-819 Krakdw, os.
Wysokie 7
1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmnie;j
w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjsé i przejs$é dla pieszych;
3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,
4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
5) zapewnienia wlasciwej wentylacji;
6) urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyroboéw oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly nadzor. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru
wykonania robdt budowlanych” — kopig ) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zalozy, zarejestruje
i udostepni Inwestor.
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji
terenu budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwiagzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sa
wliczone w cene kontraktowa.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegoOlny wzglad na s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
sciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i
gazami, mozliwoscia powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cene kontraktowa.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiodrek i
robdt naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikdw.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkdéw zostatly usuniete
z terenu budowy.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag¢, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczegdlnosei
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robdt budowlanych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i
inne odnosne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sa dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyska¢ od odnosnych wladz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych
zezwolen oraz w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdIni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robét.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.
1.5.16. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwnie z stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Roznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawey, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywal i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z poprane;j
energii elektryczne;.

Podlaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z pobranej wody.



Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplne;j.

Inwestor zapewnia moc graniczng dostepna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x

25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktérych moc przekroczy

16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamdowionej u dostawcy energii

elektrycznej, wynikle z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w terminie 7 dni

od dokonania odczytu stanu podlicznikow wystawi Wykonawcy fakturg VAT celem jej oplacenia.

Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byé

zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot

stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania

takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji

zarzadzajacego realizacjag umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie

bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sa akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych

z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania

odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddla,

wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego

zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich

wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie

ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢

i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materiaty i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby

sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi ¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rownie Z upowazniony do przeprowadzania inspekcji

w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,

wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peilna zgodnos¢ tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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24 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te,
dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtow moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawacé sobie spraweg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana
uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
2.6 Stosowanie materialéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzgtu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem
lub Dyrekcja Drég celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie
czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie
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kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatléw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i
przy badaniach wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonaweca - w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbedne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach, materialach lub urzadzeniach wystapily, Inwestor obciazy
Wykonawce poniesionymi z tego tytutlu udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej oplacanej
fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie
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ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera
6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.5. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawee w okresie od rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy
prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeni a zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Pozostale dokumenty.
Nie wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robot budowlanych
Protokoly przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokotly odbioru robot,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustala zakres
13



robdt poprawkowych Iub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.
7.3. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si ¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
7.4. Odbior koncowy robot.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbior konicowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkt.7.4.2.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Sciernej lub
robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymaga n przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).
Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania,
Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4
,»Odbior koncowy robdt”. Odbior gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pozniej niz na 14 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
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przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhiz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dhlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNO SCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych w ogdlnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okresSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszezegolnione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robdt, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, wartosci oraz terminu wykonania w formie
pisemne;j.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.

414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207
poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr
243 poz. 1623)
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
,(Dz.U.03.121.1137)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991
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r. Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U.
2009 r. Nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004
r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

10.2. Rozporzqdzema
Rozporzqdzenle Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagarn, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085,
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74, poz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, IL, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SSTWiOR - 01.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

SPIS TRESCI

0.

. Wstep.
. Materiaty.
. Sprzet.
. Transport.

1
2
3
4
5. Wykonanie robdét budowlanych.
6.
7
8
9
1

Kontrola jako$ci robot i materiatow.

. Obmiar robot.
. Odbiodr robot.

Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t demontazowych i rozbidorkowych, prowadzonych w ramach projektu:

,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych opracowaniem.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie rozbidrek i demontazéw wystepujacych w budynku.

W zakres tych robot wehodza:

- demontaz stolarki okiennej,

- demontaz pustakow szklanych,

- demontaz stolarki drzwiowe;j,

- demontaz (skucie) parapetow zewnetrznych,

- demontaz istniejacej izolacji termicznej,

- demontaz uchwytéw na flagi oraz innych drobnych elementow zamontowanych do Scian oraz
dachéw (tabliczek informacyjnych itp.)

- demontaz instalacji odgromowej,

- demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

- oczyszczenie wierzchniej warstwy dachu z pytow, mchow, kawalkéw pokrycia dachowego,

- skucie i wyréwnanie powierzchni schodéw znajdujacych sie przy wejsciach.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow

wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY. Materialy z rozbiérki.
[ gruz ceglany,
[J gruz betonowy,
" | gruz ceramiczny,
[J elementy metalowe,
[ elementy drewniane i drewnopochodne,
[ materialy z PCV,
[ szklo,

3.SPRZET.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbgdnych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntéw zwigztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowaé¢ mtotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg),
srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga byé
stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.
Przy rozluznianiu gruntow mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na
duzg ilos¢ drgan oddzialywajacych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,
mlodocianych oraz os6b chorych na reumatyzm,
¢c) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwoch robotnikow, zmieniajacych
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si¢ co pot godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego halasu,

f) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny byé trzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mlot pneumatyczny powinien
go tak ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez wiatr, pracownicy
obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmnie;j
dwa razy w roku.

4. TRANSPORT.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH. Roboty przygotowawcze.

Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z

przepisami BHP przed dostepem 0sob nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot nalezy bezwzglednie

przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz. Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i

wyposazenie nie podlegajace rozbiorce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Wykonanie prac rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z

wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

Prace rozbiorkowe wykonywacé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem

technicznym wykonania robot.

Przy rozlegltych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i

wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Po wykonaniu robot rozbidérkowych teren splantowacé i oczysci¢ z resztek materiatow.

W zakresie robdt uwzglednic calos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji

i technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenistwo pracy oraz przy uwzglednieniu

wykonania wszystkich czynnosci i nakladéw niezbednych do wykonania robot rozbidrkowych i

wyburzeniowych.

Naktady robocizny obejmuja czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot i przedmiarze,

jak réwnie z nastepujace czynnosci pomocnicze:

[ przygotowanie stanowiska roboczego,

['] wewngtrzny transport poziomy na potrzebne odleglosci w poziomie narzedzi i wszelkiego drobnego
sprzetu pomocniczego,

[] segregowanie, sortowanie i ukladanie materialéw i u rzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
budynku oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu
rozbieranego,

[] obstugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

[ utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dl a pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdéw uzyskanych z rozbiorki, rusztowa n,
stemplowan itp.,

[ utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

[ wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

[ wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokol bezposredniej
strefy przy obiektowej, uprzatniecie strefy rozbiorki.

Prowadzenie robot.

Roboty rozbidérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie.

Elementy pochodzace z rozbidrki nalezy na biezaco segregowaé, skladowaé¢ w wydzielonych i

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie

sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany zlom stalowy nalezy odsprzeda¢ w najblizszym punkcie skupu
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ztomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska uzyskane w wyniku robot
rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty nie podlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekazaé do zaktadu utylizacji.
Wszelkie materialy skazone biologicznie lub chemicznie, pochodzace z demontazu, powinny by¢
spalone lub wywiezione na skladowisko wyznaczone przez wladze sanitarne.

Elementy i materialy pochodzace z rozbiorki (odpady) powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
terminie i w sposdb niekolidujacy z wykonywaniem innych robot.

Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materiatow rozbidrkowych w budynku jak
réwnie z nie mozna spowodowaé zanieczyszczenia odpadami rozbiorkowymi otoczenia obiektu.
Podczas prowadzenia robot, przy ktorych istnieje mozliwos¢ spadania roznych przedmiotow (demontaz
konstrukcji zadaszenia), nalezy je wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny by¢
umieszczone na wysokosci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.
Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowaé znakami
ostrzegawczymi lub zakazu.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz.

v' w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty
nalezy przeprowadzaé tylko i wylacznie pod nadzorem oséb uprawnionych.

Fragmenty muréw przeznaczone do wyburzenia nalezy demontowa¢ z zachowaniem duzej ostroznosci
tak, aby nie uszkodzi¢ stropéw i innych elementéw znajdujacych si¢ w poblizu wyburzanych $cian.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punktach Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci
wykonania rob6t odbywa si¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robot rozbidrkowych i
demontazowych i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t — po ukonczeniu
kazdego etapu robot. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie
terminie. Zaniedbanie tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w
konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, konieczno$cig dokonania poprawek i ewentualno$cia
zastosowania kar umownych przez zleceniodawceg.
Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:
[ wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych,
[} sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,
['] sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania lub
pozostajacych w konstrukeji,
[l prawidlowosci wykonanej segregacji odpaddw,
[T wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadow z miejsca budowy,
[] sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z niniejsza specyfikacja i ustaleniami z
Zamawiajacym. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrki obiektéw kubaturowych — [m ?]
Rozbidrki obiektéw inzynierskich — [1 szt.]
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8. ODBIOR ROBOT.

—odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

—odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czgsci robot, ustalonych w
szczegdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie rownie z terminy odbiorow
czgsciowych;

—odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustalenia
konicowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych

czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokoét odbioru konicowego podpisywany jest przez

zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Specyfikacji Ogodlne;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementow podlegajacych rozbidree,

- montaz i demontaz rusztowan (w miar¢ potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materialéw z rozebranych elementow,

- ukladanie i segregowanie materiatdéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaroéw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

- zatadunek i wywoz materialdow na wysypisko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlnej Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30
pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pdzniejszymi zmianami).
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SSTWiOR - 01.02.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-0

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot 45110000-1 |[Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Kategoria robot 45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot budowlanych
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robdt

8. Odbidr robdt

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych, prowadzonych w ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE.
1.2. Zakres stosowania opracowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek i demontazéw wystepujacych na zewnatrz budynku oraz w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

g) W miejscach niepodpiwniczonych wykopy wykonaé od poziomu do 60 cm ponizej terenu,

h) W miejscach podpiwniczonych wykopy wykona¢ od poziomu taw fundamentowych do cokotu,

i) zasypanie wykopow,

j) wykonanie opaski z ptyt chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Przewidywany odzysk materialéw niepetnowartosciowych do wykorzystania przez wykonawce: gruz
ceglany i betonowy.

2.2. Materialy do zasypania wykopu

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. zasypki za mury

oporowe:

9. max. $rednica ziaren d<32 mm

10. wskaznik réznoziarnistosci U>5

11. wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 0,97-1,0-k>5m/d
12. zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

13. odporno$é na rozpad <5%

2.3 Humus

Powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzystaé miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot
ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i kamieni.
Wartos$é wspotczynnika pH. humusu powinna miescié sie¢ w granicach od 6,5 do 7.5.

Grubosci warstwy humusu:

gr. 10cm na terenach osianych trawnikiem.

2.4. Opaska wokél budynku.

Opaska wokot budynku z ptyt chodnikowych szerokosci 100 cm ze na podsypce piaskowej oraz
podbudowie z kruszywa wraz z warstwa odsaczajaca z piasku

3.SPRZET

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do odspajania
i dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntow mato
zwigztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntéw mato i srednio zwieztych; oskardy,
kilofy - do odspajania gruntow $rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do
odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.
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Do odspajania gruntow zwiezlych, stosowaé mlotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie
(10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).
W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkéw pneumatycznych moga byé
stosowane milotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robot.
Przy rozluznianiu gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) stosowac przerwy w pracy pracownikdéw obstugujacych narzgdzia pneumatyczne ze wzgledu na
duza ilos¢ drgan oddzialywajacych na organizm ludzki,
b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych
oraz 0s6b chorych na reumatyzm,
¢) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ rownoczesnie dwdch robotnikéw, zmieniajacych sie
co pot godziny,
d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywolywanie przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,
e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany
na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy mlot pneumatyczny
powinien go tak ustawiaé, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
f) pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢é poddawani badaniom lekarskim
przynajmniej
dwa razy w roku.
Do odspajania, fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow, rowow,
formowania skarp lub zatadunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub
ciaglej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
Koparki lyzkowe przedsiebierne stosuje sie¢ do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu do wielkosci bryt dostosowanych do wielkosci tyzki; tyzke
o pojemnosci do 0,6 m* zaleca sie stosowa¢ do urobku gruntéw ciezkich spoistych, 0,8 m® w gruntach
lellik{i(cj:h, sypkich, a do 1,20 m? do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntow pobieranych
z haldy.
Koparki tyzkowe podsigbierne stosuje si¢ do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na mala nosnos¢ gruntu nie mozna wykonywacé robét ziemnych koparka
przedsiebierng; koparki te moga by¢ rownie z stosowane do wykonywania wykopow melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych; tyzke o pojemnosci do 0,6 m® zaleca sie stosowaé do urobku gruntow
cigzkich spoistych, 0,8 m* w gruntach lekkich, sypkich, a do 1,20 m* do zatadunku lub przetadunku
materiatldw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy.
Wysokos¢ $ciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub glebokosci wykopu dla koparki podsigbiernej
powinny by¢ tak dobrane, aby nastgpowato calkowite napetianie czerpaka gruntami; przy urabianiu
gruntu sposobem podsiebiernym wysokos¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wigksza od najwickszej
wysokosci kopania tyzka koparki.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie
koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow; jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podioze
gruntowe stosowa¢ specjalne podktady o wymiarach 4,0 x 0,75 x 1,80 m., wykonane z ceownikéw i
tarcicy sosnowej o przekroju 18 x 18 cm.
Do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP.
Koparki po skoniczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie
w zasiegu pracy koparki grozi $miercia.
Przebywanie 0oséb w odleglosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
Zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napehionej tyzce jest zabroniona.
Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a poza
tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes$¢ koparki podnosi sig, tyzke koparki nalezy natychmiast
opuscié¢ i zmniejszy¢ glebokosé zanurzania tyzki w grunt.
24



Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow
gruntu; powstate nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni byé
ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac¢ si¢ poza plaszczyzng odlamu gruntu i nie blizej niz 0,6 m.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno
by¢ dokonywane na wysokosci wiekszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku
tadowania gruntow

sypkich i1 0,25 m. przy tadowaniu urobku kamiennego; wyladowywanie zawartosci tyzki na srodek
transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wylaczy¢, zablokowaé podwozie
i kabing zamkna¢; operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony
cigzar zawieszony jest na linach nad ziemia przy zablokowanych hamulcach.

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntdw na niewielkie odleglosci moga by¢ stosowane
spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu linowym z silnika lub o sterowaniu hydraulicznym.
Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej,
wykonywania ptytkich wykopdw oraz transportu i wbudowywania gruntow, plantowania terenu oraz
zasypywania wykopdw i rowow.

Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

Praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dot
przy pochyleniu nie wickszym niz 35%.

Zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%.

W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania
stanu lemiesza, stawania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki.

Nie nalezy wykonywac robot ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadow
atmosferycznych. Transport gruntu i transport materiatdéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0
m. (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkow transportowych
pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdow do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie
nastepujacych odlegtosci przewozu: samochodem cigzarowym od 700 do 4000 m.; samochodem
wywrotka od 200 do 2000 m.; tadowarka od 2 do 60 m.; spycharkg z lemieszem prostopadtym od 70 do
500 m.; spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m.; zgarniarka samojezdna od 100 do 2000 m.;
réwniarkg od 1 do 5 m.

4.TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia $rodkéw transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

W czasie wykonywania wykopdéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo
obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami lub elementami
zagospodarowania terenu. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie objete dokumentacjg projektowa (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Roboty obejmuja zdjecie warstwy humusu pod projektowana infrastrukture drogows.

Przewiduje si¢ mechaniczne i reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (Srednio 10 cm) na glebokosé
jego zalegania, na powierzchni wyznaczonych przez granice robot ziemnych.

Przewiduje si¢ zgromadzenie czgsci objetosci humusu na sktadowisku przyobiektowym w odleglosci 1
km w celu poézniejszego wykorzystania. Pryzmy nie powinny by¢ wyzsze niz 150 cm, ani usytuowane
zbyt blisko wykopu, lecz w odleglosci rownej co najmniej podwojnej jego glebokosci.
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Polozenie humusu

Po skonczonych robotach zwiazanych z ksztalttowaniem terenu humus nalezy roztozy¢ rownomiernie

na terenach zielonych.

Humus do roztozenia powinien by¢ przygotowany przez usunigcie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc.

Zanieczyszczenia z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni grubos$cia nie mniejszg niz 10 cm i lekko zageszczony. Humus

powinien zosta¢ podlany woda po posadzeniu roslin i posianiu nasion.

Wykonanie pozostalych robét ziemnych

Zastosowa¢ wykopy ciagle — wasko przestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Odspajanie gruntu w wykopie wzdtuz istniejacego budynku wykonywaé recznie odcinkami o dtugosci

2 m. Ziemi¢ z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypania wykopow)

nalezy sktadowa¢ wzdhiz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zagospodarowania

terenu.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca

obudowy $cian wykopu. Obudowa sktada si¢ z desek z drewna grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych

—uktadanych poziomo, oraz drewnianych nakladek pionowych i rozpér. Stosowane sa rozpory w postaci

okraglakéw przecinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub

zeliwne rozkrecane. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe; odeskowanie azurowe

mozna stosowac¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu z pomigdzy

bali przysciennych; odeskowanie azurowe scian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,

polzwartych i zwartych. Ostatnia gorna deska obudowy powinna wystawac ponad powierzchnig terenu

co najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ gruntu, oraz sptywu wdod opadowych

do wnetrza wykopu.

Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie po

wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeji np. intensywne opady deszczu,

wystgpienie duzych mrozéw oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu; wszelkie

zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.

Poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i o 0,3 m w gruntach pozostatych moze

odbywac¢ si¢ dopiero po odeskowaniu $cian; przy glebieniu wykopow w gruntach wodonosnych

konieczne jest stosowanie w dnie wykopu S$cianek szczelnych, si¢gajacych co najmniej 0,5 m ponizej

dna wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopoéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare

zasypywania wykopdw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz: 0,5 m -

z wykopow wykonywanych w gruntach spoistych; 0,3 m - z wykopéw wykonywanych w innych

rodzajach gruntéw.

Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej

niemozliwosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu

pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

W wykopach glebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢é wykonane w odleglosciach nie

wigkszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub

podnoszenie pracownikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest

zabronione.

Zasypanie, zageszczenie i odwodnienie wykopdw

Do zasypania wykopow u zy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu. Grunt nie moze by¢

zamarzniety i zanieczyszczony. Do zasypania wykopdw mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze

robot zwigzanych z izolacja pionowa. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno

spetnia¢ wymagania dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97-1,0. Zageszczanie

wykonywaé mechanicznie i warstwami o grubosci:

1. 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,

2. 0,50-1,0 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi

3. 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz

rurociagu nalezy go zasypywacé recznie, z tym ze grubosé jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byé
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wicksza niz 20 cm; zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé rdwnoczesnie po obu stronach
rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane regcznie,
a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektu powinno by¢ dokonywane w
taki sposdb, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji przeciwwilgociowej.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

Wykonanie opaski zwirowe;j.

Opaske nalezy wykona¢ od strony potudniowej, wschodniej i potnocnej budynku. Opaske zwirowa
wykonczy¢ obrzezami betonowymi 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oporem
betonowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Kontrola, pomiary i badania — roboty ziemne

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy,

zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot i po ich zakonczeniu

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola

powinna obejmowac:

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— sprawdzenie stanu wykopu przed zasypaniem, materialu do zasypu, grubos¢ i rdwnomierno$é warstwy

oraz sposdb jego zageszczenia, zgodnie z PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w

zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Wykopy, zasypania, zatadowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢
wg objetosci wykopdéw w stanie rodzimym z dokladnoscia do 0,5 m3. Zerwanie nawierzchni oraz
wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 1 m?.
Jednostkami obmiarowymi dla robot ziemnych sa:

- dla wykopdow - [m 3L

- dla podktadéw - [m -],

- dla zasypki - [m?],

- dla transportu gruntu - [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowacé:

— odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja;

— odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt, ustalonych w
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szczegdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ réwnie z terminy odbioréw czgsciowych;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
konicowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych

czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokotly. Protokot odbioru konicowego podpisywany jest przez

zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robdt.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano
w Specyfikacji Ogolne;j.

10.AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZNE

Opracowania podane w Specyfikacji Ogolne;j

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z
pdzniejszymi zmianami).

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania.
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SSTWIiOR - 02.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

IZOLACJE TERMICZNE
Kod CPV - 45320000-6

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria robot 45321000-3 Izolacja cieplna
SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robdt

8. Odbior robot

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

29



1.WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét realizowanych w zwiazku z izolacja termiczng przegrod budowlanych, prowadzonych w
ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”
1.2. Zakres stosowania opracowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
e wykonanie ocieplenia $cian piwnicznych — styropian przeznaczony do kontaktu z gruntem
grubosei 12 cm,
e wykonanie ocieplenia $cian zewng¢trznych nadziemnych — styropian grubosci 12 cm
wykonanie ocieplenia stropodachu — styropapa grubosci 151 13 cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i aprobatami
technicznymi, wytycznymi i definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

Wymagania og6lne dotyczace materialdw podano w Specyfikacji Ogdlnej. Materialy stosowane do
wykonania tynkdéw powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regute nalezy przyjac stosowanie materialéw konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrddlo zakupu materiatéw i przedlozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materiatow. Za
jakos$¢ wbudowanych materialow odpowiada Wykonawca.

Uwaga!

Materialy zastosowane do ocieplenia i tynkowania $cian elewacyjnych muszg pochodzié¢ z
jednego systemu.

Polistyren spieniony, ekspandowany - styropian

Podstawowe parametry

wspolezynnik przewodzenia ciepta, max. A=0,031 W/mK,

naprezenie sciskajace - =>100 kPa,

minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m*

poziom nasigkliwosci woda przy. dlugotrwatym catkowitym zanurzeniu - <= 3,5%

piyty gr. 12 cm, do ocieplania $cian zewnetrznych nadziemnych

Polistyren spieniony, ekspandowany — styropian do kontaktu z gruntem

Podstawowe parametry

wspolczynnik przewodzenia ciepla, max. 2=0,031 W/mK,

naprezenie Sciskajace - =>100 kPa,

minimalna gesto$¢ pozorna - 35 kg/m*

poziom nasigkliwosci woda przy. dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu - <= 3,5%

plyty gr. 12 cm, do ocieplania $cian piwnicznych

plyty gr. 12 cm, do ocieplania Scian zewngetrznych ponizej poziomu terenu

min. 60cm

NhEw =

AL~
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| Styropapa grubodci 15i 13 ¢cm, A = 0,036 W/(mK).

Wiasciwos$ci Jednostka Wymagania
. Wymiary:
- dhugos¢ (bez zaktadow)
mm 1500 + 0,3%
- szerokos¢ (bez zaktadow)
mm 1000 + 0,3%
- grubos$é
mm 22 +202+2
mm 24 +204+2
2. Odchylenie od prostokatnosci L
na dlugosci i szerokosci (bez mm/m nie wigcej niz 5
zakladow)
Odchylenie od ptaskosci (bez
3. zaktaddw) mm nie wiecej niz 5
Obcigzenie punktowe przy
4. odksztatceniu 5 mm N nie mniej niz 1000

5. Naprezenie Sciskajace przy 10%
nie mniej niz 100
odksztatceniu wzglednym kPa
Sita oddzierajaca pape od
6. powierzchni

nie mniej niz 15

plyt styropianowych N

Plyty styropianowe uklada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrédetl ognia
Zaprawa klejgca na bazie cementu

Podstawowe parametry:

Gestos¢ zaprawy stwardnialej 1,4 g/cm?

Wytrzymatosé na zginanie (po 28 dniach) 3,0-4,0

N/mm?2 Wytrzymatosé na $ciskanie (po 28 dniach)

9,0 N/mm2 Modut dynamiczny E (po 28 dniach)

6500-7500 N/mm2 Gestosé strumienia dyfuzji pary

wodnej V 7783-2 Wspdtczynnik dyfuzji pary

wodnej sd 0,05-0,11 m Wspdlczynnik dyfuzji pary

wodnej 15-35

Nasigkliwos¢ 0,08 kg/(m2 h1/2)

Wspolezynnik przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Zastosowanie i zuzycie

klejenie ptyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m?

dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5

kg/m? Podane warto$ci zuzycia sa warto$ciami

orientacyjnymi.

3.SPRZET
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii rob6t przewidziane;j
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
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zobowiazuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia Srodkéw transportu niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow, w sposdb nie wplywajacy na obnizenie
jakosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos$¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz
mrozem skladnika ptynnego, a takze przed urazami mechanicznymi ptyty polistyrenu. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Skiadowanie materialdw musi rownie z
spetniaé¢ powyzsze warunki.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w petnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

5.WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie elewacji i podloza:

Podloze musi by¢ stabilne, o dostatecznej nosnosci, wolne od kurzu, pyhu, olejéw, mchu i wyraznie
luszczacych si¢ powlok malarskich czy tez wypraw. Ewentualne zgrubienia skué¢, wieksze
zanieczyszczenia zmy¢ goracg woda pod cisnieniem. Jezeli podloze nie jest dostatecznie nosne przyjac
dodatkowo mocowanie mechaniczne — kolkowanie. Stalowe konstrukcje wzmacniajace (kotwigce
listwy cokotowe) musza by¢ rdwniez ocieplone systemowo wraz z elewacja.

Podloze musi by¢ suche, w przypadkach watpliwych dokona¢ pomiaru wilgotnosci.

Przy nieréwnosciach podloza wigkszych niz +/- 1 cm podloze nalezy wyréwnaé zaprawa 1mm, do
recznego nanoszenia wewnetrznych wypraw tynkarskich.

Potaczenie systemu ocieplenia z innymi elementami budowlanymi lub materiatami — takimi jak ramy
okienne, okapniki, drzwi, dachy itd. - musi by¢ wykonane poprzez szczeline potaczeniowa wypetiona
tasma uszczelniajacg. Na poziomie terenu, przed izolacja cieplna, nalezy wykona¢ ochron¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W zaleznosci od stanu podioza nalezy przeprowadzi¢

gruntowanie. Wykonanie izolacji cieplnych

Warstwy izolacyjne powinny by¢ ukltadane starannie, bez szczelin i z zachowaniem maksymalnych
przesunie¢ wzgledem siebie. Ptyty polistyrenowe nalezy przycina¢ na miar¢ bez ubytkow i
wyszczerbien.

Zaprawe klejaca nanosi¢ recznie lub maszynowo na $ciang lub plyte ociepleniowa. Czas obrobki przy
+20°C ok. 60 minut. Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotnosci wzglednej <70%)
mozliwos¢ dalszej obrobki.

Klejenie plyt polistyrenowych wykonaé na zagruntowanej powierzchni. Zaprawa klejowa przy
nanoszeniu na $ciang musi pokrywac¢ co najmniej 60% powierzchni plyty, przy nanoszeniu na plyte musi
pokrywaé co najmniej 40% powierzchni ptyty. Mase klejaca nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja
na opakowaniu. Po nalozeniu masy klejacej, ptyte bezzwlocznie przytozyé¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisnaé, az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty przyklejac
mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejacej
usung¢, aby na obrzezach nie pozostaly zadne jej resztki. Zastosowaé kotki tzw. termodyble celem
minimalizacji wptywu punktowych mostkéw cieplnych, kolek nalezy zaglebi¢ w styropian a nastepnie
uzupetnié¢ wierzchnig warstwe krazkiem styropianowym.

Powierzchni¢ polistyrenu nalezy wyrdwnac przez przetarcie papierem S$ciernym nalozonym na pace
tynkarska. Krazki styropianowe natozone na gléwki zaglebionych kotkéw musza byé rowne z
ptaszczyzng plyty. Plyty doktadnie oczysci¢ z powstatego przy szlifowaniu pytu.

Uwaga!

OScieza okien i drzwi w izolowanych $cianach izolowaé warstwa polistyrenu o grubosci nie mniej niz
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2 cm.
Na styku segmentéw wykonaé¢ w warstwie polistyrenu naciecie — forme dylatacji, wykonczong profilami
dylatacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Wymagana jakos$¢ materiatldw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktorych wlasciwosei nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc¢.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu o$ciezy w murach oraz jakosci i zgodnosci
dostarczonych materiatdéw budowlanych, jak rownie z prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych
robdt. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledow, co w
konsekwencji skutkowaé bedzie zta jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscia
zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si ¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych. Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacjg nalezy stosowaé:

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koficowej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub zanikaja, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

- odbiory czgsciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegdtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rownie z terminy odbioréw czgsciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ustalenia
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko
catkowicie zrealizowana

33



umowa.
Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokdt odbioru koncowego
podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunigciu przez wykonawce wad ewentualnie
stwierdzonych w trakcie odbioru robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlne;j.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
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SSTWiOR 02.02.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV 45320000-6

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45300000-0 |Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot 45320000-6 |Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI

Wstep

Materialy

Sprzet

Transport

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Kontrola jakosci robot i materiatow

Obmiar robot

Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci

0. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane

SERASNNAE DN
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, prowadzonych w ramach
projektu:

, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji w obiekcie:

v oczyszczenie i przygotowanie podloza Scian,

v izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych fundamentowych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego.

asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny,

Sklad modyfikatory
Kolor czarny
Konsystencja polciekla masa
Gestos¢ 0,93 do 1,0 g/m?
Pozostalos¢ suchej masy okoto 60%

Temperatura powietrza
i podloza podczas stosowania od +5°C do +35°C

Pylosuchos¢ po 6 godz.

Czas schniecia 12h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m? na jedng warstwe

Ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od stosowania

Czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym
3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robdt. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

4 TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolnej.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty nalezy przewozie w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby zabezpieczyé
opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych.

Przygotowanie podtoza

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podloze nie moze
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by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢é pozbawione zastoin wody.

Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
wyspoinowa¢, powierzchnie porowate wyrowna¢ zaprawag cementows. Podloza betonowe, silnie
chlonne oraz narazone na mocne obcigzenia naporem wody zagruntowac.

Sposéb uzycia

Mas¢ bitumiczng stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymiesza¢. Przed aplikacja w niskich
temperaturach produkt wstawi¢ na min. 12 godzin do ciepltego pomieszczenia. Mase nakladaé przy
uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla. Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnigciu poprzedniej. Mase
naktada¢ w 2-3 warstwach, w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia woda. W przypadku terenow
Htrudnych” przewidywanych duzych obciazen woda zaleca si¢ nalozenie e warstw oraz wtopienie w 2-
ga warstwe wiokniny.

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w chlodnym i suchym miejscu. Mozna
przechowywa¢ w ujemnych temperaturach. Chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Przydatnos$¢ do uzycia 12 miesiecy od daty produkc;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji

ogolnej. Kontrola, pomiary i badania w

czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

k) badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

1) badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnoscei i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

m) badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

n) badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

0) badanie wykonania izolacji,

p) badanie szczelnosci izolacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, nie
spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

W interesie wykonawcy jest prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych rob6t. Ma to na celu

prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku

prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bleddéw, co w konsekwencji skutkowaé bedzie zta
jakoscig prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Kontrola jako$ci materialéw i wyroboéw

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej

oraz dokumentdw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane

przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowej.

7. OBMIAR ROBOT
Gruntowanie powierzchni $cian oblicza sie w m?.
Powierzchnig utozenia izolacji oblicza si¢ w m*> w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

-zbadaniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy)

- §cian przeznaczonych do izolowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

-zbadaniu zgodnosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w karcie technicznej wyrobu. Sprawdzenie materiatdéw uzytych do wykonania izolacji
nalezy dokonywac¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych
materialdéw z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza sie
przez opukanie jej lekkim mlotkiem. Badanie grubosci warstw polega na wycigciu pieciu otworow o
srednicy 30mm w ten sposob, aby podtoze bylo odstoniete, ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z
doktadnoscia do Imm. Powierzchnia izolacji pionowej powinna by¢ réwna. Pekniecia na izolacji oraz
slady wynikajace z techniki wykonania izolacji sa niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia
powierzchni izolacji przyja¢ jak dla tynkow kategorii I1I wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru techniczne go-czgsciowego. Protokol ten stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka izolacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okreslony zakres robot.

Cena na roboty hydroizolacyjne uwzglednia:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan,

przygotowanie, zagruntowanie podtoza;

ulozenie izolacji wg opisanej w specyfikacji technologii;

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie.

ANENENENENENEN

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT
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Kod CPV - 45422000-1

SPIS TRESCI

1
2
3
4
5
6.
7
8
9
1

0.

. Wstep.

. Materiaty.

. Sprzet.
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. Wykonanie rob6t budowlanych.

Kontrola jako$ci robot i materiatow.

. Obmiar robot.
. Odbiodr robot.

Podstawa ptatnosci.
Przepisy zwigzane.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ciesielskich oraz prac zwigzanych z wymiang stolarki budowlanej, prowadzonych w
ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE".

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z:

v montaz nowej stolarki okienne;j,

v montaz nawiewnikow okiennych ci$nieniowych,
v montaz nowych pustakéw szklanych,

v montaz nowej stolarki drzwiowe;j.

Prace dodatkowe na zewnatrz budynku:

v remont zewngtrznych schodow,

v demontaz i montaz nowych krat
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.
Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodnos¢ robét z dokumentacja
projektowg oraz firmowymi wytycznymi producenta systemu, a takze zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
2.2. Stolarka drzwiowa ( DZ1, DZ2, DZ3, DZ4, DZS5).

Nowa stolarka drzwiowa aluminiowa, gladka. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla calych
drzwi U=1,5 W(m’K). Kolor stolarki RAL 5037.

2.3. Stolarka okienna (OZ1, OZ2, OZ3, 0Z4)

Nowa stolarka okienna jako PCV (OZ1, OZ3, OZ4) z potrdjna szyba zespolong, Okno OZ1 z szyba
bezpieczna od strony wewnetrznej, OZ3 z szyba bezpieczng od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j,
0Z4 z szyba bezpieczng od strony wewnetrznej oraz szyba P4. Szyby mleczne w oknach
wymiczenianych w sanitariatach. Maksymalny wspolczynnik przenikania ciepla dla catego okna U=1,1
W(m “K).

Szklenie OZ2 aluminiowe z potrojna szyba zespolong bezpieczng od strony wewnetrznej i zewngtrznej.
Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego szklenia U=1,1 W(m 2K).

Wszystkie okna wyposazone w zamek z kluczykiem. W oknie OZ2 4 sztuki ciegien.

Kolor stolarki biaty RAL 9010.

Nawiewniki okienne ci$nieniowe.

Wymieniane okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe zamontowa¢ we wszystkich oknach po
jednym na okno. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne cisnieniowe w oknach
niewymienianych zgodnie ze wskazaniem miejsc montazu w dokumentacji projektowej. Kolor
nawiewnikow biaty RAL 9010.

Pustaki szklane (OZS5, OZ6)

Nalezy zamontowa¢ nowe pustaki szklane termoizolacyjne o wspotezynniku przenikania ciepta U=1,6
W(m %K)

Parapety zewnetrzne

Nalezy zamontowaé parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm

Parapety wewnetrzne

Wewnetrzne parapety bez zmian.
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Schody zewnetrzne
Przy wejsciach do budynku schody nalezy czesciowo sku¢ i wyréwnaé do jednakowej wysokosci oraz
wykonczy¢ warstwa plytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych R10.

Zadaszenie

Istniejgce zadaszenia (daszki) w technologii lekkiej do zdemontowania. Nalezy zamontowaé nowe
daszki systemowe nad wejsciem do Sali gimnastycznej od strony potnocnej, nad wejsciami do
budynku gltéwnego od strony poéinocnej i poludniowej oraz nad wejsciem do wysunigtej klatki
schodowej nad drzwiami od strony poinocnej.. Daszki z poliwegglanu komorowego w ramie z profili
aluminiowych, na stalowych wspornikach mocowanych bezposrednio do elewacji. Kolor ram szary,
RAL 7039.

3. SPRZET.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia srodkdéw transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materialow.

Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ zgodnie z instrukcja producenta, w petnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

5.2. Roboty montazowe stolarki drzwiowej.

Przed wlasciwym zamocowaniem o$cieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za
pomocg klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych sciskow montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy
stojakach i nadprozu.

Prég oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostana na stafe.
Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowania w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach o$cieznicy, aby nie spowodowal wygiecia elementow oscieznic. Do wlasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety.

Z uwagi na konstrukcje sciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast
tuleje rozpierane i wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest
osadzona w strefie izolacji termiczne;j.

Rodzaje tacznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obciazenia, jakie wystepuja w eksploatacji drzwi. Wszystkie stosowane
taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Kotwy mocuje sie¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia si¢ w profil lub
przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza si¢ do muru
kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oScieznic na wkrety lub tuleje rozpierane
wymaga przewiercenia elementéw oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretéw Iub srub
nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem oscieznicy lub wygigciem
mocowanego elementu.

Orientacyjne, minimalne zaglebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60
mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Oscieznice drewniane, z PVC i aluminium osadza si¢ w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem
na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. OS$cieznice regulowane, obejmujace grubosé
Sciany osadza si¢ po wykonaniu tynkow na plaszczyznach $cian, oscieze moze pozostac nieotynkowane.
Do zamocowania oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy.
Liczba i rozstaw punktéw mocowania oscieznic sa okreslone w aprobatach technicznych. Zwykle sa to
trzy punkty mocowania na wysokosci stojakow.

Przy montazu drzwi nalezy stosowacé si¢ do wymogow okreslonych przez ich producentdow.
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Uwagi dotyczace zamawianych wymiarow drzwi:

Przy ustaleniu wymiaru §wiatla oScieza nalezy bra¢ pod uwage zar6wno wymiary przekroju
elementdéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢
uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualnie uksztatltowanie
progu.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonama oscieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg ponizszej
tabeli:

Dopuszczalne odchylki mm

Rodzaj odchylek

Lp. mury spoinowane mury nie spoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dlugosci 3 6
- na caltej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$é
kondygnacji 6 10
- na caltej wysokosci 20 30

3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dhugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
-na 1 m dhugosci 1 2
- na calej dhugosci 10 20
Odchylenia wymiarow otworow w
5 swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydlami a os$cieznicg |-1 -1

Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podloza, powstale w wyniku demontazu nalezy naprawic.
Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ gladziami gipsowymi oraz pomalowaé w nawigzaniu do
malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.
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Uwaga:
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zamdéwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca
jest zobowigzany do dokonania pomiaréw bezposrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW.

6.1. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robdt odbywa si ¢ po zakonczeniu montazu stolarki okiennej i drzwiowej
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i wytycznymi
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstgpnej oceny stanu o$ciezy w murach oraz jakosci i zgodnos$ci
dostarczonych materiatdéw budowlanych, jak rownie z prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych
rob6t. Ma to na celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie.
Zaniedbanie tego obowigzku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych bledow, co w
konsekwencji skutkowaé bedzie ztg jakoscig prac, konieczno$cig dokonania poprawek i ewentualno$cia
zastosowania kar umownych przez zleceniodawce.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jakoSci materiatow,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania osciezy w murach powinna polega¢ na ocenie wygladu powierzchni osciezy,
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek elementow pochodzacych od starej stolarki.

6.2. Kontrola jakos$ci materialéw i wyrobow.

Wszystkie stosowane materialy i wyroby muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz dokumentow odniesienia (aprobat technicznych Iub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej nie powinny by¢é wigksze niz podano
ponizej:

Powierzchnia powlok malarskich na stolarce nie moze posiadaé jakichkolwiek uszkodzen. Barwa
powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

ANANENENEN

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej

7.2. Jednostka obmiarowa.

Drzwi zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic, a
przy braku oscieznic - w $wietle zakrywanych otwordw.

Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogdlnej
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:
v odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i

43



jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

v odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, ustalonych
w szczegolowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie¢ rownie z terminy odbiorow
czesciowych;

v odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia
konicowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢
tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej
- Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wymiany 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

dostarczenie gotowe;j stolarki,

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j,

demontaz istniejgce;j stolarki okiennej,

demontaz istniejacych pustakdéw szklanych,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach murdw,

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

AN N N N NN

wykonanie wszelkich koniecznych rozbiorek istniejacych $cian,

usunigcie, wywiezienie i utylizacja gruzu powstatego wskutek rozbidrek wraz z optatami
wysypiskowymi,

dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

obsadzenie oScieznic z uszczelnieniem,

zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

obicie opaskami i ¢wier¢walkami,

naprawe uszkodzen w wewnetrznych osciezach murdw,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

AN

AN N N NN

AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogoélne;j
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SSTWIiOR - 02.04.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY DACHOWE
Kod CPV - 45261000-4

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Grupa robot 45200000-9 |[Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1

wodnej

Klasa robot 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot 45261000-4 |Wykonywanie pokry¢i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci

10. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t dachowych prowadzonych w ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie:
v wykonanie ocieplenia stropodachdéw niewentylowanych — styropapa grubosci 151 13 cm.
v docieplenie komindw.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w Specyfikacji Ogolne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
Uwaga: Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga by¢ stosowane materialy/produkty o
parametrach réwnowaznych (nie gorsze), posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa.
Warstwa termoizolacyjna
Styropapa wykonywana jest przez jednostronne lub dwustronne oklejenie plyt styropianowych samo
gasnacych papa asfaltowa podkladowa na welonie poza krawedzie plyty styropianowej tworzac zaktady
wzdhiz jednego boku na dlugosci i szerokosci.
Wymagania:
Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm, dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o
glebokosci do 5 mm.
L.aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé¢ 50cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2. wymiary:

v dlugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%

v’ szerokos¢ -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm

v grubosé¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5% .

3. SPRZET.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidlowego i
terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatéw, w sposdb nie wptywajacy na obnizenie
jakosci przewozonych materialow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Do transportu materiatow
nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwos$¢ zabezpieczenia tadunku przed
czynnikami atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem sktadnika suchego zaprawy oraz
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mrozem sktadnika ptynnego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Sktadowanie materialdéw musi réwnie z spetnia¢ powyzsze warunki.

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w petnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace remontowa kominéw:
v istniejace kominy murowane ociepli¢ metoda BSO styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem nowej
czapki uwzgledniajacej grubos¢ ocieplenia, wykonanie obrébek blacharskich,

v" Kanaly wentylacyjne kominéw wykona¢ stalowe powlekane na zawiasach
Montaz styropapy
Styropape nalezy uklada¢ na niepalnych podtozach tworzacych réwna ptaszezyzne (podtoze betonowe,
blacha trapezowa, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), najlepiej zagruntowanych odpowiednia
masg asfaltowa. Mocowanie ptyt styropapy do podloza odbywa si¢ z pomoca przeznaczonych do tego
celu klejow, z dodatkowym mocowaniem mechanicznym w strefach brzegowych. Podtoza nalezy
zagruntowac¢ i pokry¢ bitumiczna paroizolacja, na klej wskazany przez producenta przykleié¢ styropape.
Ulozone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papg nawierzchniows.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Ogolne;j.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbior robdt zanikajacych) podlegaja nastgpujace prace:

v’ przygotowanie powierzchni do gruntowania

v’ zagruntowanie powierzchni

V' polozenie kazdej warstwy izolacji

v’ cigglo$¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania w zakresie odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlne;j.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu d o ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza
robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiér podto za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji naleza do robot ulegajacych
zakryciu. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- przygotowanie podloza,
- prawidlowos$¢ wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
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- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podlozem,

- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez kominy, rusy, itp.;

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr materiatéow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
materialow z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si ¢ stosowania do robdt izolacyjnych
materiatow, ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm
lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rownie z materialdw przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNO SCL

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Ogolnej. Ceny jednostkowe
(obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt)
nalezy przyjmowac¢ dla poszczegodlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowy m.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno. PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i
powlok, asfaltowych.
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SSTWiOR 02.05.00.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261300-7

SPIS TRESCI

0.

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
6.
7
8
9
1

Kontrola jakosci robot i materiatow

. Obmiar robot
. Odbidr robdt

Podstawa ptatnosci
Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem montazu rynien i rur spustowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj a wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

v montazy rynien i rur spustowych,

v obrdbek blacharskich

1.5 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

Rynny i rury spustowe — blacha stalowa powlekana

Nalezy zamontowaé rynny i rury spustowe z zachowaniem istniejacych przekroi. Blacha powlekana
Wszystkie nizej wymienione preparaty powinny pochodzi¢ z systemu jednej firmy! Blacha stalowa
powlekana gr. 0,7 mm, powlekana poliestrem.

Blachy stalowe produkowane sa w cigglej linii ocynkowania ogniowego, zapewniajacej otrzymanie
blach o réznorodnych rodzajach i grubosciach powtoki ocynkowane;j.

Struktura warstw blachy ocynkowanej powlekanej:

rdzen stalowy

powloka cynku naniesiona ogniowo (masa powloki cynku Zn 100- 450 g/m? obustronnie)
stanowi podwojng ochrone. Jest zapora przeciwko kwasom i wilgoci.

warstwa konwersyjna, zapobiega korozji,

lakier podktadowy,

lakier ochronny, zamyka od spodu ukfad powtok,

lakier dekoracyjny z wierzchniej strony blachy.

ANENENE N NN

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jak o$¢é
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢é normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

4. TRANSPORT:
Blacha stalowa wysytana jest zawsze na palecie oraz jest zabezpieczona przed uszkodzeniami podczas
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 6:1999.

Rury spustowe powinny by¢;

v mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
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v rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury na
glebokos¢ kielicha.

- posiada¢ wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi
na wpust zabezpieczajacymi przed zanieczyszczeniem lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyna niedroznosci rur spustowych .

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej
powlekanej o minimalnej grubosci 0,7 mm.

W pokryciach dachowych, obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane) migdzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%.

Potaczenie pokrycia dachowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno

by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk. np.
przez zastosowanie obrobki dwuczgsciowej.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie przy kominach, przy wietrznikach, wlazach, itp. robi si¢ z blachy stalowej grubosci
0,7mm. Wlazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kolnierzami wykonanymi i
polaczonymi z potacig dachowa. Maszty i inne elementy o przekroju okraglym wystajace ponad dach
powinny by¢ zabezpieczone kolnierzami wykonanymi w ksztalcie stozka $cietego. Wysokos¢ kotnierza
powinna wynosi¢ 7-10cm. Kotpaki i nasady na wysiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych
i spalinowych powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 0,7mm. Polaczenie kolpakéw i nasad z
pokryciem dachowym robi si¢ za pomoca kotnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogdlnej. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwosceia zaakceptowana przez Inzyniera. W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowag:

14.badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

15.badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnoscei i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

16.badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

17.badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,

zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, powinny

by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wplywu

na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

Kontrola jako$ci materialéw i wyroboéw

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej

oraz dokumentdéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane

przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci

asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Ogdlnej ST-00.00.00
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej ST-00.00.00

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r —o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92poz. 881) PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

52



SSTWIiOR - 02.06.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

TYNKOWANIE I WYGEADZANIE POWIERZCHNI SCIAN W
ROBOTACH TERMOMODERNIZACYJNCYH
Kod CPV - 45324000-4

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa
Grupa robot 45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot 45410000-4 Tynkowanie
SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot budowlanych
6. Kontrola jakosci robdt
7. Obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajacych na utozeniu tynkow, prowadzonych w ramach projektu:

,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
v przygotowanie podioza pod tynki zewnetrzne,

v wykonanie tynkdw zewnetrznych mozaikowych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogdlne;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania og6lne dotyczace materialdow podano w Specyfikacji Ogdlnej. Materialy stosowane do
wykonania tynkéw powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyjaé stosowanie materiatlow konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ zrddlo zakupu materialow i przedlozyé je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materialow. Za
jakos¢ wbudowanych materialéw odpowiada Wykonawca.

Uwaga!

Materialy zastosowane do ocieplenia i tynkowania $cian elewacyjnych musza pochodzi¢ z jednego
systemu.

Tynk silikonowy barwiony w masie

Parametry techniczne

wodna dyspersja zywic silikonowych i zywic

Baza: akrylowych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
Gestose: ok. 1,7 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Wodochtonnos¢ po 24 h: <0,5 kg/m2wg ETAG 004
Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
Przyczepnos$¢ migdzywarstwo-
wa po starzeniu: > 0,08 MPa wg ETAG 004
Odpornos¢ na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury
Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 15824:2009
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: —Sd < 1,0 m wg ETAG 004—kategoria V2

wg PN-EN 15824:2009
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Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 2=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

Odpornos$¢ na uderzenie: kategoria I lub II (w zaleznosci od uktadu
ociepleniowego) wg ETAG 004
Reakcja na ogien: —klasa B—s1, d0O

wg PN-EN 13501-1

Ocena promieniotworczosci naturalnej: spetnia wymagania okreslone w Instrukcji
ITB nr 234/2003, p.6.2.1— zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
2 stycznia 2007r. §3, p.1

Odpornos¢ na przerastanie przez grzyby catkowita odpornos¢
plesniowe: CT 74 1,5 mm od 2,1 do 2,5 kg/m
Orientacyjne zuzycie: CT 74 2,0 mm od 3,1 do 3,4 kg/m

CT 74 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m

Podktad uniwersalny

- wyréwnujacy chtonnos¢ podioza i poprawiajacy
przyczepnos¢ Zaprawa zbrojaca

Hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca i zbrojaca
Podstawowe parametry.

Gestos¢ zaprawy stwardnialej — 1,7-1,8 g/cm
Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach) — 4,0
N/mm2 Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 28 dniach)
— 10 N/mm2 Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p
—300-500

Wsp. sd dyfuzji pary wodnej 0,50-0,60 m

Kapilarne podciagganie wody — 0,02 kg/m
212/

Dyfuzja pary wodnej — gestos¢ strumienia 38-43

g/(m* d) Wsp. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K)

Siatka zbrojaca z wiokna szklanego

Dodatkowa siatka zbrojaca z widkna szklanego

Parametry:

Wytrzymato$é na rozcigganie — 1750 N/50

mm Wielkos¢ oczek — 4x4,5 mm

Ciezar powierzchniowy — 155 g/m2

Odporna na dziatanie alkaliow — udziat impregnatu 2 0%.

Zuzycie:

ok. 110 cm szerokosci przy zaktadach 10 cm 1,0

m/m? Elementy dodatkowe:

v Profil naroznikowy aluminiowy z siatka,

v Profil przyokienny dylatacyjny PCV z siatka,

v Profil okapnikowy PCV z siatka,

v Rozprezna tasma uszczelniajaca z impregnowanej gabki do wykonywania trwalych uszczelnien
na styku elementéw budowlanych i ocieplenia, szer. 15mm, szyb ko rozprezna. Dla spoin: 2-6mm i 5-
12mm,

v Profil do wypehiania dylatacji konstrukcyjnych — listwa dylatacyjna do montazu nawierzchniowego
z aluminium anodowanego w formie jednolitego profilu. Kolor jasny szary. Szerokos¢ 20 cm.
Mocowana do podtoza za pomoca kotkow i wkretéw — odleglos¢ kotwienia — 30 cm).
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogolne;j.

Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jak os$¢
robdt. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty tynkowe mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduj a niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do wykonania tynkéw mozaikowych nalezy stosowac:

—mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowe z mieszadlem koszykowym,

— dlugie pace ze stali nierdzewnej,

— krotkie pace ze stali nierdzewne;j,

- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j,

- samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni tynkowanej od nie otynkowane;j.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolnej .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciagarka reczna, wewnatrz budynku- transport reczny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronié przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drazniacy, zawiera cement. Nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem
. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania tynkow

g) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

h) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

i) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza bezposrednio pod tynk

Podloze musi by¢ trwatle, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powlok antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Powloki nienosne usunaé.

Minimalna temperatura obrobki i podloza +5°C. Materiat wysycha fizycznie przez odparowani e wody.
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Przy temperaturze +20°C i 65% wilgotnosci wzglednej material nadaje si¢ do dalszej obrobki po 24h.
Calkowite wyschnigcie nastgpuje po okoto 14 dniach. Niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢
wzgledna wydluzaja czas schniecia materiatu.

Uzyskanie petnego efektu sperlania si¢ wilgoci nastepuje z reguty po okoto 3 miesigcach. W przypadku
materialéw barwionych czas ten moze ulec wydtuzeniu.

W wyniku zredukowanej zwilzalnosci woda przyczepnos¢ oleistych / thustych zanieczyszczen zostanie
tylko ograniczona.

Gruntowanie:

Przeprowadzié¢ w zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza.

Powloka posrednia: warstwa gruntu w kolorze dopasowanym do powloki

koncowej. Powloka korficowa: tynk silikonowy barwiony w masie

Intensywne kolory z reguty wymagaja mniejszej ilosci wody do zoptymalizowania

konsystencji. Zbyt mocne rozcienczenie materialu moze pogorszy¢ wlasciwosci

obrobki i zdolnos¢ krycia.

Nakladanie masy zbrojacej i siatki zbrojacej:

Zbrojong mas¢ klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig¢ ptyt styropianowych, do ktorej nastgpnie nalezy
przyklada¢ pasy siatki z widkna szklanego i przy u zyciu kielni wygtadzajacej réwno zaszpachlowac,
stosujgc w niezbednych przypadkach dodatkowa porcje zaprawy klejacej.

Zbrojenie plyt styropianowych wykonaé calopowierzchniowo. Siatke wtapia¢ w mase zbrojaca z
zachowaniem zaktadéw 10 cm, na calej wysokosci Scian. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie
zbrojacej, nie powinna przeswitywac ani wystawaé z masy.

Do zabezpieczenia narozy wypuklych przy zbiegu scian budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych
nalezy zastosowaé profile narozne. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm
nalezy nanie§¢ warstwe - zaprawe klejaca, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o
zachowanie pionu lub poziomu.

Siatke¢ wcisnag¢ w $wiezo naniesiong mase zbrojaca i wyszpachlowa¢ na réwno. Siatka powinna
znajdowac si¢ w gornej trzeciej czgsci grubosci masy zbrojonej i by¢ catopowierzchniowo przekryta
masg zbrojaca. Zakltady siatki musza mie¢ 10 cm — pomocne w utrzymywaniu odpowiednich zaktad 6w
s g z0lte pasy na brzegach siatki. W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych w trakcie obrébki nalezy
si¢ ostroznie obchodzi¢ z siatka. Na naroznikach i osciezach nalezy siatk¢ wywingé.

W narozach otwordéw (okna, drzwi) nalezy wykonac z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych
wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi
zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek siatki.

W obszarze cokotu siatke przyciaé ostrym nozem po dolnej krawedzi listwy cokotowe;.

Roboty ocieplajace nalezy wykonaé przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest
wicksza od +5°C i nie wyzsza niz +25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego dzialania promieni
stonecznych i bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza, warstwy chronié przed bezposrednim wpltywem
opadow atmosferycznych. Wszelkie zmiany w zastosowaniu poszczegdlnych materiatow
projektowanego systemu nalezy uzgodnié z projektantem.

Wykonywanie tynkéw mozaikowych.

Przygotowang mas¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierna warstwa na podiozu,
uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krdotka pacg ze stali nierdzewnej
Sciagnaé nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie ( zebrany material nadaje
sie¢ do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) rownoczesnie wyréwnujac powierzchni¢ warstwy.
Po czym, natozony tynk wygladzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa na prawo), az do
uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Natozonej na podtoze masy nie nalezy zacierac.
Nowo wykonane warstwy nalezy chronié przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem temperatury
ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Po zakonczeniu prac tynkarskich napoczete opakowanie tynku nalezy doktadnie zamknaé¢, a jego
zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie.

Tynki mozaikowe produkowane sa z komponentéw pochodzenia naturalnego, aby uzyska ¢ optymalne
walory estetyczne, nalezy wykona¢ fragment elewacji stanowiacy odrebna cato$é¢ w jednym etapie
wykonawczym, materialem pochodzacym z jednej partii produkcyjne;j.

Przechowywanie
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Przechowywa¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach w temp. Od +5° do +25°C.
Chroni¢ przed silnym nastonecznieniem i dziataniem mrozu. Okres przydatnosci wynosi 12 miesiecy
od daty przydatnosci podanej na opakowaniu.
Kryteria oceny jakosci i odbioru.
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
— sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogodlne;j.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

6.2 Wymagania szczegélowe
Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaj g ich wszystkie
warstwy: -prawidtowos¢ napraw podtoza,
-prawidtowos¢é wykonania warstw gruntujacych, -
prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw
tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynkow
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkdéw cementowo-wapiennych nalezy przyjaé jak dla tynkow
kategorii IV zgodnie z norma PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle”.
Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

Kategoria |Odchylenia Odchylenie ~ powierzchni i krawedzi od|Odchylenie
tynku powierzchni tynku od|kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
OIla Nie podlegaja sprawdzeniu
II Nie wieksze niz 4 mm Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz 4 mm Nie wigksze niz 4 mm
na calej dlugosci laty nalm na 1 mi ogdtem nie nalm
kontrolnej 2 m wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)
1 Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz 2 mm Nie wieksze niz 3 mm Nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej na 1 m i ogétem nie na 1 mi ogdtem nie nalm
niz 3 na calej dlugosci wiecej niz4 mm w wiecej niz6 mm na
laty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do| calej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz ograniczonej
nie wigcej niz 6 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m|belki itp.)
wysokosci
v Nie wieksze niz 2 mm Nie wigksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2 mm Nie wigksze niz 2 mm
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i w liczbie nie wigkszej

mm na 1 m i ogdlem

na 1 mi ogdétem nie

nalm

niz 2 na catej dlugosci

nie wigcej niz 3 mm w

wiecej niz3 mm na

laty kontrolnej 2 m pomieszczeniach do| calej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz ograniczonej
nie wigcej niz4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m|belki itp.)
wysokosci

Dla wszystkich odmian tynkéw s g niedopuszczalne nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli, przenikajacych
z podtoza, plesni itp., trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podloza.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej .

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza si¢ w m?> powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolne;j

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw.

6.  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

7. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci laty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.  Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

4.wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

5. trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzeni a i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiory techniczne robot skladaj g si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych,
odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym tynkow polegaj g na:

zbadaniu stanu technicznego podloza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - S$cian
przeznaczonych do tynkowania, podloze musi byé mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Wyniki odbioru podloza powinny byé wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodnos$ci wykonania tynkdw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie technicznej
wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie materialdow uzytych
do wykonania tynkdéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedlozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialdow z wymaganiami odpowiednich norm. Badanie
przyczepnosci do podloza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim miotkiem. Badanie grubosci
warstw polega na wycigciu pieciu otwordw o srednicy 30mm w ten sposob, aby podto ze bylo odstonigte
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ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscig do 1mm. Powierzchnia tynkow powinna by ¢
rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by ¢ jednorodna, bez widocznych smug i plam.
Peknigcia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki wykonania tynku sa niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyja¢ jak dla tynkéw kategorii IV wg PN-70/B10100 —
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedlozony podczas spisywania protokétu
odbioru techniczne go-czgsciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloscei,
jakosci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym. Wyniki badan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy, ktory z: -protokotami czgsciowymi,

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Konieczne
jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCL

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej

Rozliczenie robot tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za okreslony zakres robdt.

Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,

- skucie istniejacych tynkdow,

- przygotowanie, zagruntowanie podioza,

- utozenie tynkow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;j.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaltosciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty tynkowe.
Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
(Kod CPV 45312310-3)

SPIS TRESCI

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci
7. Obmiar robot
8. Odbidr robot
9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane



1.WSTEP.
v' Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych
instalacji odgromowej w budynku gtéwnym, w zwiazku z realizacja zadania: ,, DOKUMENTACJA
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104
W KRAKOWIE”.
18. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.4.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-0 7, a takze podanymi
ponizej:
Oslona izolacyjna — ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czgsci
dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawié niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia — miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy — przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.
Sie¢ skompensowana — sie¢ elektroenergetyczna posiadajaca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opor indukcyjny (reaktancje kompensujaca sktadowa pojemnosciowa
jednofazowego pradu zwarcia z ziemia).
Uziemienie — zespot srodkow i1 urzadzen stuzacych polaczeniu przewodzacej czesei z ziemia poprzez
odpowiednig instalacje.
Moze wystgpowac jako uziemienie:
— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)
Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystgpowac jako:
— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Zwody — gorna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje si¢
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegodlnie te, ktdre wystajg ponad dach).
Rodzaje zwoddw:
— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementow dachu jako
zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje¢ dachu lub koniecznosci spetnienia warunkow
dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast
montowane obok lub nad obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozr6znia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego
dobrania wysoko$ci montazu zwoddw, aby caly chroniony obiekt znalazt si ¢ w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwod i jego kat ochronny).
Przygotowanie podloza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub element
Ow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:
— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
— kucie bruzd,
— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,
— montaz uchwytdéw i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementdow, ktore maj g by¢

chronione np. czes$ci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.
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2. MATERIALY.

2.1.Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogolne stosowania materialdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtlug okreslonego systemu

oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o $wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca sie, aby wymiary elementéw zastosowanych w ochronie od gromowej byly dobierane, w

zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowacé stal ocynkowana, cynk, miedz, aluminium. Przy
ukladaniu zwodow nalezy zachowywaé minimalne odleglosci od powierzchni dachu; dla zwodow
poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwoddéw poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm.
Instalacja powinna dodatkowo spelnia¢ warunek, aby dtugosé boku petli nie przekraczata 15 m dla
obiektow zagrozonych pozarem i zakasowanych do 3 poziomu LPL.

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony obiektow

zagrozonych pozarem lub wybuchem zawieraja PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/E-

05 003.04 ,,Ochrona specjalna” oraz PN-EN-62305 wszystkie arkusze.

Osprzet urzadzen piorunochronnych Wsporniki do uchwytéw bez Srubowych

do zatapiania w betonie

do mocowania na zerdzi zelbetowe;j

do przykrecania (pionowy i poziomy)

do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bez srubowych

— do przyspawania do przewodu okraglego

— do mocowania na ggsiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewodow naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okraglego

ZYyczki

Zaciski probiercze — 1acza przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz ulatwiaja

dokonywanie pomiaréw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je wykona¢ dla instalacji z

uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia

rezystancji uziomu naturalnego a mocowac na takiej wysokosci i w miejscu, aby posiadaly tatwy dostep

Z poziomu ziemi.
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Uziomy
Naturalne — najczesciej wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone
pod ziemia. Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czgsci wykopu fundamentowego uziomu
otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy laczy sie ze
zbrojeniem fundamentowym w odstepach do 20 m poprzez spawanie.
Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odleglos¢ do
sasiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢ mniejsza
od dwukrotnej wartosci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami
zawartymi w poszczegoélnych arkuszach normy.
Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu
nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zasady:
- Uziomy poziome ukladaé na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,
- Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,
- Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,
- Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do budynku, przejsé
dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,
- Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na glebokosci 0,5 m przy
dlugosci ponad 2,5 m,
- Maksymalna dlugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz 35 m dla
gruntéw o rezystywnosci < 500 m i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci > 500 m.
- Przed budowa uziomu wykonaé¢ wykopy kontrolne.
Zastosowano uziom sztuczny pograzany o dlugosci 6m, celem sprowadzenia tadunku do ziemi.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych instalacji odgromowej
Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
— s g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyk g podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,
— s g wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaj 3 wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwnie z karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia . Przyjecie materiatdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji odgromowej
Wszystkie materialy pakowane powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosei kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach lub w krazkach, konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET.

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu podano w ST
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»Wymagania ogolne” 4.2.Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnow: — 15°C i — 5°C dla krazkow, ze

wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i umowa

oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i jakos¢ wykonanych robdt. Roboty winny by ¢ wykonane

zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziomu

Zakres robdt obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéow instalacyjnych, wykonanie
$lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworow w Scianach, podtozach, lub sufitach

— osadzenie kolkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow, ztaczek wraz
z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montazu instalacji

odgromowej,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyn a, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

—roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak:
zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepust w, montaz przykry¢ kanatdéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

—  ulozenie uziomu otokowego w dolnej czesci wykopu wokol budynkéw celem zapewnienia

odprowadzenia tadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

6.2.Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-

6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze

skladajgce sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej

zastosowanych materialéw

— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodnikdéw wystepujacych w danej instalacji

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczenn Srubowych instalacji piorunochronnych i
uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementdéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy

uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 /V (dla zasilania z

sieci), oraz zrédlo pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator

dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich

punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane
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lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 7.1.0gélne zasady
przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”

7.2.Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektryczne;j
Obmiaru rob6t dokonuje si ¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl., m,

— dla zwodéw i uziomow: m,

— dla elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegélowej dla robét montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczego6lnosei mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” 8.2.Warunki odbioru
instalacji i urzadzen zasilajacych
8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny
Odbiodr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
—przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uziomow,
—instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane je st wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt instalacji piorunochronne;j i
uziomdw n p. zasypanie fundamentow wraz z uziomem fundamentowym.
8.2.2. Odbiodr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen,
ktére ulegaj g zakryciu (np. uziom otokowy, pograzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac oceng
prawidlowosci ich wykonania lub utatwiajac przyszty odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami
i projektem: wydzielonych petli lub elementow instalacji piorunochronnej i uziomow.
8.2.3. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robot instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci
instalacji elektrycznej w uzytkowanie.
Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(iloscei), jakosci i1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢
komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatléw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— karty techniczne wyrobow lub instrukcje producent 6w dotyczace zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.
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Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— je zeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawic je
ponownie do odbioru,

—je zeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci instalacji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie s a mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robot, wykona ¢ je ponownie i powtornie zglosi ¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia bada 1 sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego instalacji odgromowej, urzadzenia

piorunochronnego oraz dotaczy¢ metryke, zawierajaca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze

schematem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH
PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagani a ogélne” 9.2.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioroéw czgsciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ww. uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obshug ¢ sprzetu nie posiadajacego obslugi etatowe;j,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usunigcie pozostatoscei, resztek i odpadow materialow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rownie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST
robdt w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢s¢1. Wymagania
stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cz¢$¢2. Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze

instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyn a,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomdw ochrony d la urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.
Wyboér pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Cze$¢1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

INSTALACJA C.O.

KOD CPV 45331100-7
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5. Wykonanie robot
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Kontrola jakosci

. Obmiar rob6t
. Odbidr robdt

Podstaw ptatnosci
Przepisy zwigzane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Techniczne j

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace robodt, ktorych zakres okresla

dokumentacja p.t.:

,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majqce na celu

wykonanie i regulac_u instalacji c.0. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z

wykonaniem nizej wymienionych robét:

v’ czg$ciowym demontazem instalacji;

v/ montazem armatury;

v' plukaniem instalacji;

v’ prébami cisnieniowymi;

v" regulacja hydrauliczna instalacji;

v wykona¢ projekt nastaw zaworéw podpionowych oraz przygrzejnikowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

v" Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3
i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6
“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

v Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element y o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji
c.0., a jezeli dotycza zamiany materialdw i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
v" Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

v' Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialow powinien by ¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Rurociagi wykonane bedg z rur stalowych.

2.2. Armatura

- Na galgzkach zasilajagcych grzejnikow zastosowaé zawory termostatyczne z nastawg wstepng
katowe, na gatagzkach powrotnych zawory odcinajace, katowe.

- Na zawory grzejnikowe zamontowac glowice termostatyczne.

- W celu regulacji hydraulicznej instalacja zostanie wyposazona pod pionami lub na gléwnych
odejsciach w pary zaworéw — na dzialkach powrotnych: automatyczne zawory réwnowazace.
Posiada pokretlo odcinajace oraz kurek spustowy. Natomiast na dziatkach zasilajacych
zaprojektowano zawory odcinajace.

- Zaprojektowano wymiang zawor6éw na rozdzielaczach
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- W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne i zawory
odcinajace, w miejsce przewidzianego do likwidacji (demontazu) centralnego uktadu odpowietrzenia
wraz z demontazem naczynia odpowietrzajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Armatura

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Roboty demontazowe
v" Demontaz elementdéw istniejacej instalacji centralnego wykonywany bedzie bez odzysku

elementow.

v Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywiez¢é na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

5.1. Montaz armatury i osprzetu
v Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg polaczen systemowych
v Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0§ przewodu.

v’ Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji kontroli.

v Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi byé poddana
probom szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakoSci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozycji
COBRTI-INSTAL

- Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.

- Badania szczelnos$ci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

2) Probe szczelnosci dla rur c.o. nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci w sposdb nastepujacy:
Instalacje nalezy podda¢ prébie przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od cisnienia roboczego, nie
wigkszym jednak niz cisnienie maksymalne elementéw systemu. Probe cisnieniowa nalezy
przeprowadz1c Jako probe wstepna, gtowna i konicows. Podczas proby wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie probne, 0dpow1ada_|qce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego.
Cisnienie to musi by¢ wytworzone w okresie 30 min. Dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych
30 min. préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstc;pnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej nalezy przeprowadzi¢
prob ¢ koncowa (1mpulsowq) W tej probie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych ,
wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby,
instalacja powinna by¢ pozostawiona z stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie
moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony mozliwie w
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najnizszym punkcie instalacji.

v" Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

v’ Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

v Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prob ¢ na goraco przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

v Przed przystapieniem do proby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72
godziny.

v Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen, i
uszczelnien oraz skontrolowac zdolnos¢ wydhluzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza sie
za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zostana wykonane nastepujace

roboty budowlane:

v’ czeSciowy demontaz instalacji zgodnie z zakresem podanym w projekcie.

v’ przekucia w $cianach, w miejscach przejs¢ demontowane;j instalacji odpowietrzajacej.

v’ przekucia w $cianach, w miejscach przejs¢ galazek grzejnikowych.

v wyprawki tynkarskie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
» Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji c.o0. powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

v Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

v" Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
. Odbioru robot, polegajacych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z
Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
oraz norma PN-64/B-10400.
4) Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowani e);
bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
5) Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokol stwierdzajacy jakos¢é wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidlowego montazu.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji c.o.
e) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw) .
protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych;
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
f) Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;;
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protokoty z odbiordéw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
protokoly badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m?;
-inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Rozliczenie robdt nastapi w trybie i harmonogramie ustalonym w umowie po dokonaniu stosownych
odbioréw robdt potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

*  PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

*  PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

10.4.  PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”

*  PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”

*  PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”

e PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe . Czgs$¢ 1: Wymagania i
badania”

e PN-EN442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)

*  PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izo acja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

*  PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody

e PN-80/H-74219  Rury stalowe czarne

*  PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzonych w ramach projektu:

, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt . 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj 3 wszystkie czynnosci majace
na celu: - wykonanie malowania wewnetrznego sufitow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi przepisami i
normami oraz wytycznymi.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na kto rej bedzie wykonywana powloka
malarska.
Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podlozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.
Farba — ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np.
pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktdry tworzy powlok ¢
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom. Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypeliaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikdw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obciaznikdw
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu , szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania
mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkoéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one
zawierac:
— wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialow do napraw,
— specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania  robot malarskich z powotaniem si ¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
— sposoby wykonania powlok malarskich,
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kolorystyk ¢, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,
— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,
— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym B, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialéow. Rodzaj materialow.

Sciany malowaé farba lateksowa, srednio blyszczaca o 1 klasie odporno$ci na szorowanie na mokro wg

normy PN-EN 13300. Podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem przed malowaniem farba podktadowa.

W pomieszczeniach piwnic oprécz pomieszczenia socjalnego i szatni personelu zastosowaé farby

emulsyjne na $cianach i sufitach.

Uwagi ogoélne .

Farb nie nalezy rozcienczac.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowag:

19.farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

20.farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

21.odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

22.emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

23.farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny
odpowiada ¢ wymaganiom aprobat technicznych,

j) lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

k) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

1) $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada ¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podlo za.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda.

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez

bada 1 laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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3. SPRZET I NARZEDZIA.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowaé:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodoéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich.

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych je robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.) oraz wykonaniu obudowy tych instalacji
z plyt gipsowo-wldknowych, je §li jest wymagana, wykonaniu podlozy pod wykladziny
podlogowe, utozeniu podtdg drewnianych, tzw. bialych,
catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,
utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotdw, oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane
fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,

rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza

jej obszar oraz resztek starej powloki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora

wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 | modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci
cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.2.2. Beton.
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami,
na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnosé podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.2.3. Tynki zwykle.
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by ¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thiszezu,
wykwitéw solnych).
3)Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
o raz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow
starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy naprawié¢ odpowiednia
zaprawa.
4)Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych ) nie powinna przekraczaé
wartos$ci podanych w tablicy 1.
4)Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
5). Tynki pocienione powinny spehnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
6) Podloza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by ¢ niezmurszale o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczng.
7)Podloza z ptyt gipsowo-wldknowych powinny by ¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest aprobata techniczna.
8) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.
5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich.
8.  Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewngtrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,
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— w temperaturze nie wyzszej niz 22°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 25°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonicé.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikoéw powodujacych iskrzenie i

mogacych by¢ zrédlem po zaru. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

9.  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza speniaja wymagania podane w pkt.

5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.3.1.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich.

- Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych powinny

byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, z godne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa, d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

- Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza

sie chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

9. spekan,
10. tuszczenia si¢ powlok,
11. odstawania powlok od podioza.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a)réwnomiernie pokrywa ¢ podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c)nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

b)na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

¢) chropowatos$¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

d)odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

e) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.4.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
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rozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

a)mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢)dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e)mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

5.5. Malowanie plyt.

Malowanie powierzchni plyt gipsowo- kartonowych.

Dodatkowe gruntowanie jest konieczne tylko wtedy, gdy producent systemu wykonczenia tego wymaga

np. producent wyprawy tynkowej strukturalnej, farby, kleju do ptytek oktadzinowych. Rozpoczgcie prac

wykonczeniowych jest mozliwe przy wilgotnosci ptyty < 1,3 %. Uzywaé srodkdw gruntujacych o

niewielkiej zawartosci wody. Wykonujac wiele warstw gruntujacych uwzglednia¢ czas wysychania

poszczegdlnych warstw wymagane przez producenta srodka gruntujacego. Do wykonywania powlok

malarskich na plytach moga by¢ stosowane wszystkie farby dostepne w handlu jak np. farby lateksowe,

emulsyjne i emalie. Mineralne powtoki malarskie np. wapienne i krzemianowe moga by¢ nanoszone na

plyty tylko wtedy, gdy sa dopuszczone przez producentéw do stosowania na podtozach gipsowych. Przy

farbach lateksowych zwraca¢ uwage na mozliwosci krycia. Do rodzaju farby dobra¢ odpowiedni watek

strukturalny z welny owczej lub tworzywa sztucznego. Farbe nalezy nanies¢ bez rozcienczania min w

dwoch cyklach roboczych zwracajac uwage na krycie powierzchni. W razie potrzeby wykonaé

malowanie probne. Dla uzyskania powierzchni o szczegdlnej jako $ci stosowaé system malowania

poprzedzony wstepnym gruntowaniem powierzchni srodkami na bazie kwarcu. Przestrzegac

wskazowek producenta farby.

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej ma byé

potozona powloka malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygladzeniem i zagruntowaniem. Roboty

malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu

doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do nakladania

powloki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12+ 18°C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrzanie malowanych

powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewanych lub od przewodéw wentylacyjnych jest

niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikdéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy $cisle

przestrzegaé przepisow BHP.

Powloki powinny rownomiernie, bez prze switdw, pokrywa ¢ podioze lub podklad, nie wykazujac

odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $§ladow pedzla; dopuszcza si¢

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inwestorem oraz

powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu i natezeniu

(nie dotyczy powlok jednowarstwowych przeznaczonych do powtdrnego malowania przy malowaniu

uproszczonym).

Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza
si¢ przy malowaniu elewacji niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, najwigkszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekracza¢ 20 cm.

Powloki powinny wytrzymywac¢ prob ¢ na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i
wsigkliwos¢. (Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé przez prob ¢ odrywania ostrym narzedziem
np. nozem, powloki od podtoza, a w przypadku istnienia podktadu wyréwnawczego — od tego
podktadu. Powloka ma dostateczna przyczepnosc, jesli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy
jednoczesnym uszkodzeniu podtoza lub podkladu wyrownawczego.)

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ odporne na zmywanie woda z mydlem. Powloki z farb
emulsyjnych powinny by¢ odporne na reamulgacje.

Przykra won powloki i zawartos¢ materialow szkodliwych dla zdrowia s g niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzié¢ badanie podlozy oraz
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materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowaniem, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych

terminach:

dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania, dla pozostatych
podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

—muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muru,

—podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

—tynkow zwyklych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

—podtozy z drewna — wilgotnosé, stan podioza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

—plyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$§¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

—elementdw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Roéwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywad

czystej szmatki. Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W

przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-

Wwagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania materialow.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna

w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé: a) w przypadku farb ciektych:

2) skoagulowane spoiwo,

h) nieroztarte pigmenty,

i)grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

Jkozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,

- zbrylenie,
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- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robot polegaj a na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnoSci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i nakladania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy
uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wyk onanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metod g opisang w normie PN-EN [SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie miala jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich.
Powierzchnie¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow a

zurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
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obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2

Tablica 2. Wspoélezynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob Wspotczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogdw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni
W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementow a zurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikoéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjna
powierzchnie prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla
ktorych nalezy przyjmowac potrojna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur
o wigkszych Srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich.

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
sa podtoza. Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna ¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.4.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatléw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, je zeli
umowa taka forme¢ przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw bada 11 oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé

umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami w prowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow

i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych

materialéw, — wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna ¢ je z wymaganiami

podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usunig¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona ¢ je ponownie i powtornie zglosi ¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawiera ¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen ¢ wynikdéw bada n,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokoétl odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych

z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok

malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
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9. PODSTAWA PLATNO SCIL.
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY

ZWIAZANE. Normy.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i

transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki

nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

TYNKOWANIE I WYGEADZANIE POWIERZCHNI SCIAN
Kod CPV - 45410000-1

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow
Grupa robot 45400000-0 budowlanych

Klasa robot 45324000-4 Tynkowanie

SPIS TRESCI

Wstep

Materialy

Sprzet

Transport

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Kontrola jako$ci robot

Obmiar robot

Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci

0. Akty prawne i normy oraz przepisy zwigzane
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajacych na utozeniu tynkow i gladzi gipsowych, prowadzonych w ramach
projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DOCIEPLENIA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj 3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
v wykonanie tynkéw wewnetrznych,

v wykonanie gltadzi gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyczace materialdw podano w Specyfikacji Ogdlnej. Materialy stosowane do
wykonania tynkow powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyjaé¢ stosowanie materiatlow konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrédlo zakupu materiatow i przedlozyé je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania moga by¢ zastosowane tylko materialy zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materialow. Za
jakos¢ wbudowanych materialdéw odpowiada Wykonawca.

2.1Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by ¢

wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.2.Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i
mut.

2.3.Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spelnia¢ wymagania, a w szczegdInosci :

q) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

r) mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:
s) piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

t) piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

u) piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.4.Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych
wg normy PN-B30000:1990 .

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go w
zadaszonych sktadach otwartych.

Po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne s$wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.5.Wapno

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.6.Emulsja gruntujaca

Szybkoschnaca emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gltadzie, tynki,
wylewki i farby do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Impregnat do gruntowania produkowany jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowanej powierzchni. Reguluje proces
chlonnosci podloza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw,
np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Zastosowana do gruntowania
podloza przed polozeniem tapet ulatwia ich pozniejsze odrywanie. Charakteryzuje si¢ szybkim
procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i
przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastosowana
na podtozu (po calkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

Zuzycie

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia
chtonnosci podioza.

Dane techniczne

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2

godzinach Gesto$¢ emuls;ji 1,0 g/cm3

2.7. Gladz gipsowa

Gladz gipsowa jest sucha prefabrykowang mieszanka gipsowa przeznaczong do mieszania z woda.
Przewidziany jest w technologii szlifowania nierownosci na sucho. Czas wigzania, czyli czas
przydatnosci do uzycia od momentu zmieszania z woda w temperaturze 20 °C i przy stosunku wody do
spoiwa 1:2 czas wigzania wynosi okolo 1,5 godziny. Nizsza temperatura oraz wigksza ilos¢ wody
zarobowej wydluza czas wigzania, natomiast wyzsza temperatura oraz mniejsza ilos¢ wody czas
wigzania skraca. W temperaturze ponizej 5°C reakcja wigzania niemal catkowicie ustaje. Po uptywie 1,5
godziny od momentu zmieszania z woda zaprawa moze by¢ jeszcze migekka i wydawac si¢ niezwigzana,
jednak po tym czasie produkt nie nadaje si¢ do dalszego stosowania. Nie przestrzeganie tego zalecenia
moze po wyschnigciu doprowadzi¢ do spekania powierzchni lub utraty wewnetrznej spojnosei gladzi.
Czas wysychania zwigzanego produktu zalezy od grubosci warstwy, temperatury otoczenia oraz
warunkéw przewietrzania. Zalecana grubos¢ gladzi gipsowych wynosi od 1 do 3 mm, jednak w
zaleznosci od potrzeb, jednorazowo mozna nakladaé warstwe o znacznie wigkszej grubosci, o ile
pozwoli na to konsystencja zaprawy. Przy nakladaniu warstw ciefiszych niz 1 mm zachodzi ryzyko
odparowania wody zanim zakonczy si¢ reakcja wiazania, a co za tym idzie gladz nie uzyska wlasciwosci
nosnych pod powloki malarskie.

Gladz nalezy potozy¢ dwukrotnie pamietajac o zabezpieczeniu naroznikow tasma katownikiem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogolnej .
Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jak o$¢
robdt. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spelniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduj g niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ materialow i wykonywanych robot oraz b eda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciagarka reczna, wewnatrz budynku- transport reczny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drazniacy, zawiera cement. Nalezy stosowaé
odpowiednie srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem
. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie Sciany wewnetrzne nalezy otynkowac.

Ze wzgledu na zamurowanie okien zachodzi koniecznos¢ wykonania w pomieszczeniach istniejagcych
od srodka tynkéw uzupetniajacych na nowopowstatych powierzchniach scian.

5.1.0gélne zasady wykonywania tynkow

24. Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by ¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

25. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdw tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
26. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciaggu doby

nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

27. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie zaprawy :

Zaprawe przygotowuje si¢ np. poprzez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z
mieszadlem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.
Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4
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godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowa¢ doswiadczalnie, kierujac si¢ pozadana
konsystencjg zaprawy, rodzajem podloza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

5.3.Przygotowanie podlozy.

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne
lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chlonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si¢ na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podlozy gipsowych powierzchnie istniejacych $cian nalezy zarysowaé ostrym
dtutem w gesta, skosng siatke tak, by glebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

Krawedzie styku plyt widrowo-cementowych przed tynkowani em nalezy wzmocni¢ pasami z
nierdzewnej siatki metalowe;.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.Kryteria oceny jakosci i odbioru.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogodlne;.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by ¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

6.2 Wymagania szczegélowe

Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaj g ich wszystkie

warstwy: -prawidtowos¢ napraw podtoza,

-prawidtowos¢ wykonania warstw gruntujacych, -

prawidlowos¢ wykonania poszczegdlnych warstw

tynku. Kontrola wykonania powierzchni tynkow

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkdéw cementowo-wapiennych nalezy przyjaé jak dla tynkow
kategorii IV zgodnie z norma PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle”.
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Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

i w liczbie nie wickszej
niz 2 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m

mm na 1 m i ogdétem
nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach  do|
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w

na 1 mi ogoélem nie
wiecej niz3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami

Kategoria Odchylenia Odchylenie powierzchni i krawedzi od|Odchylenie
tynku powierzchni tynku od|kierunku przecinajacych sig|
plaszczyzny i plaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego W
od linii prostej dokumentacji
pionowego poziomego
0lla Nie podlegaja sprawdzeniu
II Nie wigksze niz4 mm [Nie wigksze niz 3 mm [Nie wieksze niz4 mm |Nie wigksze niz4 mm
na caltej dlugosci laty [na I m na 1 mi ogotem nie [nalm
kontrolnej 2 m wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi  (Sciany,
belki itp.)
III Nie wigksze niz 3 mm [Nie wieksze niz2 mm [Nie wieksze niz3 mm |Nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wigkszej |na 1 m i ogétem nie |na 1 mi ogdtem nie [na 1l m
niz 3 na catej dtugosci |wigcej niz4 mm w [wiecej niz6 mm na
taty kontrolnej 2 m pomieszczeniach  do|calej powierzchni
3,5 m wysoko$ci oraz |ograniczonej
nie wiecej niz 6 mm w |przegrodami
pomieszczeniach pionowymi  (Sciany,
powyzej 3,5  mfbelki itp.)
wysokosci
v Nie wigksze niz2 mm [Nie wigksze niz 1,5 [Nie wieksze niz2 mm |Nie wigksze niz2 mm

nalm

pomieszczeniach

powyzej 3,5
wysokosci

m

(Sciany
pionowymi
belki itp.)

Dla wszystkich odmian tynkéw s g niedopuszczalne nastgpujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli, przenikajacych
z podtoza, plesni itp..
-trwatle slady zaciekdw na powierzchni,
-odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.
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Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Ogolnej .

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza si¢ w m*> powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej

8.1. Odbior podloza.

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior podloza

odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Odbiory techniczne robot sktadaj g si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych,

odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu calej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu

rekojmi i gwarancji. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym tynkdéw polegaj g na:

m) zbadaniu stanu technicznego podloza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - scian
przeznaczonych do tynkowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Wyniki odbioru podloza powinny byé wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

n) zbadaniu zgodnosci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie
materialtdw uzytych do wykonania tynkow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych
dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami odpowiednich
norm. Badanie przyczepnosci do podloza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mtotkiem.
Badanie grubosci warstw polega na wycigciu pieciu otworéw o Srednicy 30mm w ten sposob, aby
podlo ze bylo odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do lmm.
Powierzchnia tynkow powinna by ¢ rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna byc
jednorodna, bez widocznych smug i plam. Peknigcia na tynku oraz slady wynikajace z techniki
wykonania tynku sa niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjaé jak dla
tynkoéw
kategorii [V wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynk i zwykle. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedlozony podczas spisywania

protokotu odbioru techniczne go-czgsciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na zbadaniu zgodnosci Dokumentacji

Technicznej ze stanem faktycznym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej

Rozliczenie robot tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
konicowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie cen y za okreslony zakres robot.

Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

3. przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,
skucie istniejacych tynkow,

przygotowanie, zagruntowanie podtoza,

NSk

92



8. ulozenie tynkow,

9. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robdt,
10.wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogdlne;j.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-65/B-14503 Roboty tynkowe.
Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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SSTWIiOR - 05.01.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT

RUSZTOWANIA
Kod CPV 45262100-2

SPIS TRESCI.

SO DD =

0.

Wstep.

Materiaty.

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robdt budowlanych.
Kontrola jakosci robot.

Obmiar robot.

Odbidr robot.

Podstawa ptatnosci.

Przepisy zwiazane.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z montazem, demontazem rusztowan niezbednych do wykonania prac,
prowadzonych w ramach projektu: ,, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA
DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 104 W KRAKOWIE”.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontrakt
owych przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych opracowaniem

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuj g3 wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rusztowan niezbednych do wykonywania prac.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Rusztowania powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$é z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. SPRZET.
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ niezbedny sprzet do prawidtowego ustawienia
rusztowan w zaleznosci od zastosowanego systemu.

4. TRANSPORT.

Mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w zaleznosci od sytemu rusztowan
przeznaczonych do prac na obiekcie. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materialowymi okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub
uprawniong osobe.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Liczbe i rozmieszczenia zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sily kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
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Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozona lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. Udzwig urzadzenia do transportu
materialdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementow metalowych powinno by ¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdéw komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania,
zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé¢ dla
pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i oslong¢ z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajacych.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i odgrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Réwnoczesne wykonywanie robdt na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdéw miedzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z

zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktorym roboty sg
wykonywane.

7. OBMIAR ROBOT.
Dla prac zwigzanych z rusztowaniami obmiar robot prowadzi si¢ w 1m? powierzchni rusztowania.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:

uzytkownika rusztowania,

przeznaczenie rusztowania,

wykonawce montazu rusztowania,

dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania,

date przekazania rusztowania do uzytkowania,

odporno$é¢ uziomu,

terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

a) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
b) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny:

v' posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilosci materiatow,

posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
posiada¢ porecz ochronna,

posiadaé piony komunikacyjne.

ANENENENENENEN

ANENENENEN

9. PODSTAWY PLATNO SCI.
Warunki ptatnosci beda okreslone w umowie. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano
w Specyfikacji Ogolne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Podane w Specyfikacji Ogolne;.
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