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Zakres robót  objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  oraz kody CPV: 
 
             CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
             CPV 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
             CPV 45111200-0  Roboty ziemne     
             CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane                   
             CPV 45262310-7  Konstrukcja żelbetowa  
             CPV 45262310-7  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
             CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
             CPV 45262522-6  Roboty murowe     
             CPV 45262522-6  Ścianki i sufity z płyt GK     
             CPV 45431000-7  Podłoża i posadzki   
             CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie    
             CPV45422100-2  Ślusarka okienna i drzwiowa      
             CPV 45261200-6  Roboty blacharskie i dekarskie    
             CPV45320000-6, 45410000-4  Docieplenie elewacji  
             CPV 45330000-9  Instalacje wodno-kanalizacyjna 
             CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
             CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
             CPV 45310000-3  Instalacja wentylacji mechanicznej 
             CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
             CPV45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
             CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
             CPV 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
             CPV 45223810     Dźwig elektryczny osobowy 
             CPV 45112700-2  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej   
             CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
             CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
  Spis treści   
      STB-0    Wymagania ogólne     
      STB-1    Roboty ziemne    
      STB-2    Konstrukcja żelbetowa    
      STB-3    Zbrojenie konstrukcji żelbetowej   
      STB-4    Roboty izolacyjne   
      STB-5    Izolacje cieplne   
      STB-6    Roboty murowe    
      STB-7    Ściany i sufity z płyt GK   
      STB-8    Podłoża i posadzki      
      STB-9    Tynki i malowanie     
      STB-10  Stolarka drzwiowa i okienna        
      STB-11  Roboty blacharskie i dekarskie       
      STS-12   Docieplenie elewacji     
      STS-13   Instalacja wod-kan.     
      STS-14   Instalacja centralnego ogrzewania    
      STS-15   Instalacja gazu   
      STS-16   Instalacja wentylacji mechanicznej      
      STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej   
      STS-18   Instalacja elektryczna    
      STB-19  Dźwig elektryczny osobowy 
      STB-20  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie   
      STB-21  Nawierzchnie z kostki brukowej   
      STB-22  Elementy małej architektury   
      STB-23  Zieleń   
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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze  dokumentacji projektowej. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu 
realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i 
pomocniczych. 
 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora 
nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
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Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego 
przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych 
  
Kontrola jako ści robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty 
te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
Wymagania dotyczące prac projektowych 
 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykona: 
-Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
- Projekty wykonawcze i STWIOR które będą uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany 
w zakresie niezbędnym do realizacji robót –  rysunki wraz z opisami.  
- wykona i uzgodni z Zarządem Infrastruktury Komunalnej w Krakowie projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz zainstaluje, wskazane w tych uzgodnionych projektach, znaki poziome i pionowe 
odpowiednio do dla etapu realizacji Inwestycji. 
- dokumentację powykonawczą dla Inwestycji, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci 
pełnej mapy zasadniczej, z klauzulą poświadczającą wpis do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego - w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 2 egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym (w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym). 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót ( które będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) w sposób 
zgodny z  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.” 
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Na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją, należy zapewnić nadzór 
geotechniczny oraz w razie potrzeby nadzór archeologiczny w przypadku stwierdzenia występowania stanowisk 
archeologicznych.  
W związku z tym, że nie jest to teren związany z obronnością państwa, brak jest warunków wynikających z 
potrzeb obronności państwa. 
Warunki wynikające z uzasadnionych interesów osób trzecich 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy osób trzecich. Prace budowlane należy wykonać przy udziale 
uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie budowy emisje hałasu i wibracji Wykonawca zobowiązany 
będzie ograniczyć do minimum poprzez używanie odpowiedniego, sprawnego sprzętu tj. maszyn budowlanych 
charakteryzujących się dobrym stanem technicznym. Niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, które wystąpi 
podczas robót może mieć tylko charakter krótkotrwały i tymczasowy. 
 
 
 
STB-1 Roboty ziemne 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach   
i ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   i ich 
zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania fundamentów, izolacji ) 
- usunięcie ziemi z budynku   
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 
 
Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 
Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
Wykonanie robót 

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH 
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu 

innej 
niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność  i sztywności podłoża 
należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji 

sposobu 
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć 

warstwą 
chudego betonu. 
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5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.  

 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypkę   według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej 
zagęszczenia (warstwami 30-40 cm) 

 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury 
drenarskiej . 
 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
STB-2 Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
Zakres robót 

- wykonanie płyty fundamentowej 
- wykonanie ścian  żelbetowych, trzpieni żelbetowych , schodów, trzonu windy   
- wykonanie nadproży żelbetowych, belek stropowych oraz słupów żelbetowych 
- wykonanie stropów i  wieńca  żelbetowego  oraz konstrukcja żelbetowa dachu 
 

Materiały 
-    beton konstrukcyjny   
-    stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 

       -    stal profilowa znak St3Sx 
       -    drewno klasy 30, 
Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle,  betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
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Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
 
Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
 
STB-3  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro     
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia -    montażem zbrojenia 
kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych 
fundamentów, murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 : AIIIN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku 
St3SX-b 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach : 
•    średnica pręta w mm                                                    5.5-40 
•    granica plastyczności Re(min) w Mpa                          220 
•     wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa             310 
•     wydłużenie (min) w %                                                 22 
•     zginanie do kąta 60 st.                                       brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia 
walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy 
średnica nominalna 
znak stali 
numer wytopu lub partii 
znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4.Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia                                                      .     , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty 
ucina się z dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na 
nim położyć spoinę wynosi lOd dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej 
średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.   Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
-   0.07 m       - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m      - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0.05 m        - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0.03 m.       - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
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-   0,025 m.     - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne 
5.3.2.   Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązaikowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów na przemian 
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
  Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 
3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1.   Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 
-     rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
-     długość pręta między odgięciami: ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji 
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania : 
-     dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3 % 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
7.   OBMIAR ROBOT  
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów . przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
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Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-     zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia  
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO 6935-1:1998                                 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998                                 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991                                Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/                         Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215                                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany      l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251                                               
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996               Stal określonego stosowania. Stal do 
zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408                                              Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998                       Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264                                              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
 
 
STB-4   Roboty izolacyjne 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz 
przyziemia budynków, wykonanych z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas 
uszczelniających. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań 
dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
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przyczepność powłoki ochronnej. 
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i 
pionowych) 
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) – 
elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania powłok wodochronnych. Może 
zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód 
gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą 
ciśnienie hydrostatyczne 
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie 
hydrostatyczne  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne".  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Grunty i zaprawy.  
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna. 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
 Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 

• wzmacnia podłoże 
• ekonomiczny w użyciu 
• bezrozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: 
• do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
• do impregnacji podłoża pod systemy izolacji  
• do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 
     Parametry techniczne: 

• gęstość – 1,21 g/cm3 
• proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 
• temperatura aplikacji ≥ +50C 
• zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 

2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej 
generacji 
Właściwości: 

• odporna na warunki atmosferyczne 
• bezrozpuszczalnikowa 
• elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm 
• na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
• nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
• odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
• szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 

 
Zastosowanie: 
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• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
fundamentów 

• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 
• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. 

łazienek 
• do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i 

garaży podziemnych 
• do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych 

Parametry techniczne: 
• gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3 
• proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 
• czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 
• czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa 
• absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5 
• wodoszczelność > 0,4 MPa 
• mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa 

     – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa 
 
Wkładka zbroj ąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową  lub odporną na bitumy siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145g/m2. 
 
Taśmy uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z 
jednej strony flizeliną poliestrową)  
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 
 
Właściwości: 

• elastyczna 
• odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi  

Zastosowanie: 
• do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli 

(np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
• do uszczelnień dylatacji obwodowych 
• do uszczelnień rys i spękań 

 
2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne. 
Na warstwy ochronne stosować można: 
Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie" 
Wymogi techniczne:  
• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  300 kPa; 
• wykończenie boków      zakładkowe; 
• powierzchnia       gładka; 
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,034 – 0,036 
W/mK. 
 
Styrodur  
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,037 W/mK. 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne:  
Grubość:                       0,20 mm,  
masa powierzchniowa      190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                       ≥ 60 N/mm,  
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przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia  
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość        0,20 mm,  
masa powierzchniowa      85 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne    ≥ 120 N/mm,  
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne    ≥ 100 N/mm,  
równoważna warstwa powietrza    0,02 m,  
paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h,  
wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000,  
zakres temperatur      -40 do +80 oC,  
rozprzestrzenianie ognia                     nie rozprzestrzeniające ognia,  
odporność na promienie UV     4 miesiące.  
 
Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoci 
 z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość       0,20 mm,  
masa powierzchniowa     190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                     ≥ 60 N/mm,  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h                     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny      ≥ 60 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia     nierozprzestrzeniające ognia  
 
Papa asfaltowa izolacyjna  
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:  
długość:                        20 m ±0,20 m; 40 m 
±0,40 m; 60 m ±0,60 m  
szerokość:       90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
średnia grubość:      5/5,2mm 
wkładka nośna:      Włóknina poliestrowa 200 g/m2 
zawartość asfaltu w papie:     3000–4000 g/m2 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
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mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:  
‐ gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy  
‐ hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli,  
‐ wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,  
‐ podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.  

 
Dane techniczne:  
kolor        czarny  
postać        ciecz  
temperatura powietrza i podłoża podczas  
stosowania       od +5oC do +35oC  
pyłosuchość       po 6 godzinach  
czas schnięcia       12 godzin  
zużycie        0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną 
warstwę  
ilość warstw:  
gruntowanie       1 warstwa  
powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego                      2-3 warstwy  
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 
 
Roztwór asfaltowy  
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 
oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 
tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 
do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące 
w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 
powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
Dane techniczne:  
 kolor        czarny  
 postać        półciekła masa  
 temperatura powietrza i podłoża  
podczas  stosowania                       od +5oC do +35oC  
 pyłosuchość       po 6 godzinach  
 czas schnięcia       12 godzin  
 zużycie        0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną 
warstwę  
 ilość warstw       2-3 w zależności od 
zastosowania  
 Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym.  
2.5. Przechowywanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

‐ nazwę i adres producenta,  
‐ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
‐ datę produkcji i nr partii,  
‐ wymiary,  
‐ numer aprobaty technicznej,  
‐ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
‐ znak budowlany.  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i 
narzędzia:  
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• do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. 
sprzęt do mycia hydrodynamicznego) 

• do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z 
mieszadłem koszyczkowym, 

• do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 
• do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless, 
• do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na 
paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas 
transportu materiał musi być chroniony przed mrozem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych 
pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240. 
 
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót  
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 

• Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż+5°C, przy zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż -50C i nie wyższej niż +150C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 
podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 
rosy.  

• Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając 
szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac 
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

• Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, 
podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do 
momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 

• na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 
do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu; 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
cm, należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości 
arkusza, przy trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 

• w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna 
być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym; 

• papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz 
w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 

• w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
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pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy; 

• w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 

 
Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża. 
 
Wymogi stawiane podłożu  
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 
przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare 
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne 
naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest dwukomponentowa elastyczna 
masa uszczelniająca, można także stosować inne materiały typu mineralnych zapraw 
naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak również masa hydroizolacyjna lub 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm.  
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 
cm. 
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 
6%). 
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 
 
Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
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szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.  
 
5.3. Izolacje z emulsji i mas  
Gruntowanie podłoża  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
 
Wykonanie izolacji powłokowej  
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską  
z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie 
wykonywania prac 20°C.  
Materiału nie należy stosować:  

‐ na wilgotne podłoże,  
‐ na podłoże smołowe,  
‐ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  

 
5.4. Izolacje papowe  
Gruntowanie podłoża  
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
Izolacje z papy  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.  
 Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do 
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką  
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej 
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 o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

‐ podłużny 8 cm,  
‐ poprzeczny 12-15 cm.  

 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 
Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne – liczba 
zamocowań wyliczana jest na podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz 
wytrzymałości łączników. 
Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych 
wynosi 3 szt./m2. Zgodnie z przyjętymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu 
powinno się odbywać jednocześnie z układaniem termo- i  paroizolacji. 
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich 
elementów składowych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny 
technologicznie i materiałowo, zawierający wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. 
spusty wodne, rury wywiewne, przepusty kablowe, naroża świetlików i podstaw 
klimatyzatorów, podstawki płytek tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność 
połączeń. Fachowy montaż wykonują wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty 
producenta systemu i dają wieloletnią gwarancję wykonawczą. 
  
5.5. Równość i tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i 
powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych zaleceń  
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz 
powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli: 
 
Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie 
powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń:  ±20 mm 
- w wysokości kondygnacji:     ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku:  ±50 mm. 
 
Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość 
powierzchni powinny mieścić się  
w zakładanej tolerancji – wg  Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 
2004) odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ± 3 mm, a 
odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku)  nie powinny być większe niż ± 2mm/m oraz 
nie powinny być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości podłoża wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje 
wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może 
być większy niż 5 mm.  
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Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 
2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
 
Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) 
jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).   
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić 
materiałami naprawczymi, zgodnie 
 z p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń 
itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze 
gruntowanie. 
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna 
masa uszczelniająca  - obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w stosunku 3:1, a 
następnie rozcieńczyć wodą 1:10. Tak przygotowany roztwór nanosić pędzlem. Zużycie 
czystego wyrobu wynosi 50÷80 g/m2  
krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w 
postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do 
gruntowania wynosi 0,20÷0,30 litra mieszaniny/m2 
 
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 
proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien 
być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w 
ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2. 
 
Wykonywanie hydroizolacji 
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane 
zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną 
w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do 
grubości powłoki wodochronnej.   
Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną 
warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W 
przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza 
warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w środek warstwy wtapiana jest wkładka 
zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch przejściach. Oczka siatki nie mogą być 
widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się 
wykonywać w dwóch przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową 
izolację bitumiczno kauczukową nakładać także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą 
być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
 
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał 
hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji  o grubości min. 3 mm, 
po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej 
warstwy masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana 
(sucha). Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem, za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą 
oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się 
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod 
ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy 
przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 
 
 
Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być 



 22

wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy 
pomocy masy bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 
krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą 
ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jako ści materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok 
wodochronnych odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane 
izolacje i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w 
karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do 
naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy 
istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),  

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 

• w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość 
powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, 
temperaturę, itp. 

• w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede 
wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd 
zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  
temperaturę, itp. 

• w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, 
równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania 
napraw, wilgotność,  temperaturę, itp. 

• sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
• poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane) 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z 
odległości 50÷100 cm. Równość  
i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i 
wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu. 
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami  
 
Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 

• czy spełnione są warunki wykonywania robót  
• wygląd zewnętrzny materiałów 
• czas mieszania, czas aplikacji 
• zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 

poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, 
połączeń izolacji poziomej z pionową, itp. 
przestrzegania podanych w  pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 

• grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
• poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
• sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez 

zniszczeniem/uszkodzeniem 
Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału 
dla każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych 
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pozwalających na zmierzenie grubości świeżej warstwy (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 
100 m2 izolowanej powierzchni). 
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na 
oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem, 
 
Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 

• temperatura powietrza 
• temperatura podłoża 
• względna wilgotność powietrza 
• stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, 

pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
• obecność drenażu 
• rodzaj i stan podłoża 
• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
• gruntowanie podłoża – (tak/nie, zużycie materiału) 
• warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 

warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,  
• dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
• warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 
Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. 
Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z 
dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe 
od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm 
uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki 
badań należy porównać  
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można 
wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie 
należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje 
się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
 

10. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego  
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych  
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
 
 
 
STB-05 Izolacja cieplna 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji ciepłochronnych  i akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem:  

• Izolacji cieplnych,  
• Izolacji akustycznych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi 
 w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne"    
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  . 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
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wskazany w normach państwowych  
i świadectwach ITB 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.  
Warstwy termoizolacyjne.  
Izolacja termiczna dachów, stropów międzykondygnacyjnych i podłóg na gruncie: płyty pianki 
PIR (termoizolacyjna płyta poliizocjanurowa)  o następujących parametrach technicznych:  
 
 Dane techniczne płyt styrofoam  lub XPS (ocieplenie piwnicy oraz ponad teren na wys. +0,03 
cm): 
- grubość zgodna z wytycznymi RMI na rok 2019/2021 
- klasa reakcji na ogień: E 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR≥200 kPa 
- natężenie ściskania przy 10 % odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 180 - 200 mm: λD≤0,038 W/(mK) 
 
 
Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), 
itp. 
 
Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły 
lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być 
mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego 
korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego 
trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi 
być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka  
i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 
rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Wkręta: 80 mm i 80 mm  
Całkowitej: 150 mm i 200 mm  
 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Gwoździa: 55 mm i 55 mm  
Całkowitej: 125 mm i 175 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z kołkiem rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 105 mm i 135 mm, 185 mm  
Wkręta: 80 mm i 90 mm, 80 mm  
Całkowitej: 170 mm i 210 mm, 250 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 135 mm i 135 mm, 185 mm  
Gwoździa: 65 mm i 90 mm, 55 mm  
Całkowitej: 185 mm i 210 mm, 225 mm  
 
2.3 Przechowywanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i 
chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia. Chronić przed mrozem.  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
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uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
 się etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• liczbę sztuk w pakiecie,  
• numer aprobaty technicznej,  
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
• znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz  
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
 
Warunki przyst ąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych 
nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 
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 i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót:  

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego,  

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu,  

• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, 
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

 
Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 
płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. 
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
płyty do podłoża.  
 
Kotwienie ocieplenia  
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
 
Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 
powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Płyty z pianki PIR należy 
układać na pióro i wpust i łączyć pasami papy o szer. 10cm. 
Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 
budynków na styku ścian osłonowych 

 i nośnych,  
• wieńce i nadproża,  
• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami,  
• przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
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dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
• wilgotność i nasiąkliwość,  
• naprężenia ściskające płyt,  
• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
 
Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń.  
 
Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
 i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg   SST dały pozytywny wynik.  
 
Wymagania przy odbiorze  
 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• przygotowanie podłoża,  
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• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

• nie większa niż 2 mm  
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

• nie większe niż 1,5 mm  
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
• nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

• nie większe niż 2 mm  
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp  
 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
• wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,  
• wykonanie izolacji z wełny mineralnej.  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego,  
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
10. Przepisy związane  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Normy: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.  
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty. 
 
 
 
STB-6 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych 
-  murowanie   ścianek działowych z bloczków silikatowych 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
Dane techniczne pustaków silikatowych  
  grubość: 25 cm, długość, 33,3 cm, wysokość 19.9 cm 
- gęstość: ~1800 (kg/m3) 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0.65 [W/m K] 
- opór cieplny R: 0.37 (m2 K/W)  
- współczynnik przenikania ciepła U: 1.85 [W/(m2 K)] 
- odporność ogniowa REI240/ EI 240  
- izolacja akustyczna: RA1 = 57 (dB), RA2 = 54 (dB), RW = 59 (dB), 
 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość 
wykonania i przelotowość przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 
cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
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STB-7 Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów 
ścianek z płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich 
ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne i oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego 
włókna szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
Na korytarzach w toaletach i w salach dydaktycznych przewidziano typowe sufity podwieszane kasetonowe 
(akustyczne) na ruszcie systemowym aluminiowym z ukrytym profilem wg rozwiązań jednego producenta. 
 
3.0 SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od lini 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się 
montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca 
występowania.. Stelaż  przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz 
połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy 
narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  
dały wyniki pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże 
powinno być zlicowane. 
 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
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Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
 
STB-8 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku   
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych   
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- wykładzina obiektowa - homogeniczna wykładzina PVC wzmocniona poliuretanem grubość 
   min. 2mm, przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
- posadzki betonowe w pom. technicznych   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  
zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Wykładzina homogeniczna jednowarstwowa wykładzina PCV - parametry 
-grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm 
-grubość warstwy użytkowej wg EN 429 ≥ 1 mm 
-klasa użytkowa wg EN 685 34/43 
-klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
-antystatyczność wg EN 1815 kV <2 
-antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10 
-odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤ 2.0 mm3 
-grupa ścieralności wg EN 649 T 
-stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
-wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm  (wgniecenia resztkowe min. wymagane  
normą EN 433≤ 0.1 mm) 
-właściwości akustyczne wg EN ISO  717-2 co najmniej 8 dB 
-przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/ (m.K) 
-odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 
-odporność chemiczna           EN 423        
 
System podłogi sportowej składa się z: 
- foli polietylenowej o gr. min 0.2 mm 
- systemu wentylacji pod podłogowej  
- podkładkach dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych podkładek o wymiarach 18 mm x 50 mm x 50 
mm 
- legarów z drewna iglastego o przekroju 16 mm x 50 mm 
- płyty OSB lub P5 o gr. 50 mm 
- sportowej deski warstwowej (2200 mm x 207 mm x 15 mm ) posiadającej złącze KLIK. 
Deska sportowa musi być pokryta siedmioma warstwami lakieru utwardzonego UV o bardzo wysokim stopniu 
odporności na ścieranie i zarysowanie.  
     
Ogólna charakterystyka płytek gresowych 120 x 60 cm:  
Płytki gresowe antypoślizgowe kalibrowane R-10, płytka gresowa naturalna o wym. 120x60 cm (szare) 
- nasiąkliwość wodna- 0,01%-0,04% 
- ścieralność wgłębna- 128mm3 
- odporność na zginanie- 52N/mm2 
- termiczna rozszerzalność- 7MK 
Ścieralność projektowanych płytek wg obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej. 
 
SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  
wymaganiom norm. 
Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w 
PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  
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być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, 
aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. 
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, 
przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 
 
Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. 
Impregnację przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji próżniowo – ciśnieniowej do 
osiągnięcia w elementach zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu parkietu. 
Montaż  posadzek z płytek 
Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem 
PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  
odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  
odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  
posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 
Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 
całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na schodach 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej elastyczny 
mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
 
Sprzęt i maszyny  do wykładzin podłogowych  
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

 
Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno 
kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i 
wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż ogólna temperatura pokojowa 
180C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko 
do układania mozaikowego. Odnośnie zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować 
się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy wyłączyć na co 
najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu 
stopniowo podwyższając stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura 
powierzchniowa podłoża nie powinna przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż obu 
ścian.  
 
KONTROLA   JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
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Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  
równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  
zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  
użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  
cokołów  1mb (metr  bieżący). 
 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  
obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 
0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) 
posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  
kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  
końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  
poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m 
b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  
ogólne   część  4. 
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  gresowych. 
 
 
 
 
STB-9 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
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- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek 
temperatura stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej 
zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 
+5°C do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
  

 
 Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, o 
zmywalności do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość 
pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 lub inna o równorzędnych parametrach 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi 
ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej 
kolorystyki. 
 
Kontrola jako ści robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
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Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
STB- 10  Stolarka okienna i drzwiowa 
 
WSTĘP. 
 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  ślusarki okiennej ,  drzwiowej  wewnętrznej  i zewnętrznej. 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien i fasady aluminiowej   
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych laminowanych   
  
MATERIAŁY 
1. Drzwi wejściowe  do budynku  – aluminiowe    
W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające wg. wytycznych elektrycznych.  
Drzwi szkolone szkłem zespolonego antywłamaniowego klasy ( P4). 
Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Wytyczne drzwi aluminiowych : 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej 
 
Szyby: 
8 mm ESG IPA SELEKT 34/63 // CR 16 + argon // Float 6 mm ESG  // CR 16 + argon // VSG 44.2 
niskoemisyjna 
g=34 %; LT=62 %, Ug=0,55 W/m2*K, LR=16% 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
  
 Dane techniczne dla ramiaka okiennego i fasadowego: 
    -profil minimum 82mm 
    -profil klasy A 
    -3 uszczelki przymykowe 
    -Współczynnik Uw<=1,0 W/m^2K ] (lub inny zgodny z warunkami technicznymi i innymi przepisami na lata 
2019/2021) 
    -Wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamkniętym 
    -okucia z funkcją mikrouchyłu 
    -klamka z mechanizmem blokowania obrotu kluczem 
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Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego: 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej w systemach kluczy uniwersalnych  
 
Ściany osłonowe jako system  fasadowy  słupowo - ryglowy    
- Przyjęto jako systemowe  do wykonania z profili aluminiowych .  
- Profile aluminiowe  , profil ciepły. 
- Przyjęto system na  podkonstrukcji  stalowej  . 
 
Szklenie szkłem bezpiecznym. 
-  W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające. 
-  Drzwi ze szkła zespolonego antywłamaniowego klasy (P4). 
-  Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Stolarka drzwiowa -  wewnętrzna 
W ścianach wewnętrznych należy zastosować drzwi systemowe laminowanie. Do pomieszczeń dydaktycznych 
drzwi wykonać pełne wykładane na ścianę wg. rysunków architektonicznych laminowane. 
Izolacyjność akustyczna min. Rw – 42 dB. 
Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. 
Zawiasy wzmacniane czopowe, stalowe. 
Wypełnienie drzwi wielowarstwowe. 
Uszczelka progowa - ruchoma. 
Ościeżnica stalowa 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
 
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się 
w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”   
 
KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  
obracać  się  swobodnie i  umożliwi ć  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  
ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
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- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  
technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  
 
 
STB-11 Roboty blacharskie i dekarskie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich 
w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych 
 
Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie stropodachu odwróconego 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
 
Materiały 
 
Dachy  budynku szkoły 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych, 
-  paroizolacja 
-  termoizolacja z styropianu o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019, 
-  wylewka w spadku z betonu zbrojona siatką i mieszanką włókna polipropylenowego min. 
2%,-3%, 
-  papa paroizolacyjna  
- wykończenie z dwóch warstw papy modyfikowanej SBS lub APP zbrojone włókniną 
poliestrową, 
  (papa podkładowa: Grubość-4.7[mm] minimum 4.5[mm], giętkość w niskich temp. min 
25[˚C]); papa   wierzchniego krycia: Grubość-5.2[mm] minimum 5[mm, giętkość w niskich 
temp. min 25[˚C]) 
 
Dachy  budynku hali sportowej , boisko 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych. 
-  warstwa spadkowa w wylewce 
-  izolacja Membrana  EPDM gr. min 5 mm 
-  folia rozdzielajaca - poślizgowa  
-  termoizolacja ze Styrodur o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019 
-  Geowłóknina  
-  Warstwa odsączająca 
-  Warstwa konstrukcyjna 
-  Warstwa klinujaca 
-  Warstwa podkładowa z miału kamiennego 
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-  Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 
 
Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie, w tym attyk, gzymsów, parapetów zewnętrzny, ścian lukarny 
oraz podbicia okapów/ gzymsów wykończyć blachą - tytanowo cynkową  lub powlekaną w 
kolorze stolarki okiennej o gr. 0.8 mm. Ze względu na rozszerzalność termiczną blachy, 
bezpośrednio (np. kołkami rozporowymi, gwoździami) można mocować tylko obróbki o dł. ≤ 
3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). 
 
Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny 
 
Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia  
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt  według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować 

kit dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki 

kominów wykonać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów 
i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków 
rynien. 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych). 
 
Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 
kontroli z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
 
Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy  cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy powlekanej. 
 
 
 
STB-12 Docieplenie elewacji 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w  Przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy powlekanej  w tym parapety z blachy powlekanej   
b) docieplenie ścian   płytami   ze styropianu    z tynkiem slikatowym  
c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym   

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty  styropianowe 
 Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, samogasnące, o gęstości 
objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i 
wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u 
producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności 
powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 mm. 
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z 
zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią 
do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny   
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z 
blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  . „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność 
istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 

2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki 
i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i 
powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
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wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, 
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty 
styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do 
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk silikonowy 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 
mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem 
płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać 
w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, 
konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy 
tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od 
kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
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 Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i 

być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej 

lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny 
mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników 
powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 
na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 
ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
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STS-13  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów wody zimnej 
• montaż rurociągów kanalizacyjnych 
• montaż armatury 
• montaż urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 
• regulacja działania instalacji 

Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. 
Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych, 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 
            Poziomy instalacji wodnych: 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur systemu PE-Xb/Al/PEHD 
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub 
mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji 
elektrolitycznej. 
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC 
lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić 
Połączenie rur i kształtek – kielichowe za pomocą uszczelek. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. Piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa 
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uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt stały. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 
WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne 
tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
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od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 



 49

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 

 
 
 
STS-14 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 
1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,  „Warunkami technicznymi 
wykonania  

      i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
 i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX 
w systemie dwururowym oraz z rur stalowych średnich zgodnych z PN-74200.  i rur stalowych zaciskanych 
Przewidziano montaż grzejników płytowych z elementami konwekcyjnymi 
i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych oddolnie. Moce grzejników zgodnie z 
rysunkami. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez zawory odpowietrzające na 
grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. należy zakończyć automatycznym 
odpowietrznikiem.  
  
2.1. Izolacja termiczna  
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 Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży –  
Grubość izolacji zgodna z wytycznymi Warunków Technicznych – zał.2 – podano wielkości izolacji 
wg.zestawień materiałowych 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

• materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

• Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
• Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 
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5.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• próby szczelności wszystkich instalacji kotłowni przeprowadzić na ciśnienie 6 bar  
      w czasie 1 godz., 

• Po uruchomieniu kotłowni należy przeprowadzić próbę na gorąco i sprawdzić poprawność działania 
wszystkich obiegów grzewczych. 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
g) dziennik budowy, 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
 WTWiO. COBRTI  INSTAL. 
- PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-91/B-02420        Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 215-1:2002    Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
                                  Część 1: Wymagania i badania. 
 
 
  
STS-15  Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji gazu . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem 
ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
2.Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynkach  
 
3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji gazowej zasilającej kocioł znajdujący się w kotłowni. 
5.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentów stosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiału lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w armaturę zgodnie z dokumentacją. Armatura musi posiadać odpowiednie atesty 
i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić pod 
względem szczelności, a następnie składować w zamkniętych magazynach. 
UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY 
Układ redukcyjno pomiarowy musi spełniać wymagania wytycznych GSG sp. z o.o. Musi być zgodny z 
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG sp. z o.o. Punkt redukcyjno 
pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Wykonanie poza zakresem specyfikacji i 
projektów 
KURKI GAZOWE 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 
12165:2001. dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C) 
Kurki muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
FILTR GAZU 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005, dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-
5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C), Filtry muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu instalacji gazu 
Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania przedsięwzięcia muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
RURY 
Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1, 
PN-EN 1028-2. Łączonych   poprzez spawanie elektryczne. Rury i kształtki muszą posiadać aktualny Certyfikat 
Zgodności. 
- Kształtki dla w/w instalacji 
- Łączniki i przejściówki 
- Zawory odcinające 
- Elementy mocujące : śruby, uchwyty, obejmy 
SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZU 
Należy zastosować urządzenia zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
6.Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie 
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kształtek i rur 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów  powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
8.Wykonanie robót 
Projektowana instalacja wewnętrzna gazu będzie prowadzona od skrzynki gazomierzowej, zawierającej zawór 
główny do pomieszczenia kuchni znajdującej się na parterze budynku. 
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadający aktualny certyfikat 
bezpieczeństwa.  
Łączenie odcinków rur wewnętrznych powinno być dokonane za pomocą spawania elektrycznego przy 
zastosowaniu odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur. Rury należy prowadzić po 
wierzchu ścian i przymocować je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. 
Przejścia przez ściany należy zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzeń między rurą stalową a 
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ochronną wypełnić masą bitumiczną. Na przejściach przez przegrody zewnętrze zastosować przejścia 
gazoszczelne.  
Przewody gazowe należy montować nad przewodami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pod przewodami 
centralnego ogrzewania oraz  
w odległości min. 10 cm od przewodów instalacji elektrycznej i jej wyposażenia. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody instalacji gazowej 
należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny 
wystawać po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg średnic rur osłonowych w zależności od rury 
przewodowej: 

DN rury przewodowej DN rury ochronnej 

DN15 DN32 

DN20 DN32 

DN25 DN40 

DN32 DN50 

DN40 DN65 

DN50 DN76 
 
 
9.Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania 
robót. 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
Próba szczelności instalacji gazowej 
Próbę szczelności przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem i przykryciem przewodów. Osoba kierująca 
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z 
podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji gazowej jest dostarczenie przez 
wykonawcę protokołów badania sprawności przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. 
Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: 
-sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych 
-kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji 
-stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem 
-sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych 
-jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych 
Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 
-0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem 
-0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony 
Badanie przeprowadza się osobno dla przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla 
przewodów rozdzielczych oraz pionów 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 
- 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 
- 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa 
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30min od chwili 
napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania 
temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku 
ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. 
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy 
stanowiącymi załączniki do dziennika. 
 
10.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe 
podane  
w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów 
rzeczowych winny wynikać 
 z analizy indywidualnej. 
 
11.Odbiór robót 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
12.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
13.Przepisy związane 

 PN-91-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. 

 PN-92-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 PN-88/M-75199 Zawory gazowe 
 Norma Zakładowa ZN-G-3150 
 Norma Zakładowa ZN-G-8101 Strefy zagrożenia wybuchem. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 207) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 10556) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811); 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 
poz. 728); 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. Zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);  

  „Ogólne warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - cz.II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 
 
STS-16   Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie 
przeważające będą miały Warunki Umowy. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż  kulisowych tłumików hałasu,  
- montaż klap przeciwpożarowych,  
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów dachowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż wyrzutni dachowych, 
- wykonanie przebić, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora 

nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem 
zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji 
zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych,  
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż wentylatorów dachowych,  
- montaż  kulisowych tłumików hałasu z blachy ocynkowanej, 
- montaż klap przeciwpożarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej), 
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- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
- montaż czerpni ściennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej 
- montaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż rurociągów chłodniczych,  
- montaż kurtyny grzewczej. 
 

a) Centrala wentylacyjna 
- Zakup oraz dostawę centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
- Centralę należy zamontować na konstrukcjach stalowych lub cokołach betonowych. 
- Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do 

konstrukcji budynku stosując gumowe przekładki; 
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central 
- Centralę należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego 

w przepustnice powietrzno – szczelne; 
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji; 
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

 
b) Klapy przeciwpożarowe 
- W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być zabudowane 

klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120; 
- Klapy w normalnej pozycji są otwarte. Przejście w stan bezpieczeństwa ( zamknięcia) odbywa się za 

pomocą układu napędowego.  Klapy montowane w przegrodach grubości nie mniejszej niż 110 mm, 
murowanych nie mniejszych niż 120 mm oraz ściankach z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm są sklasyfikowane  

w klasie EIS120. 
- Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 

w Polsce. 
c) Tłumiki hałasu 
- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem zawierającym: 
                 - kierunek przepływu powietrza, 
                - wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 

- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
- Tłumiki kulisowe zbudowane są z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powłoką 

z jedwabiu szklanego  
z odporną na erozję  przy prędkości do 20 m/s. Wełna mineralna ze znakiem jakości RAl-GZ 388 niepalna 
według PN2862 – klasa A oraz ulegająca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii 
Europejskiej 97/69/ECC, gęstość >30 kg/m3. Tłumik spełnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803. 
 

d) Nawiewniki, wywiewniki 
- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich 

kratek należy ustalić 
 z inwestorem. 

- Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały; 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 

- Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków; 
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- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 

                   zgniatać tych przewodów, 
                  stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 

- Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 

- Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
-  
e) Przepustnice wentylacyjne 
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 

w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   
Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji; 

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 

 
f) Wentylatory  
- Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy 

przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku 

zastosowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi 
dostosować wydane konstrukcje i otwory; 

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych; 

 
g) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej; 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 

jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001; 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434; 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną. 

   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych 
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków liści, itp. 
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
 
I ) nagrzewnice  
- lamele nagrzewnicy powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 
z nieprawidłowego transportu lub składowania, 
- nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
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- sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie.  
- sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
♦ bhp, 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
♦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
♦ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu 
mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany 
Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że 
umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych 
dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 
i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i 
kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych 
robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. 
Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym 
umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z 
Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
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nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
♦ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
♦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
♦ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
♦ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem 

kto je przeprowadził, 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy; 
♦ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
♦ recepty i ustalenia technologiczne; 
♦ Dzienniki Budowy (oryginały); 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ sprawozdanie techniczne; 
♦ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
♦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi 
Uzgodnieniami; 

♦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 
838 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań 
zakresie efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie  
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych 
w warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji 
konstrukcyjnej 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
 
` STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących przełożenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Kanały  
Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych  
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploracji kanałów. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.2.0. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej   stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy 160 mm i 200 mm  łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy 160mm i 200mm; 
• pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronn 
• beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250  do betonowania kanałów 
• rury  z  PE  100  SDR  11  DZ  75 mm 
• Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

 
2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne betonowe złożone są z następujących zasadniczych części: 

• komory roboczej; 
• komina włazowego; 
• dna studzienki. 

 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki/powyżej wejścia kanału/powinna być wykonana z materiałów trwałych: 
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• w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm,120 cm o wysokości 30 cm lub 60 mm, wg 
BN-86/8971-08 ; 

• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
Stopień wodoszczelności betonu”W-4’’ odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa 
się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na 
działanie mrozu”M-100’’ odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek 
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie 
również przez 4 godziny) 

• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
• studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 120/60; 
• studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 120/80, 144/80. 

 
2.2.2. Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr.80 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-
86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w 
gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy  
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 . 
2.2.6. Łączenia prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawa cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 
 
2.4. Składowanie  
2.4.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.4.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Włazy i stopnie złazowe 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
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3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.4.0. 
 
4.1. Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z 
PVC. 
 
4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu 
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odpowiadające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m. od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m. powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25, 
• w gruntach niespoistych 1:1, 50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopu należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m. nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 
m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy  metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 
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• drenażu poziomego, 
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.3.4. Podłoże   
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u. 
Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m. 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 
m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać : 

• jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże  naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),                                                              
makroporowatych i kamienistych; 

• jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości – jako 

podłoże żwirowe lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt rodzimy) 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże naturalne dla przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczania powinien 
wynosić 0.85. 
 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić           
/poprzez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia  w czasie wykonania uszczelnienia złącz. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym na kablu zamontować rurę osłonową typ A160 PS AROT o 
długości  4,0m. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. 
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Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdował na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1.0 i 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - 
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentację Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.4.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m. studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur 
PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać 
nadproże min. Wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice 
rzędnych dna kanałów odpływowego i dopływowego przekracza 0.50 m. należy dokonać poprzez spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi np. Polyken. 

B.  Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m.                         Posadowienie 
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 

C.  Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z 
dodatkiem środka uszczelniającego. 

D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spoczynkiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

E.  Stopnie złazowe 
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Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.4.7. Izolacja rur, studzienek 
Izolacje rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolita powłokę przylegająca do powierzchni przewodu na 
całym obwodzie i nie powinna mięć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być 
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co 
najmniej 0,1 m. poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłoką, 
trwale przylegająca do ścian , sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz 
poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 
 
5.4.8. Udrożnienie istniejących przykanalików 
Przed podłączeniem istniejących przykanalików do projektowanych ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić 
przez oczyszczenie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłoży, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, 
przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza  się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
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atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na 
podłożu w planie  i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badania stanu odcinka kanały wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złącz, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar odpływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. podłożenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltracje. 
Izolację powierzchowną przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólna zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólna zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewianie;  

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 

 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności/, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  rur i prefabrykatów; 
• szczelność przewodów i studzienek na infiltrację; 
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• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacja przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymaganie ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.0. 
Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
   Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :        

• roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udrożnienie istniejących przykanalików kanalizacji 
sanitarnej , wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

• dostarczenie materiałów  
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu  
• zabezpieczenie urządzeń  w wykopie i nad wykopem  
• demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z transportem materiału z 

rozbiórki 
• odwodnienie wykopu  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego  
• ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej 
• ułożenie rur kanałowych  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
• badania szczelności kanałów  
• wykonanie izolacji rur, studzienek 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikację Techniczną 
• transport nadmiaru urobku 
• regulacja  włazów istniejących studzienek do proj. niwety drogi 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 POLSKIE NORMY  
 

[1] PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  gruntów”. 
[2]       PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
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[3]       PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i 
badania przy odbiorze”. 

[4]       PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
[5]       PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
[6]       PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.   
[7]       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
[8]       PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbet. Nazwy i określenia”.  
[9]       PN-74/B-24620 „ Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
[10]     PN-74/B-24622 „ Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
[11]     PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
[12] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
[13] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 
[14] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
[15] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”. 
10.2. NORMY BRAN ŻOWE 
 

[17] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
techniczne”. 

[18] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
[19] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne”. 
[20] BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu”. 
[21] BN-83/8836-02 „Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze”. 
[22] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

 
 
STS- 18 Instalacje elektryczne 
 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na 
realizację robót wymienionych niniejszej specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 
 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym i 
Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Projekt opracowano w zakresie: 
- instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; 
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 
- instalacji połączeń wyrównawczych; 
- instalacja odgromowa; 
- instalacji słaboprądowych ( sygnalizacji pożaru, sterowania klapami oddymiającymi , sygnalizacja włamania  
i napadu, telewizja dozorowa cctv, instalacja antenowa, domofonowa i nagłośnienia ) 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 
budowlanych 
 i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnącego , lub metalowe. 
 
 
 

6. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie 
urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

7. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 
jakościowo lub estetycznie przewidzianym 
 w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwi ć weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 
służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na 
urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

8. Realizacja instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 

1-fazowych. 
- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
- Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
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- na korytkach prefabrykowanych 
- w rurach instalacyjnych,  
 
Łączenie przewodów: 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, oraz  
w tablicach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
  
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
Próby montażowe: 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1.Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 
przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  
2.W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone.  
3.Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których  
4.w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 
ochronnego. 
5.Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego 
doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody  
6.i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy 
chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
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8.Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale 
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z 
PN. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami typu LGY. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone 
ą w poziomie 
 w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT   o odpowiednio dobranej nośności z 
uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach instalacyjnych. 
Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
W szachtach wlz’y w rurach osłonowych mocowane do mocowanych do ściany każdego z szachtów. 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
• Komplet protokołów badań i pomiarów: 
− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
− rezystancji izolacji przewodów 
− impedancji pętli zwarciowych 
− protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny 
być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą 
ich dokonania. 
 

10. Kontrola jako ści robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, 
oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 
zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 
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- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 
- kompletności elementów instalacji. 
-  

11. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, że 

prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
- atesty, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z akceptacja 

Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 
opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego 
 i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W 
przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 
 

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie  
i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

13. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
 

14. Transport 
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Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem podczas transportu. 
 

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. 
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych. 
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce 
puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody 
łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć 
niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli nie łączonych.  

16. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

17. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów 
systemu. 
 

18. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41  
i późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć 
przewodem miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

19. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb  
Urządzenia1 szt 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 

20. Odbiór robót 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

21. Przepisy związane 
Normy 
ISO/IEC IS 11801 Międzynarodowa norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
EN 501679 Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
 

22. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan 
prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstał na 
podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); Nr 109, 
poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; 
Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676. 
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Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 
80/2000, poz. 904,  Dz. .U.  81/351  Ustawa o ochronie pożarowej) 
 

23. Rozporządzenia 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu 
 i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U.  
Nr 108/2002, poz.953) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 
1994r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych 
kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych 
za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
poz. 728). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 
906). 
ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 marca 2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104). 
 

24. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 
28, poz. 295). 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 
463). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 marca 1997r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 
216). 
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25. Polskie Normy 

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym —  Wymagania 
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-
87/E-08401.03; 
 
PN – EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 
PN-70/E-79100; 
 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.   
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
 
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
 
PN – IEC 60364 – 4 – 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  
 
PN – IEC 60464 – 4 – 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia. 
 
PN – IEC 60464 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 
 
PN – IEC 60364 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-
05009/443; 
 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 
 
PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  
Zastępuje PN-91/E-05009/473; 
 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
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PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 
 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 

26. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje  
PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia 
 i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje  
PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-
93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03. 
 
 
STB- 19 Dźwig osobowy   
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu  dźwigu 
osobowego   o udźwigu 630 kg . 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta 
wind. 
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Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
MATERIAŁY 
  
 Typ dźwigu:  dźwig osobowy  
Liczba dźwigów:  1 sztuka 
Udźwig znamionowy:  1200 kg 
Prędkość:  1  m/s  
Liczba przystanków / dojść: 4 
Sterowanie:  zbiorcze dół 
Napęd:  elektryczny bez maszynowni 
Podszybie / nadszybie:           min.1200 mm /3450 mm 
Wymiary kabiny:  min. 110 mm szerokość  x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość 
 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne podesty 
montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.) wykorzystuje się 
kabinę podnoszoną wciągnikiem   Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu 
nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika 
prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed 
spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji 
żelbetowej (grubość min. 15 cm), prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew 
rozprężnych HILTI M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi 
przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i 
swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia 
pracy innym podwykonawcom. 
 
Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu 
Dostawcy 
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU POSZCZEGOLNYCH DŹWIGÓW: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami 
budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego założeniami 
technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podłogi 
wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i 
oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
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8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu 
pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celem 
umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego 
składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dźwigu i 
posadzek przy drzwiach 
Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dźwigów i po odbiorze przez jednostkę 
notyfikowaną – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjną udt: 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez Jednostkę 
Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy urządzenia dźwigowego, a 
w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, 
sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
 
Wymagania budowlane. 
- temperatura w szybie +5 do +40 0C 
- wilgotność max 95% przy +40 0C 
- zalecane min. dla wentylacji szybu  1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego . 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę Inspekcyjną 
UDT w przypadku dźwigu modelowego 
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości dostawcy, 
zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- 
odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór 
Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu (Świadectwem 
Badania Typu Dźwigu), 
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 
• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Książkę dźwigu 
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
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Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. 
„Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z 
Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną 
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i 
przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP 
użytkownika, Nr Regon 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących czynności  
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności 
poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia oraz 
oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do 
eksploatacji. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. 
 
STB-20 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:  
- grubości 20 cm na trasie zasadniczej  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i zasadniczą wg Katalogu typowych  
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].Skład mieszanki na podbudowę;  
-20% kruszywo naturalne  
-80% kruszywo łamane 
 Na podbudowę dojazdów , miejsc parkingowych oraz 
 - 100% kruszywa łamanego na podbudowę nawierzchni z materiałów sztucznych  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w  
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw  
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących  
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.2. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą  
stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą jednowarstwową (parkingi, zjazdy)  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny  
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 
statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce  
wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z  
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie  
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki  
 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od  
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu  
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
5.5.. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu  
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten  
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych  
mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2)  
1 Uziarnienie mieszanki  
2 6002 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2  
4 Badanie właściwości  
kruszywa wg tab. 1, pkt  
2.3.2  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na  
bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby  
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy  
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia  należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera.  
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  
Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów  
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km  
2 Równość podłużna 20 m łatą na każdym pasie ruchu  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km  
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m  
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej  
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  
2000 m2 8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
   
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy  
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN 
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
   
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie  
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie  
materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na  odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty  
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego  
mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
10.2. INNE DOKUMENTY  
29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.  
 
 
STB-21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych   z kostki  
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej      
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana  
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jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogólne”    
    
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
2.2.1. Kostka betonowa  
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu  zewnętrznego, odporności 
na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie.  
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:  
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,  
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm.  
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń.  
Grubość kostki 8 cm.  
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru ,  
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
 
2.2.2. Piasek  
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712.  
2.2.3. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement  
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie  
cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08  
2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne”    
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki  
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
- urządzenia do cięcia kostki.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne”    
Transport kostki betonowej  
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może  
przekraczać 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane  
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST   
Wskaźnik zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora.  
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej  
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskową 1 : 4 o grubości 5  
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cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające 
pozostawiało ledwo widoczny ślad.  
 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej  
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami  
wynosiły 2¸3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym  
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek  
ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Szerokość  
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.  
 
Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności  
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w  
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą SST i 
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.  
Należy sprawdzić:  
 
- cechy geometryczne nawierzchni:  
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm,  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,  
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypkę – 
grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5  
cm,  
prawidłowość ułożenia kostki:  
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,  
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,  
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,  
-prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym  
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,  
-prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i  
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki  
w trzech losowo wybranych miejscach,  
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na  
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymagania ogólne”     
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne”    
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 
 
 
STB-22  Elementy małej architektury 
 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach wyposażenia       Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania 
placów zabaw oraz wykonanie następujących robót :  
-  oczyszczenie i przygotowanie terenu  
-  montaż urządzeń zabawowych      
-  urządzenia małej architektury  
 
 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Wymagania dotyczące robót i materiałów 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z SIWZ i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
Elementy małej architektury 
Ławki 
- Elementy drewniane - drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo, malowane lakierobejcą zewnętrzną. 
- Wymiary ławki: długość: 180 cm, wysokość 80 cm, szerokość siedziska 46 cm. 
- Podstawy - odlewy z żeliwa ozdobnego, zabezpieczone podkładem - farba dwuskładnikowa, epoksydowa, 
odporna chemicznie oraz na warunki atmosferyczne, nawierzchnia - 2 x farba poliwinylowa. 
- Połączenia śrubowe śruby ocynkowane zamkowe z łbem grzybkowym. 
- Montaż za pomocą kotew do elementów betonowych- fundamentów usytuowanych w podłożu  
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   na głębokość minimum 60cm 
 
Uwagi do wykonania robót 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej:„ EN 1176 -77– Place zabaw dla 
dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska norma PN-EN 1176-1/7  
- Place zabaw maja posiadać deklaracje zgodności- dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z 
normami. 
- Każde urządzenie powinno  być  zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
Strefy bezpieczeństwa mogą czasami zachodzić na siebie - nie dotyczy to zjeżdżalni, karuzeli,  i innych zabawek 
ruchomych. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów / np. inne urządzenia, ławki / oraz nie 
wolno sadzić roślin / krzewów i drzew /. 
- Nie można stosować w wyposażeniu placów zabaw otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, 
gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała. 
-Dodatkowo muszą mieć w sposób czytelny i trwały podane informacje dotyczące wieku od jakiego dane 
urządzenie może być użytkowane przez dzieci.  
- Wykonawca, przed zamontowaniem urządzeń dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.  
- Proponowane rozmieszczenie urządzeń może być zmienione w oparciu o sugestie wykonawcy tylko po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta. 
-Proponowane urządzenia mogą zostać zastąpione przez inne równoważne o nie gorszych parametrach 
technicznych i użytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta. 
- Ze względu na tolerancję wykonawczą podane wymiary i powierzchnie mogą się nieznacznie różnić od 
rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszą być sprawdzone przed zamówieniem materiałów. 
Wszelkie wątpliwości muszą być niezwłocznie zgłoszone projektantowi. 
 Kontrola jako ści robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i 
dokładności wykonania. 
 
Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: Wykonane place zabaw i montaż urządzeń   
Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową . 
Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
 
Normy 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej: 
„ EN 1176 -77– Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska 
norma PN-EN 1176-1/7  
 
 
 
STB-23  Zieleń 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni na 
zadaniu  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot,  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki. 
 
a/ wysianie mieszanki traw  w terenach zielonych 
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej  
c/ pielęgnacja trawników 
d/ sadzenie drzew i krzewów 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi normami   Wymagania 
Ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
,,Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymagania Ogólne.  
Materiały użyte do budowy  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami : 

-  ziemia urodzajna pozyskana z wykopów bądź zakupiona 
-  mieszanka traw 
- inne drobne materiały m.in. woda 

3.  SPRZĘT 
Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w    projekcie organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  
4.  TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w   Wymagania ogólne” 
 
5.1. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Założenie trawnika: po przekopaniu i ukształtowaniu gruntu wg. projektu lub zaleceń Inżyniera, należy rozłożyć 
warstwę ziemi urodzajnej. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiać krzyżowo mieszankę traw w ilości 2,5 
kg/100m2. Przysypać nasiona warstwą ziemi i uwałować po obfitym podlaniu wodą.  
 
Obsianie trawą :po zasypaniu wykopów, rozścieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. „zielonych” 
należy wysiać mieszankę traw, przysypać nasiona ziemią, uwałować i obficie podlać. 
 Pielęgnacja: pielęgnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez cały 
    okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po zwroście trawy do wysokości > 10 cm. 
Drzewa i krzewy 
_ Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym 
systemem nie splątanych korzeni. 
_ W przypadku niezgodności co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego roślin 
dostarczonych przez Wykonawcę będzie ustalony przez usunięcie ziemi z korzeni nie mniej niż 10 
drzew lub niż 2 % wszystkich roślin każdego gatunku. 
_ Gdy wyhodowane w pojemnikach rośliny są dostarczane z różnych źródeł, zostaną ocenione 
korzenie nie mniej niż 10 drzew z każdego gatunku. W przypadku gdy stwierdzi się wady w badanych próbkach 
roślin, Kierownik Projektu ma prawo odrzucić całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek 
materiał roślinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i dostarczony 
na koszt Wykonawcy. 
_ Sadzonki nowych drzew i krzewów powinny być, co najmniej pięcioletnie, przygotowane wraz z bryłą 
korzeniową. 
_ Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów podanych w specyfikacji; w 
innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co najmniej 10 cm, a korona musi się kształtować na 
wysokości nie niższej 2,2 m. 
_ Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 50 cm wysokości i być w pojemnikach nie mniejszych niżC3. 
_ Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie mniejszym niż C1. 
Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 
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Sadzenie 
Zasady ogólne 
_ Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych, po 
nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 
_ Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
_ Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
_ Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy. 
_ Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 
możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub 
pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
_ Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa, 
cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych 
(deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i 
nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 
_ Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane ręcznie. 
_ Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć  
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi  
 
6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne wymagania 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola i badanie  w trakcie robót i odbioru 
       Przedmiotem kontroli  jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 

- m², ha:   wykonania trawnika 
- m³:  rozplantowania ziemi urodzajnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne". 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w TS -00.00   "Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót   . Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej 
specyfikacji.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m² : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe , 
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem , 
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem, 
- wysianie mieszanek traw, 
- podlanie wodą, 
- uwałowanie, 
- pielęgnacja, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- sadzenie drzew i krzewów, szt. 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami krajów . 
 



                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                            
                                      WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 Nazwa        
 Zamówienia:     Budowy Szkoły Podstawowej na działce nr. 156/10, 156/9, 245/28 i 146/10 obr. 
104, 
                                jedn. ewid. Podgórze, w ramach zadania: "Budowa zespołu szkolno-
przedszkolnego  
                               na os. Złocień" w Krakowie 
  
  
    
                                     
  
                             
 
 Zamawiający: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ  
                               MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE 
                               Z SIEDZIBĄ PRZY UL. UŁANÓW 9a 
 
         
                                   
  
       
  
 Adres:      
 Inwestycji:      działki  nr. 156/10, 156/9, 245/28 i 146/10 obr. 104,  jedn. ewid. Podgórze 
   
  
                                  
                                                        
 
 
 
 
     Opracował:       mgr inż. arch.   Przemysław Czubaj  
 
        mgr inż. Stanisław Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Grudzień 2019 
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Zakres robót  objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  oraz kody CPV: 
 
             CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
             CPV 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
             CPV 45111200-0  Roboty ziemne     
             CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane                   
             CPV 45262310-7  Konstrukcja żelbetowa  
             CPV 45262310-7  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
             CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
             CPV 45262522-6  Roboty murowe     
             CPV 45262522-6  Ścianki i sufity z płyt GK     
             CPV 45431000-7  Podłoża i posadzki   
             CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie    
             CPV45422100-2  Ślusarka okienna i drzwiowa      
             CPV 45261200-6  Roboty blacharskie i dekarskie    
             CPV45320000-6, 45410000-4  Docieplenie elewacji  
             CPV 45330000-9  Instalacje wodno-kanalizacyjna 
             CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
             CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
             CPV 45310000-3  Instalacja wentylacji mechanicznej 
             CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
             CPV45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
             CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
             CPV 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
             CPV 45223810     Dźwig elektryczny osobowy 
             CPV 45112700-2  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej   
             CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
             CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
  Spis treści   
      STB-0    Wymagania ogólne     
      STB-1    Roboty ziemne    
      STB-2    Konstrukcja żelbetowa    
      STB-3    Zbrojenie konstrukcji żelbetowej   
      STB-4    Roboty izolacyjne   
      STB-5    Izolacje cieplne   
      STB-6    Roboty murowe    
      STB-7    Ściany i sufity z płyt GK   
      STB-8    Podłoża i posadzki      
      STB-9    Tynki i malowanie     
      STB-10  Stolarka drzwiowa i okienna        
      STB-11  Roboty blacharskie i dekarskie       
      STS-12   Docieplenie elewacji     
      STS-13   Instalacja wod-kan.     
      STS-14   Instalacja centralnego ogrzewania    
      STS-15   Instalacja gazu   
      STS-16   Instalacja wentylacji mechanicznej      
      STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej   
      STS-18   Instalacja elektryczna    
      STB-19  Dźwig elektryczny osobowy 
      STB-20  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie   
      STB-21  Nawierzchnie z kostki brukowej   
      STB-22  Elementy małej architektury   
      STB-23  Zieleń   
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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze  dokumentacji projektowej. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu 
realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i 
pomocniczych. 
 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora 
nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
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Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego 
przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych 
  
Kontrola jako ści robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty 
te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
Wymagania dotyczące prac projektowych 
 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykona: 
-Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
- Projekty wykonawcze i STWIOR które będą uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany 
w zakresie niezbędnym do realizacji robót –  rysunki wraz z opisami.  
- wykona i uzgodni z Zarządem Infrastruktury Komunalnej w Krakowie projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz zainstaluje, wskazane w tych uzgodnionych projektach, znaki poziome i pionowe 
odpowiednio do dla etapu realizacji Inwestycji. 
- dokumentację powykonawczą dla Inwestycji, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci 
pełnej mapy zasadniczej, z klauzulą poświadczającą wpis do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego - w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 2 egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym (w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym). 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót ( które będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) w sposób 
zgodny z  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.” 
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Na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją, należy zapewnić nadzór 
geotechniczny oraz w razie potrzeby nadzór archeologiczny w przypadku stwierdzenia występowania stanowisk 
archeologicznych.  
W związku z tym, że nie jest to teren związany z obronnością państwa, brak jest warunków wynikających z 
potrzeb obronności państwa. 
Warunki wynikające z uzasadnionych interesów osób trzecich 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy osób trzecich. Prace budowlane należy wykonać przy udziale 
uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie budowy emisje hałasu i wibracji Wykonawca zobowiązany 
będzie ograniczyć do minimum poprzez używanie odpowiedniego, sprawnego sprzętu tj. maszyn budowlanych 
charakteryzujących się dobrym stanem technicznym. Niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, które wystąpi 
podczas robót może mieć tylko charakter krótkotrwały i tymczasowy. 
 
 
 
STB-1 Roboty ziemne 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach   
i ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   i ich 
zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania fundamentów, izolacji ) 
- usunięcie ziemi z budynku   
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 
 
Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 
Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
Wykonanie robót 

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH 
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu 

innej 
niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność  i sztywności podłoża 
należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji 

sposobu 
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć 

warstwą 
chudego betonu. 
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5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.  

 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypkę   według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej 
zagęszczenia (warstwami 30-40 cm) 

 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury 
drenarskiej . 
 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
STB-2 Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
Zakres robót 

- wykonanie płyty fundamentowej 
- wykonanie ścian  żelbetowych, trzpieni żelbetowych , schodów, trzonu windy   
- wykonanie nadproży żelbetowych, belek stropowych oraz słupów żelbetowych 
- wykonanie stropów i  wieńca  żelbetowego  oraz konstrukcja żelbetowa dachu 
 

Materiały 
-    beton konstrukcyjny   
-    stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 

       -    stal profilowa znak St3Sx 
       -    drewno klasy 30, 
Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle,  betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
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Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
 
Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
 
STB-3  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro     
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia -    montażem zbrojenia 
kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych 
fundamentów, murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 : AIIIN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku 
St3SX-b 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach : 
•    średnica pręta w mm                                                    5.5-40 
•    granica plastyczności Re(min) w Mpa                          220 
•     wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa             310 
•     wydłużenie (min) w %                                                 22 
•     zginanie do kąta 60 st.                                       brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia 
walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy 
średnica nominalna 
znak stali 
numer wytopu lub partii 
znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4.Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia                                                      .     , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty 
ucina się z dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na 
nim położyć spoinę wynosi lOd dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej 
średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.   Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
-   0.07 m       - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m      - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0.05 m        - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0.03 m.       - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
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-   0,025 m.     - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne 
5.3.2.   Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązaikowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów na przemian 
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
  Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 
3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1.   Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 
-     rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
-     długość pręta między odgięciami: ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji 
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania : 
-     dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3 % 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
7.   OBMIAR ROBOT  
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów . przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
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Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-     zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia  
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO 6935-1:1998                                 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998                                 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991                                Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/                         Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215                                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany      l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251                                               
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996               Stal określonego stosowania. Stal do 
zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408                                              Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998                       Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264                                              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
 
 
STB-4   Roboty izolacyjne 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz 
przyziemia budynków, wykonanych z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas 
uszczelniających. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań 
dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
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przyczepność powłoki ochronnej. 
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i 
pionowych) 
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) – 
elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania powłok wodochronnych. Może 
zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód 
gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą 
ciśnienie hydrostatyczne 
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie 
hydrostatyczne  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne".  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Grunty i zaprawy.  
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna. 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
 Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 

• wzmacnia podłoże 
• ekonomiczny w użyciu 
• bezrozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: 
• do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
• do impregnacji podłoża pod systemy izolacji  
• do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 
     Parametry techniczne: 

• gęstość – 1,21 g/cm3 
• proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 
• temperatura aplikacji ≥ +50C 
• zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 

2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej 
generacji 
Właściwości: 

• odporna na warunki atmosferyczne 
• bezrozpuszczalnikowa 
• elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm 
• na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
• nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
• odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
• szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 

 
Zastosowanie: 
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• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
fundamentów 

• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 
• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. 

łazienek 
• do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i 

garaży podziemnych 
• do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych 

Parametry techniczne: 
• gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3 
• proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 
• czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 
• czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa 
• absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5 
• wodoszczelność > 0,4 MPa 
• mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa 

     – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa 
 
Wkładka zbroj ąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową  lub odporną na bitumy siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145g/m2. 
 
Taśmy uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z 
jednej strony flizeliną poliestrową)  
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 
 
Właściwości: 

• elastyczna 
• odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi  

Zastosowanie: 
• do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli 

(np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
• do uszczelnień dylatacji obwodowych 
• do uszczelnień rys i spękań 

 
2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne. 
Na warstwy ochronne stosować można: 
Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie" 
Wymogi techniczne:  
• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  300 kPa; 
• wykończenie boków      zakładkowe; 
• powierzchnia       gładka; 
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,034 – 0,036 
W/mK. 
 
Styrodur  
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,037 W/mK. 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne:  
Grubość:                       0,20 mm,  
masa powierzchniowa      190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                       ≥ 60 N/mm,  
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przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia  
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość        0,20 mm,  
masa powierzchniowa      85 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne    ≥ 120 N/mm,  
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne    ≥ 100 N/mm,  
równoważna warstwa powietrza    0,02 m,  
paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h,  
wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000,  
zakres temperatur      -40 do +80 oC,  
rozprzestrzenianie ognia                     nie rozprzestrzeniające ognia,  
odporność na promienie UV     4 miesiące.  
 
Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoci 
 z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość       0,20 mm,  
masa powierzchniowa     190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                     ≥ 60 N/mm,  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h                     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny      ≥ 60 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia     nierozprzestrzeniające ognia  
 
Papa asfaltowa izolacyjna  
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:  
długość:                        20 m ±0,20 m; 40 m 
±0,40 m; 60 m ±0,60 m  
szerokość:       90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
średnia grubość:      5/5,2mm 
wkładka nośna:      Włóknina poliestrowa 200 g/m2 
zawartość asfaltu w papie:     3000–4000 g/m2 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
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mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:  
‐ gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy  
‐ hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli,  
‐ wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,  
‐ podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.  

 
Dane techniczne:  
kolor        czarny  
postać        ciecz  
temperatura powietrza i podłoża podczas  
stosowania       od +5oC do +35oC  
pyłosuchość       po 6 godzinach  
czas schnięcia       12 godzin  
zużycie        0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną 
warstwę  
ilość warstw:  
gruntowanie       1 warstwa  
powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego                      2-3 warstwy  
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 
 
Roztwór asfaltowy  
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 
oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 
tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 
do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące 
w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 
powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
Dane techniczne:  
 kolor        czarny  
 postać        półciekła masa  
 temperatura powietrza i podłoża  
podczas  stosowania                       od +5oC do +35oC  
 pyłosuchość       po 6 godzinach  
 czas schnięcia       12 godzin  
 zużycie        0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną 
warstwę  
 ilość warstw       2-3 w zależności od 
zastosowania  
 Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym.  
2.5. Przechowywanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

‐ nazwę i adres producenta,  
‐ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
‐ datę produkcji i nr partii,  
‐ wymiary,  
‐ numer aprobaty technicznej,  
‐ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
‐ znak budowlany.  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i 
narzędzia:  
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• do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. 
sprzęt do mycia hydrodynamicznego) 

• do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z 
mieszadłem koszyczkowym, 

• do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 
• do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless, 
• do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na 
paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas 
transportu materiał musi być chroniony przed mrozem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych 
pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240. 
 
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót  
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 

• Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż+5°C, przy zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż -50C i nie wyższej niż +150C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 
podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 
rosy.  

• Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając 
szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac 
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

• Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, 
podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do 
momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 

• na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 
do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu; 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
cm, należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości 
arkusza, przy trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 

• w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna 
być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym; 

• papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz 
w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 

• w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
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pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy; 

• w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 

 
Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża. 
 
Wymogi stawiane podłożu  
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 
przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare 
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne 
naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest dwukomponentowa elastyczna 
masa uszczelniająca, można także stosować inne materiały typu mineralnych zapraw 
naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak również masa hydroizolacyjna lub 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm.  
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 
cm. 
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 
6%). 
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 
 
Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
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szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.  
 
5.3. Izolacje z emulsji i mas  
Gruntowanie podłoża  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
 
Wykonanie izolacji powłokowej  
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską  
z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie 
wykonywania prac 20°C.  
Materiału nie należy stosować:  

‐ na wilgotne podłoże,  
‐ na podłoże smołowe,  
‐ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  

 
5.4. Izolacje papowe  
Gruntowanie podłoża  
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
Izolacje z papy  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.  
 Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do 
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką  
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej 
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 o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

‐ podłużny 8 cm,  
‐ poprzeczny 12-15 cm.  

 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 
Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne – liczba 
zamocowań wyliczana jest na podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz 
wytrzymałości łączników. 
Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych 
wynosi 3 szt./m2. Zgodnie z przyjętymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu 
powinno się odbywać jednocześnie z układaniem termo- i  paroizolacji. 
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich 
elementów składowych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny 
technologicznie i materiałowo, zawierający wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. 
spusty wodne, rury wywiewne, przepusty kablowe, naroża świetlików i podstaw 
klimatyzatorów, podstawki płytek tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność 
połączeń. Fachowy montaż wykonują wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty 
producenta systemu i dają wieloletnią gwarancję wykonawczą. 
  
5.5. Równość i tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i 
powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych zaleceń  
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz 
powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli: 
 
Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie 
powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń:  ±20 mm 
- w wysokości kondygnacji:     ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku:  ±50 mm. 
 
Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość 
powierzchni powinny mieścić się  
w zakładanej tolerancji – wg  Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 
2004) odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ± 3 mm, a 
odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku)  nie powinny być większe niż ± 2mm/m oraz 
nie powinny być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości podłoża wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje 
wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może 
być większy niż 5 mm.  
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Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 
2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
 
Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) 
jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).   
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić 
materiałami naprawczymi, zgodnie 
 z p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń 
itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze 
gruntowanie. 
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna 
masa uszczelniająca  - obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w stosunku 3:1, a 
następnie rozcieńczyć wodą 1:10. Tak przygotowany roztwór nanosić pędzlem. Zużycie 
czystego wyrobu wynosi 50÷80 g/m2  
krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w 
postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do 
gruntowania wynosi 0,20÷0,30 litra mieszaniny/m2 
 
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 
proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien 
być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w 
ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2. 
 
Wykonywanie hydroizolacji 
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane 
zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną 
w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do 
grubości powłoki wodochronnej.   
Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną 
warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W 
przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza 
warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w środek warstwy wtapiana jest wkładka 
zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch przejściach. Oczka siatki nie mogą być 
widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się 
wykonywać w dwóch przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową 
izolację bitumiczno kauczukową nakładać także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą 
być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
 
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał 
hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji  o grubości min. 3 mm, 
po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej 
warstwy masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana 
(sucha). Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem, za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą 
oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się 
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod 
ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy 
przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 
 
 
Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być 
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wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy 
pomocy masy bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 
krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą 
ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jako ści materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok 
wodochronnych odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane 
izolacje i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w 
karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do 
naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy 
istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),  

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 

• w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość 
powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, 
temperaturę, itp. 

• w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede 
wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd 
zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  
temperaturę, itp. 

• w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, 
równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania 
napraw, wilgotność,  temperaturę, itp. 

• sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
• poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane) 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z 
odległości 50÷100 cm. Równość  
i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i 
wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu. 
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami  
 
Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 

• czy spełnione są warunki wykonywania robót  
• wygląd zewnętrzny materiałów 
• czas mieszania, czas aplikacji 
• zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 

poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, 
połączeń izolacji poziomej z pionową, itp. 
przestrzegania podanych w  pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 

• grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
• poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
• sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez 

zniszczeniem/uszkodzeniem 
Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału 
dla każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych 
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pozwalających na zmierzenie grubości świeżej warstwy (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 
100 m2 izolowanej powierzchni). 
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na 
oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem, 
 
Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 

• temperatura powietrza 
• temperatura podłoża 
• względna wilgotność powietrza 
• stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, 

pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
• obecność drenażu 
• rodzaj i stan podłoża 
• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
• gruntowanie podłoża – (tak/nie, zużycie materiału) 
• warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 

warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,  
• dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
• warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 
Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. 
Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z 
dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe 
od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm 
uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki 
badań należy porównać  
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można 
wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie 
należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje 
się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
 

10. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego  
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych  
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
 
 
 
STB-05 Izolacja cieplna 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji ciepłochronnych  i akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem:  

• Izolacji cieplnych,  
• Izolacji akustycznych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi 
 w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne"    
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  . 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
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wskazany w normach państwowych  
i świadectwach ITB 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.  
Warstwy termoizolacyjne.  
Izolacja termiczna dachów, stropów międzykondygnacyjnych i podłóg na gruncie: płyty pianki 
PIR (termoizolacyjna płyta poliizocjanurowa)  o następujących parametrach technicznych:  
 
 Dane techniczne płyt styrofoam  lub XPS (ocieplenie piwnicy oraz ponad teren na wys. +0,03 
cm): 
- grubość zgodna z wytycznymi RMI na rok 2019/2021 
- klasa reakcji na ogień: E 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR≥200 kPa 
- natężenie ściskania przy 10 % odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 180 - 200 mm: λD≤0,038 W/(mK) 
 
 
Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), 
itp. 
 
Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły 
lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być 
mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego 
korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego 
trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi 
być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka  
i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 
rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Wkręta: 80 mm i 80 mm  
Całkowitej: 150 mm i 200 mm  
 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Gwoździa: 55 mm i 55 mm  
Całkowitej: 125 mm i 175 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z kołkiem rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 105 mm i 135 mm, 185 mm  
Wkręta: 80 mm i 90 mm, 80 mm  
Całkowitej: 170 mm i 210 mm, 250 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 135 mm i 135 mm, 185 mm  
Gwoździa: 65 mm i 90 mm, 55 mm  
Całkowitej: 185 mm i 210 mm, 225 mm  
 
2.3 Przechowywanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i 
chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia. Chronić przed mrozem.  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
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uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
 się etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• liczbę sztuk w pakiecie,  
• numer aprobaty technicznej,  
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
• znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz  
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
 
Warunki przyst ąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych 
nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 
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 i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót:  

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego,  

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu,  

• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, 
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

 
Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 
płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. 
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
płyty do podłoża.  
 
Kotwienie ocieplenia  
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
 
Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 
powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Płyty z pianki PIR należy 
układać na pióro i wpust i łączyć pasami papy o szer. 10cm. 
Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 
budynków na styku ścian osłonowych 

 i nośnych,  
• wieńce i nadproża,  
• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami,  
• przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
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dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
• wilgotność i nasiąkliwość,  
• naprężenia ściskające płyt,  
• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
 
Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń.  
 
Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
 i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg   SST dały pozytywny wynik.  
 
Wymagania przy odbiorze  
 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• przygotowanie podłoża,  
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• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

• nie większa niż 2 mm  
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

• nie większe niż 1,5 mm  
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
• nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

• nie większe niż 2 mm  
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp  
 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
• wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,  
• wykonanie izolacji z wełny mineralnej.  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego,  
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
10. Przepisy związane  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Normy: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.  
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty. 
 
 
 
STB-6 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych 
-  murowanie   ścianek działowych z bloczków silikatowych 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
Dane techniczne pustaków silikatowych  
  grubość: 25 cm, długość, 33,3 cm, wysokość 19.9 cm 
- gęstość: ~1800 (kg/m3) 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0.65 [W/m K] 
- opór cieplny R: 0.37 (m2 K/W)  
- współczynnik przenikania ciepła U: 1.85 [W/(m2 K)] 
- odporność ogniowa REI240/ EI 240  
- izolacja akustyczna: RA1 = 57 (dB), RA2 = 54 (dB), RW = 59 (dB), 
 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość 
wykonania i przelotowość przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 
cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
 



 31

 
 
STB-7 Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów 
ścianek z płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich 
ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne i oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego 
włókna szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
Na korytarzach w toaletach i w salach dydaktycznych przewidziano typowe sufity podwieszane kasetonowe 
(akustyczne) na ruszcie systemowym aluminiowym z ukrytym profilem wg rozwiązań jednego producenta. 
 
3.0 SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od lini 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się 
montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca 
występowania.. Stelaż  przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz 
połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy 
narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  
dały wyniki pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże 
powinno być zlicowane. 
 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
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Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
 
STB-8 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku   
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych   
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- wykładzina obiektowa - homogeniczna wykładzina PVC wzmocniona poliuretanem grubość 
   min. 2mm, przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
- posadzki betonowe w pom. technicznych   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  
zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Wykładzina homogeniczna jednowarstwowa wykładzina PCV - parametry 
-grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm 
-grubość warstwy użytkowej wg EN 429 ≥ 1 mm 
-klasa użytkowa wg EN 685 34/43 
-klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
-antystatyczność wg EN 1815 kV <2 
-antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10 
-odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤ 2.0 mm3 
-grupa ścieralności wg EN 649 T 
-stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
-wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm  (wgniecenia resztkowe min. wymagane  
normą EN 433≤ 0.1 mm) 
-właściwości akustyczne wg EN ISO  717-2 co najmniej 8 dB 
-przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/ (m.K) 
-odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 
-odporność chemiczna           EN 423        
 
System podłogi sportowej składa się z: 
- foli polietylenowej o gr. min 0.2 mm 
- systemu wentylacji pod podłogowej  
- podkładkach dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych podkładek o wymiarach 18 mm x 50 mm x 50 
mm 
- legarów z drewna iglastego o przekroju 16 mm x 50 mm 
- płyty OSB lub P5 o gr. 50 mm 
- sportowej deski warstwowej (2200 mm x 207 mm x 15 mm ) posiadającej złącze KLIK. 
Deska sportowa musi być pokryta siedmioma warstwami lakieru utwardzonego UV o bardzo wysokim stopniu 
odporności na ścieranie i zarysowanie.  
     
Ogólna charakterystyka płytek gresowych 120 x 60 cm:  
Płytki gresowe antypoślizgowe kalibrowane R-10, płytka gresowa naturalna o wym. 120x60 cm (szare) 
- nasiąkliwość wodna- 0,01%-0,04% 
- ścieralność wgłębna- 128mm3 
- odporność na zginanie- 52N/mm2 
- termiczna rozszerzalność- 7MK 
Ścieralność projektowanych płytek wg obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej. 
 
SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  
wymaganiom norm. 
Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w 
PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  
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być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, 
aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. 
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, 
przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 
 
Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. 
Impregnację przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji próżniowo – ciśnieniowej do 
osiągnięcia w elementach zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu parkietu. 
Montaż  posadzek z płytek 
Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem 
PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  
odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  
odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  
posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 
Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 
całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na schodach 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej elastyczny 
mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
 
Sprzęt i maszyny  do wykładzin podłogowych  
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

 
Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno 
kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i 
wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż ogólna temperatura pokojowa 
180C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko 
do układania mozaikowego. Odnośnie zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować 
się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy wyłączyć na co 
najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu 
stopniowo podwyższając stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura 
powierzchniowa podłoża nie powinna przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż obu 
ścian.  
 
KONTROLA   JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
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Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  
równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  
zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  
użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  
cokołów  1mb (metr  bieżący). 
 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  
obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 
0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) 
posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  
kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  
końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  
poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m 
b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  
ogólne   część  4. 
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  gresowych. 
 
 
 
 
STB-9 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
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- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek 
temperatura stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej 
zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 
+5°C do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
  

 
 Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, o 
zmywalności do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość 
pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 lub inna o równorzędnych parametrach 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi 
ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej 
kolorystyki. 
 
Kontrola jako ści robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
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Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
STB- 10  Stolarka okienna i drzwiowa 
 
WSTĘP. 
 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  ślusarki okiennej ,  drzwiowej  wewnętrznej  i zewnętrznej. 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien i fasady aluminiowej   
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych laminowanych   
  
MATERIAŁY 
1. Drzwi wejściowe  do budynku  – aluminiowe    
W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające wg. wytycznych elektrycznych.  
Drzwi szkolone szkłem zespolonego antywłamaniowego klasy ( P4). 
Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Wytyczne drzwi aluminiowych : 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej 
 
Szyby: 
8 mm ESG IPA SELEKT 34/63 // CR 16 + argon // Float 6 mm ESG  // CR 16 + argon // VSG 44.2 
niskoemisyjna 
g=34 %; LT=62 %, Ug=0,55 W/m2*K, LR=16% 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
  
 Dane techniczne dla ramiaka okiennego i fasadowego: 
    -profil minimum 82mm 
    -profil klasy A 
    -3 uszczelki przymykowe 
    -Współczynnik Uw<=1,0 W/m^2K ] (lub inny zgodny z warunkami technicznymi i innymi przepisami na lata 
2019/2021) 
    -Wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamkniętym 
    -okucia z funkcją mikrouchyłu 
    -klamka z mechanizmem blokowania obrotu kluczem 
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Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego: 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej w systemach kluczy uniwersalnych  
 
Ściany osłonowe jako system  fasadowy  słupowo - ryglowy    
- Przyjęto jako systemowe  do wykonania z profili aluminiowych .  
- Profile aluminiowe  , profil ciepły. 
- Przyjęto system na  podkonstrukcji  stalowej  . 
 
Szklenie szkłem bezpiecznym. 
-  W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające. 
-  Drzwi ze szkła zespolonego antywłamaniowego klasy (P4). 
-  Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Stolarka drzwiowa -  wewnętrzna 
W ścianach wewnętrznych należy zastosować drzwi systemowe laminowanie. Do pomieszczeń dydaktycznych 
drzwi wykonać pełne wykładane na ścianę wg. rysunków architektonicznych laminowane. 
Izolacyjność akustyczna min. Rw – 42 dB. 
Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. 
Zawiasy wzmacniane czopowe, stalowe. 
Wypełnienie drzwi wielowarstwowe. 
Uszczelka progowa - ruchoma. 
Ościeżnica stalowa 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
 
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się 
w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”   
 
KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  
obracać  się  swobodnie i  umożliwi ć  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  
ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
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- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  
technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  
 
 
STB-11 Roboty blacharskie i dekarskie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich 
w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych 
 
Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie stropodachu odwróconego 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
 
Materiały 
 
Dachy  budynku szkoły 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych, 
-  paroizolacja 
-  termoizolacja z styropianu o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019, 
-  wylewka w spadku z betonu zbrojona siatką i mieszanką włókna polipropylenowego min. 
2%,-3%, 
-  papa paroizolacyjna  
- wykończenie z dwóch warstw papy modyfikowanej SBS lub APP zbrojone włókniną 
poliestrową, 
  (papa podkładowa: Grubość-4.7[mm] minimum 4.5[mm], giętkość w niskich temp. min 
25[˚C]); papa   wierzchniego krycia: Grubość-5.2[mm] minimum 5[mm, giętkość w niskich 
temp. min 25[˚C]) 
 
Dachy  budynku hali sportowej , boisko 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych. 
-  warstwa spadkowa w wylewce 
-  izolacja Membrana  EPDM gr. min 5 mm 
-  folia rozdzielajaca - poślizgowa  
-  termoizolacja ze Styrodur o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019 
-  Geowłóknina  
-  Warstwa odsączająca 
-  Warstwa konstrukcyjna 
-  Warstwa klinujaca 
-  Warstwa podkładowa z miału kamiennego 
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-  Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 
 
Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie, w tym attyk, gzymsów, parapetów zewnętrzny, ścian lukarny 
oraz podbicia okapów/ gzymsów wykończyć blachą - tytanowo cynkową  lub powlekaną w 
kolorze stolarki okiennej o gr. 0.8 mm. Ze względu na rozszerzalność termiczną blachy, 
bezpośrednio (np. kołkami rozporowymi, gwoździami) można mocować tylko obróbki o dł. ≤ 
3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). 
 
Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny 
 
Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia  
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt  według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować 

kit dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki 

kominów wykonać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów 
i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków 
rynien. 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych). 
 
Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 
kontroli z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
 
Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy  cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy powlekanej. 
 
 
 
STB-12 Docieplenie elewacji 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w  Przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy powlekanej  w tym parapety z blachy powlekanej   
b) docieplenie ścian   płytami   ze styropianu    z tynkiem slikatowym  
c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym   

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty  styropianowe 
 Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, samogasnące, o gęstości 
objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i 
wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u 
producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności 
powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 mm. 
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z 
zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią 
do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny   
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z 
blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  . „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność 
istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 

2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki 
i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i 
powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
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wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, 
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty 
styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do 
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk silikonowy 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 
mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem 
płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać 
w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, 
konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy 
tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od 
kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
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 Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i 

być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej 

lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny 
mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników 
powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 
na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 
ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
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STS-13  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów wody zimnej 
• montaż rurociągów kanalizacyjnych 
• montaż armatury 
• montaż urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 
• regulacja działania instalacji 

Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. 
Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych, 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 
            Poziomy instalacji wodnych: 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur systemu PE-Xb/Al/PEHD 
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub 
mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji 
elektrolitycznej. 
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC 
lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić 
Połączenie rur i kształtek – kielichowe za pomocą uszczelek. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. Piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa 
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uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt stały. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 
WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne 
tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
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od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 

 
 
 
STS-14 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 
1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,  „Warunkami technicznymi 
wykonania  

      i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
 i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX 
w systemie dwururowym oraz z rur stalowych średnich zgodnych z PN-74200.  i rur stalowych zaciskanych 
Przewidziano montaż grzejników płytowych z elementami konwekcyjnymi 
i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych oddolnie. Moce grzejników zgodnie z 
rysunkami. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez zawory odpowietrzające na 
grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. należy zakończyć automatycznym 
odpowietrznikiem.  
  
2.1. Izolacja termiczna  
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 Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży –  
Grubość izolacji zgodna z wytycznymi Warunków Technicznych – zał.2 – podano wielkości izolacji 
wg.zestawień materiałowych 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

• materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

• Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
• Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 
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5.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• próby szczelności wszystkich instalacji kotłowni przeprowadzić na ciśnienie 6 bar  
      w czasie 1 godz., 

• Po uruchomieniu kotłowni należy przeprowadzić próbę na gorąco i sprawdzić poprawność działania 
wszystkich obiegów grzewczych. 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
g) dziennik budowy, 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
 WTWiO. COBRTI  INSTAL. 
- PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-91/B-02420        Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 215-1:2002    Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
                                  Część 1: Wymagania i badania. 
 
 
  
STS-15  Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji gazu . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem 
ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
2.Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynkach  
 
3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji gazowej zasilającej kocioł znajdujący się w kotłowni. 
5.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentów stosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiału lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w armaturę zgodnie z dokumentacją. Armatura musi posiadać odpowiednie atesty 
i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić pod 
względem szczelności, a następnie składować w zamkniętych magazynach. 
UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY 
Układ redukcyjno pomiarowy musi spełniać wymagania wytycznych GSG sp. z o.o. Musi być zgodny z 
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG sp. z o.o. Punkt redukcyjno 
pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Wykonanie poza zakresem specyfikacji i 
projektów 
KURKI GAZOWE 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 
12165:2001. dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C) 
Kurki muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
FILTR GAZU 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005, dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-
5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C), Filtry muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu instalacji gazu 
Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania przedsięwzięcia muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
RURY 
Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1, 
PN-EN 1028-2. Łączonych   poprzez spawanie elektryczne. Rury i kształtki muszą posiadać aktualny Certyfikat 
Zgodności. 
- Kształtki dla w/w instalacji 
- Łączniki i przejściówki 
- Zawory odcinające 
- Elementy mocujące : śruby, uchwyty, obejmy 
SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZU 
Należy zastosować urządzenia zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
6.Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie 
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kształtek i rur 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów  powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
8.Wykonanie robót 
Projektowana instalacja wewnętrzna gazu będzie prowadzona od skrzynki gazomierzowej, zawierającej zawór 
główny do pomieszczenia kuchni znajdującej się na parterze budynku. 
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadający aktualny certyfikat 
bezpieczeństwa.  
Łączenie odcinków rur wewnętrznych powinno być dokonane za pomocą spawania elektrycznego przy 
zastosowaniu odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur. Rury należy prowadzić po 
wierzchu ścian i przymocować je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. 
Przejścia przez ściany należy zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzeń między rurą stalową a 
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ochronną wypełnić masą bitumiczną. Na przejściach przez przegrody zewnętrze zastosować przejścia 
gazoszczelne.  
Przewody gazowe należy montować nad przewodami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pod przewodami 
centralnego ogrzewania oraz  
w odległości min. 10 cm od przewodów instalacji elektrycznej i jej wyposażenia. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody instalacji gazowej 
należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny 
wystawać po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg średnic rur osłonowych w zależności od rury 
przewodowej: 

DN rury przewodowej DN rury ochronnej 

DN15 DN32 

DN20 DN32 

DN25 DN40 

DN32 DN50 

DN40 DN65 

DN50 DN76 
 
 
9.Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania 
robót. 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
Próba szczelności instalacji gazowej 
Próbę szczelności przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem i przykryciem przewodów. Osoba kierująca 
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z 
podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji gazowej jest dostarczenie przez 
wykonawcę protokołów badania sprawności przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. 
Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: 
-sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych 
-kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji 
-stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem 
-sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych 
-jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych 
Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 
-0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem 
-0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony 
Badanie przeprowadza się osobno dla przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla 
przewodów rozdzielczych oraz pionów 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 
- 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 
- 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa 
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30min od chwili 
napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania 
temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku 
ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. 
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
 



 55

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy 
stanowiącymi załączniki do dziennika. 
 
10.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe 
podane  
w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów 
rzeczowych winny wynikać 
 z analizy indywidualnej. 
 
11.Odbiór robót 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
12.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
13.Przepisy związane 

 PN-91-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. 

 PN-92-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 PN-88/M-75199 Zawory gazowe 
 Norma Zakładowa ZN-G-3150 
 Norma Zakładowa ZN-G-8101 Strefy zagrożenia wybuchem. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 207) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 10556) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811); 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 
poz. 728); 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. Zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);  

  „Ogólne warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - cz.II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 
 
STS-16   Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie 
przeważające będą miały Warunki Umowy. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż  kulisowych tłumików hałasu,  
- montaż klap przeciwpożarowych,  
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów dachowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż wyrzutni dachowych, 
- wykonanie przebić, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora 

nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem 
zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji 
zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych,  
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż wentylatorów dachowych,  
- montaż  kulisowych tłumików hałasu z blachy ocynkowanej, 
- montaż klap przeciwpożarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej), 
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- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
- montaż czerpni ściennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej 
- montaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż rurociągów chłodniczych,  
- montaż kurtyny grzewczej. 
 

a) Centrala wentylacyjna 
- Zakup oraz dostawę centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
- Centralę należy zamontować na konstrukcjach stalowych lub cokołach betonowych. 
- Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do 

konstrukcji budynku stosując gumowe przekładki; 
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central 
- Centralę należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego 

w przepustnice powietrzno – szczelne; 
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji; 
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

 
b) Klapy przeciwpożarowe 
- W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być zabudowane 

klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120; 
- Klapy w normalnej pozycji są otwarte. Przejście w stan bezpieczeństwa ( zamknięcia) odbywa się za 

pomocą układu napędowego.  Klapy montowane w przegrodach grubości nie mniejszej niż 110 mm, 
murowanych nie mniejszych niż 120 mm oraz ściankach z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm są sklasyfikowane  

w klasie EIS120. 
- Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 

w Polsce. 
c) Tłumiki hałasu 
- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem zawierającym: 
                 - kierunek przepływu powietrza, 
                - wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 

- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
- Tłumiki kulisowe zbudowane są z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powłoką 

z jedwabiu szklanego  
z odporną na erozję  przy prędkości do 20 m/s. Wełna mineralna ze znakiem jakości RAl-GZ 388 niepalna 
według PN2862 – klasa A oraz ulegająca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii 
Europejskiej 97/69/ECC, gęstość >30 kg/m3. Tłumik spełnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803. 
 

d) Nawiewniki, wywiewniki 
- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich 

kratek należy ustalić 
 z inwestorem. 

- Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały; 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 

- Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków; 
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- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 

                   zgniatać tych przewodów, 
                  stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 

- Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 

- Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
-  
e) Przepustnice wentylacyjne 
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 

w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   
Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji; 

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 

 
f) Wentylatory  
- Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy 

przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku 

zastosowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi 
dostosować wydane konstrukcje i otwory; 

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych; 

 
g) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej; 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 

jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001; 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434; 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną. 

   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych 
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków liści, itp. 
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
 
I ) nagrzewnice  
- lamele nagrzewnicy powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 
z nieprawidłowego transportu lub składowania, 
- nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
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- sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie.  
- sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
♦ bhp, 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
♦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
♦ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu 
mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany 
Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że 
umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych 
dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 
i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i 
kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych 
robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. 
Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym 
umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z 
Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
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nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
♦ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
♦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
♦ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
♦ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem 

kto je przeprowadził, 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy; 
♦ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
♦ recepty i ustalenia technologiczne; 
♦ Dzienniki Budowy (oryginały); 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ sprawozdanie techniczne; 
♦ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
♦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi 
Uzgodnieniami; 

♦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 
838 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań 
zakresie efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie  
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych 
w warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji 
konstrukcyjnej 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
 
` STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących przełożenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Kanały  
Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych  
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploracji kanałów. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.2.0. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej   stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy 160 mm i 200 mm  łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy 160mm i 200mm; 
• pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronn 
• beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250  do betonowania kanałów 
• rury  z  PE  100  SDR  11  DZ  75 mm 
• Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

 
2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne betonowe złożone są z następujących zasadniczych części: 

• komory roboczej; 
• komina włazowego; 
• dna studzienki. 

 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki/powyżej wejścia kanału/powinna być wykonana z materiałów trwałych: 
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• w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm,120 cm o wysokości 30 cm lub 60 mm, wg 
BN-86/8971-08 ; 

• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
Stopień wodoszczelności betonu”W-4’’ odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa 
się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na 
działanie mrozu”M-100’’ odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek 
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie 
również przez 4 godziny) 

• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
• studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 120/60; 
• studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 120/80, 144/80. 

 
2.2.2. Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr.80 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-
86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w 
gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy  
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 . 
2.2.6. Łączenia prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawa cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 
 
2.4. Składowanie  
2.4.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.4.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Włazy i stopnie złazowe 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
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3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.4.0. 
 
4.1. Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z 
PVC. 
 
4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu 
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej 



 69

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odpowiadające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m. od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m. powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25, 
• w gruntach niespoistych 1:1, 50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopu należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m. nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 
m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy  metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 
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• drenażu poziomego, 
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.3.4. Podłoże   
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u. 
Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m. 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 
m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać : 

• jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże  naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),                                                              
makroporowatych i kamienistych; 

• jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości – jako 

podłoże żwirowe lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt rodzimy) 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże naturalne dla przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczania powinien 
wynosić 0.85. 
 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić           
/poprzez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia  w czasie wykonania uszczelnienia złącz. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym na kablu zamontować rurę osłonową typ A160 PS AROT o 
długości  4,0m. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. 
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Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdował na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1.0 i 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - 
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentację Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.4.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m. studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur 
PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać 
nadproże min. Wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice 
rzędnych dna kanałów odpływowego i dopływowego przekracza 0.50 m. należy dokonać poprzez spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi np. Polyken. 

B.  Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m.                         Posadowienie 
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 

C.  Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z 
dodatkiem środka uszczelniającego. 

D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spoczynkiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

E.  Stopnie złazowe 
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Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.4.7. Izolacja rur, studzienek 
Izolacje rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolita powłokę przylegająca do powierzchni przewodu na 
całym obwodzie i nie powinna mięć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być 
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co 
najmniej 0,1 m. poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłoką, 
trwale przylegająca do ścian , sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz 
poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 
 
5.4.8. Udrożnienie istniejących przykanalików 
Przed podłączeniem istniejących przykanalików do projektowanych ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić 
przez oczyszczenie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłoży, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, 
przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza  się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
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atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na 
podłożu w planie  i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badania stanu odcinka kanały wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złącz, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar odpływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. podłożenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltracje. 
Izolację powierzchowną przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólna zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólna zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewianie;  

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 

 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności/, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  rur i prefabrykatów; 
• szczelność przewodów i studzienek na infiltrację; 
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• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacja przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymaganie ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.0. 
Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
   Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :        

• roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udrożnienie istniejących przykanalików kanalizacji 
sanitarnej , wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

• dostarczenie materiałów  
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu  
• zabezpieczenie urządzeń  w wykopie i nad wykopem  
• demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z transportem materiału z 

rozbiórki 
• odwodnienie wykopu  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego  
• ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej 
• ułożenie rur kanałowych  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
• badania szczelności kanałów  
• wykonanie izolacji rur, studzienek 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikację Techniczną 
• transport nadmiaru urobku 
• regulacja  włazów istniejących studzienek do proj. niwety drogi 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 POLSKIE NORMY  
 

[1] PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  gruntów”. 
[2]       PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 
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[3]       PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i 
badania przy odbiorze”. 

[4]       PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
[5]       PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
[6]       PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.   
[7]       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
[8]       PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbet. Nazwy i określenia”.  
[9]       PN-74/B-24620 „ Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
[10]     PN-74/B-24622 „ Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
[11]     PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
[12] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
[13] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 
[14] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
[15] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”. 
10.2. NORMY BRAN ŻOWE 
 

[17] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
techniczne”. 

[18] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
[19] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne”. 
[20] BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu”. 
[21] BN-83/8836-02 „Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze”. 
[22] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

 
 
STS- 18 Instalacje elektryczne 
 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na 
realizację robót wymienionych niniejszej specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 
 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym i 
Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Projekt opracowano w zakresie: 
- instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; 
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 
- instalacji połączeń wyrównawczych; 
- instalacja odgromowa; 
- instalacji słaboprądowych ( sygnalizacji pożaru, sterowania klapami oddymiającymi , sygnalizacja włamania  
i napadu, telewizja dozorowa cctv, instalacja antenowa, domofonowa i nagłośnienia ) 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 
budowlanych 
 i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnącego , lub metalowe. 
 
 
 

6. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie 
urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

7. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 
jakościowo lub estetycznie przewidzianym 
 w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwi ć weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 
służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na 
urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

8. Realizacja instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 

1-fazowych. 
- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
- Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
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- na korytkach prefabrykowanych 
- w rurach instalacyjnych,  
 
Łączenie przewodów: 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, oraz  
w tablicach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
  
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
Próby montażowe: 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1.Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 
przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  
2.W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone.  
3.Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których  
4.w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 
ochronnego. 
5.Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego 
doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody  
6.i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy 
chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
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8.Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale 
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z 
PN. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami typu LGY. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone 
ą w poziomie 
 w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT   o odpowiednio dobranej nośności z 
uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach instalacyjnych. 
Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
W szachtach wlz’y w rurach osłonowych mocowane do mocowanych do ściany każdego z szachtów. 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
• Komplet protokołów badań i pomiarów: 
− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
− rezystancji izolacji przewodów 
− impedancji pętli zwarciowych 
− protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny 
być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą 
ich dokonania. 
 

10. Kontrola jako ści robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, 
oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 
zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 
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- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 
- kompletności elementów instalacji. 
-  

11. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, że 

prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
- atesty, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z akceptacja 

Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 
opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego 
 i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W 
przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 
 

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie  
i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

13. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
 

14. Transport 
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Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem podczas transportu. 
 

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. 
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych. 
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce 
puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody 
łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć 
niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli nie łączonych.  

16. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

17. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów 
systemu. 
 

18. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41  
i późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć 
przewodem miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

19. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb  
Urządzenia1 szt 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 

20. Odbiór robót 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

21. Przepisy związane 
Normy 
ISO/IEC IS 11801 Międzynarodowa norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
EN 501679 Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
 

22. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan 
prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstał na 
podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); Nr 109, 
poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; 
Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676. 
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Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 
80/2000, poz. 904,  Dz. .U.  81/351  Ustawa o ochronie pożarowej) 
 

23. Rozporządzenia 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu 
 i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U.  
Nr 108/2002, poz.953) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 
1994r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych 
kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych 
za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
poz. 728). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 
906). 
ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 marca 2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104). 
 

24. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 
28, poz. 295). 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 
463). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 marca 1997r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 
216). 
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25. Polskie Normy 

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym —  Wymagania 
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-
87/E-08401.03; 
 
PN – EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 
PN-70/E-79100; 
 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.   
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
 
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
 
PN – IEC 60364 – 4 – 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  
 
PN – IEC 60464 – 4 – 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia. 
 
PN – IEC 60464 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 
 
PN – IEC 60364 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-
05009/443; 
 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 
 
PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  
Zastępuje PN-91/E-05009/473; 
 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
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PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 
 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 

26. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje  
PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia 
 i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje  
PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-
93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03. 
 
 
STB- 19 Dźwig osobowy   
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu  dźwigu 
osobowego   o udźwigu 630 kg . 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta 
wind. 
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Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
MATERIAŁY 
  
 Typ dźwigu:  dźwig osobowy  
Liczba dźwigów:  1 sztuka 
Udźwig znamionowy:  1200 kg 
Prędkość:  1  m/s  
Liczba przystanków / dojść: 4 
Sterowanie:  zbiorcze dół 
Napęd:  elektryczny bez maszynowni 
Podszybie / nadszybie:           min.1200 mm /3450 mm 
Wymiary kabiny:  min. 110 mm szerokość  x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość 
 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne podesty 
montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.) wykorzystuje się 
kabinę podnoszoną wciągnikiem   Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu 
nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika 
prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed 
spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji 
żelbetowej (grubość min. 15 cm), prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew 
rozprężnych HILTI M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi 
przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i 
swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia 
pracy innym podwykonawcom. 
 
Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu 
Dostawcy 
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU POSZCZEGOLNYCH DŹWIGÓW: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami 
budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego założeniami 
technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podłogi 
wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i 
oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
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8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu 
pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celem 
umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego 
składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dźwigu i 
posadzek przy drzwiach 
Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dźwigów i po odbiorze przez jednostkę 
notyfikowaną – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjną udt: 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez Jednostkę 
Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy urządzenia dźwigowego, a 
w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, 
sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
 
Wymagania budowlane. 
- temperatura w szybie +5 do +40 0C 
- wilgotność max 95% przy +40 0C 
- zalecane min. dla wentylacji szybu  1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego . 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę Inspekcyjną 
UDT w przypadku dźwigu modelowego 
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości dostawcy, 
zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- 
odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór 
Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu (Świadectwem 
Badania Typu Dźwigu), 
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 
• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Książkę dźwigu 
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
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Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. 
„Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z 
Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną 
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i 
przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP 
użytkownika, Nr Regon 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących czynności  
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności 
poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia oraz 
oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do 
eksploatacji. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. 
 
STB-20 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:  
- grubości 20 cm na trasie zasadniczej  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i zasadniczą wg Katalogu typowych  
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].Skład mieszanki na podbudowę;  
-20% kruszywo naturalne  
-80% kruszywo łamane 
 Na podbudowę dojazdów , miejsc parkingowych oraz 
 - 100% kruszywa łamanego na podbudowę nawierzchni z materiałów sztucznych  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w  
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw  
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących  
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.2. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą  
stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą jednowarstwową (parkingi, zjazdy)  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny  
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 
statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce  
wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z  
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie  
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki  
 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od  
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu  
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
5.5.. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu  
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten  
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych  
mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2)  
1 Uziarnienie mieszanki  
2 6002 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2  
4 Badanie właściwości  
kruszywa wg tab. 1, pkt  
2.3.2  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na  
bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby  
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy  
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia  należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera.  
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  
Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów  
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km  
2 Równość podłużna 20 m łatą na każdym pasie ruchu  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km  
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m  
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej  
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  
2000 m2 8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
   
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy  
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN 
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
   
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie  
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie  
materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na  odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty  
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego  
mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
10.2. INNE DOKUMENTY  
29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.  
 
 
STB-21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych   z kostki  
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej      
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana  
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jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogólne”    
    
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
2.2.1. Kostka betonowa  
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu  zewnętrznego, odporności 
na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie.  
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:  
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,  
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm.  
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń.  
Grubość kostki 8 cm.  
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru ,  
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
 
2.2.2. Piasek  
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712.  
2.2.3. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement  
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie  
cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08  
2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne”    
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki  
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
- urządzenia do cięcia kostki.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne”    
Transport kostki betonowej  
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może  
przekraczać 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane  
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST   
Wskaźnik zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora.  
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej  
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskową 1 : 4 o grubości 5  
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cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające 
pozostawiało ledwo widoczny ślad.  
 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej  
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami  
wynosiły 2¸3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym  
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek  
ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Szerokość  
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.  
 
Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności  
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w  
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą SST i 
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.  
Należy sprawdzić:  
 
- cechy geometryczne nawierzchni:  
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm,  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,  
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypkę – 
grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5  
cm,  
prawidłowość ułożenia kostki:  
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,  
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,  
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,  
-prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym  
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,  
-prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i  
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki  
w trzech losowo wybranych miejscach,  
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na  
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymagania ogólne”     
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne”    
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 
 
 
STB-22  Elementy małej architektury 
 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach wyposażenia       Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania 
placów zabaw oraz wykonanie następujących robót :  
-  oczyszczenie i przygotowanie terenu  
-  montaż urządzeń zabawowych      
-  urządzenia małej architektury  
 
 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Wymagania dotyczące robót i materiałów 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z SIWZ i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
Elementy małej architektury 
Ławki 
- Elementy drewniane - drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo, malowane lakierobejcą zewnętrzną. 
- Wymiary ławki: długość: 180 cm, wysokość 80 cm, szerokość siedziska 46 cm. 
- Podstawy - odlewy z żeliwa ozdobnego, zabezpieczone podkładem - farba dwuskładnikowa, epoksydowa, 
odporna chemicznie oraz na warunki atmosferyczne, nawierzchnia - 2 x farba poliwinylowa. 
- Połączenia śrubowe śruby ocynkowane zamkowe z łbem grzybkowym. 
- Montaż za pomocą kotew do elementów betonowych- fundamentów usytuowanych w podłożu  
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   na głębokość minimum 60cm 
 
Uwagi do wykonania robót 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej:„ EN 1176 -77– Place zabaw dla 
dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska norma PN-EN 1176-1/7  
- Place zabaw maja posiadać deklaracje zgodności- dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z 
normami. 
- Każde urządzenie powinno  być  zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
Strefy bezpieczeństwa mogą czasami zachodzić na siebie - nie dotyczy to zjeżdżalni, karuzeli,  i innych zabawek 
ruchomych. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów / np. inne urządzenia, ławki / oraz nie 
wolno sadzić roślin / krzewów i drzew /. 
- Nie można stosować w wyposażeniu placów zabaw otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, 
gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała. 
-Dodatkowo muszą mieć w sposób czytelny i trwały podane informacje dotyczące wieku od jakiego dane 
urządzenie może być użytkowane przez dzieci.  
- Wykonawca, przed zamontowaniem urządzeń dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.  
- Proponowane rozmieszczenie urządzeń może być zmienione w oparciu o sugestie wykonawcy tylko po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta. 
-Proponowane urządzenia mogą zostać zastąpione przez inne równoważne o nie gorszych parametrach 
technicznych i użytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta. 
- Ze względu na tolerancję wykonawczą podane wymiary i powierzchnie mogą się nieznacznie różnić od 
rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszą być sprawdzone przed zamówieniem materiałów. 
Wszelkie wątpliwości muszą być niezwłocznie zgłoszone projektantowi. 
 Kontrola jako ści robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i 
dokładności wykonania. 
 
Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: Wykonane place zabaw i montaż urządzeń   
Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową . 
Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
 
Normy 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej: 
„ EN 1176 -77– Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska 
norma PN-EN 1176-1/7  
 
 
 
STB-23  Zieleń 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni na 
zadaniu  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot,  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki. 
 
a/ wysianie mieszanki traw  w terenach zielonych 
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej  
c/ pielęgnacja trawników 
d/ sadzenie drzew i krzewów 
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1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi normami   Wymagania 
Ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
,,Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymagania Ogólne.  
Materiały użyte do budowy  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami : 

-  ziemia urodzajna pozyskana z wykopów bądź zakupiona 
-  mieszanka traw 
- inne drobne materiały m.in. woda 

3.  SPRZĘT 
Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w    projekcie organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  
4.  TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w   Wymagania ogólne” 
 
5.1. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Założenie trawnika: po przekopaniu i ukształtowaniu gruntu wg. projektu lub zaleceń Inżyniera, należy rozłożyć 
warstwę ziemi urodzajnej. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiać krzyżowo mieszankę traw w ilości 2,5 
kg/100m2. Przysypać nasiona warstwą ziemi i uwałować po obfitym podlaniu wodą.  
 
Obsianie trawą :po zasypaniu wykopów, rozścieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. „zielonych” 
należy wysiać mieszankę traw, przysypać nasiona ziemią, uwałować i obficie podlać. 
 Pielęgnacja: pielęgnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez cały 
    okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po zwroście trawy do wysokości > 10 cm. 
Drzewa i krzewy 
_ Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym 
systemem nie splątanych korzeni. 
_ W przypadku niezgodności co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego roślin 
dostarczonych przez Wykonawcę będzie ustalony przez usunięcie ziemi z korzeni nie mniej niż 10 
drzew lub niż 2 % wszystkich roślin każdego gatunku. 
_ Gdy wyhodowane w pojemnikach rośliny są dostarczane z różnych źródeł, zostaną ocenione 
korzenie nie mniej niż 10 drzew z każdego gatunku. W przypadku gdy stwierdzi się wady w badanych próbkach 
roślin, Kierownik Projektu ma prawo odrzucić całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek 
materiał roślinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i dostarczony 
na koszt Wykonawcy. 
_ Sadzonki nowych drzew i krzewów powinny być, co najmniej pięcioletnie, przygotowane wraz z bryłą 
korzeniową. 
_ Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów podanych w specyfikacji; w 
innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co najmniej 10 cm, a korona musi się kształtować na 
wysokości nie niższej 2,2 m. 
_ Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 50 cm wysokości i być w pojemnikach nie mniejszych niżC3. 
_ Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie mniejszym niż C1. 
Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 
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Sadzenie 
Zasady ogólne 
_ Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych, po 
nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 
_ Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
_ Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
_ Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy. 
_ Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 
możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub 
pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
_ Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa, 
cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych 
(deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i 
nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 
_ Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane ręcznie. 
_ Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć  
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi  
 
6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne wymagania 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola i badanie  w trakcie robót i odbioru 
       Przedmiotem kontroli  jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 

- m², ha:   wykonania trawnika 
- m³:  rozplantowania ziemi urodzajnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne". 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w TS -00.00   "Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót   . Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej 
specyfikacji.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m² : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe , 
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem , 
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem, 
- wysianie mieszanek traw, 
- podlanie wodą, 
- uwałowanie, 
- pielęgnacja, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- sadzenie drzew i krzewów, szt. 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami krajów . 
 



                                                SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                            
                                      WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 Nazwa        
 Zamówienia:     Budowy Szkoły Podstawowej na działce nr. 156/10, 156/9, 245/28 i 146/10 obr. 
104, 
                                jedn. ewid. Podgórze, w ramach zadania: "Budowa zespołu szkolno-
przedszkolnego  
                               na os. Złocień" w Krakowie 
  
  
    
                                     
  
                             
 
 Zamawiający: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ  
                               MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE 
                               Z SIEDZIBĄ PRZY UL. UŁANÓW 9a 
 
         
                                   
  
       
  
 Adres:      
 Inwestycji:      działki  nr. 156/10, 156/9, 245/28 i 146/10 obr. 104,  jedn. ewid. Podgórze 
   
  
                                  
                                                        
 
 
 
 
     Opracował:       mgr inż. arch.   Przemysław Czubaj  
 
        mgr inż. Stanisław Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Grudzień 2019 
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Zakres robót  objętych przedmiotem zamówienia,  nazwy  oraz kody CPV: 
 
             CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
             CPV 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
             CPV 45111200-0  Roboty ziemne     
             CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne budowlane                   
             CPV 45262310-7  Konstrukcja żelbetowa  
             CPV 45262310-7  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
             CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
             CPV 45262522-6  Roboty murowe     
             CPV 45262522-6  Ścianki i sufity z płyt GK     
             CPV 45431000-7  Podłoża i posadzki   
             CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie    
             CPV45422100-2  Ślusarka okienna i drzwiowa      
             CPV 45261200-6  Roboty blacharskie i dekarskie    
             CPV45320000-6, 45410000-4  Docieplenie elewacji  
             CPV 45330000-9  Instalacje wodno-kanalizacyjna 
             CPV 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
             CPV 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
             CPV 45310000-3  Instalacja wentylacji mechanicznej 
             CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
             CPV45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
             CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
             CPV 45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
             CPV 45223810     Dźwig elektryczny osobowy 
             CPV 45112700-2  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej   
             CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
             CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 
  Spis treści   
      STB-0    Wymagania ogólne     
      STB-1    Roboty ziemne    
      STB-2    Konstrukcja żelbetowa    
      STB-3    Zbrojenie konstrukcji żelbetowej   
      STB-4    Roboty izolacyjne   
      STB-5    Izolacje cieplne   
      STB-6    Roboty murowe    
      STB-7    Ściany i sufity z płyt GK   
      STB-8    Podłoża i posadzki      
      STB-9    Tynki i malowanie     
      STB-10  Stolarka drzwiowa i okienna        
      STB-11  Roboty blacharskie i dekarskie       
      STS-12   Docieplenie elewacji     
      STS-13   Instalacja wod-kan.     
      STS-14   Instalacja centralnego ogrzewania    
      STS-15   Instalacja gazu   
      STS-16   Instalacja wentylacji mechanicznej      
      STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej   
      STS-18   Instalacja elektryczna    
      STB-19  Dźwig elektryczny osobowy 
      STB-20  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie   
      STB-21  Nawierzchnie z kostki brukowej   
      STB-22  Elementy małej architektury   
      STB-23  Zieleń   
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STB-0 Wymagania ogólne 
 
Obowiązki Inwestora 
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze  dokumentacji projektowej. 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu 
realizacji inwestycji. 
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta  co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót 
dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w 
W przypadku remontu stale użytkowanego obiektu inwestor musi przygotować na czas remontu odpowiednio 
zabezpieczone miejsce zastępcze i przenieść pracowników wraz z wyposażeniem pomieszczeń biurowych i 
pomocniczych. 
 
 
Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i 
miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami. 
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
C) Możliwością powstania pożaru 
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inwestora, projektanta i władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
 
Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora 
nadzoru 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót 
Składanie materiałów wg. asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w   dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny    posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
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Wykonywanie robót 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi   normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także 
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Ze względu na specyfikę robót konserwatorskich - wymagany jest udział uprawnionego   Wykonawcy 
wykazującego się potwierdzonym udziałem w pracach tj. roboty osuszające i elewacyjne). 
Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 
dziennik budowy, 
księgę obmiarów, 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego 
przysługuje także: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 
- autorowi projektu, 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych 
  
Kontrola jako ści robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy        jest opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
oraz zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką ma sprawdzić dokumentację budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie, 
oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 
wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 
opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu podczas prowadzenia robót, 
sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości, 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem. 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez   Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
 
Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej . 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową 
Receptury i ustalenia technologiczne 
Dziennik budowy i księgi obmiaru 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
Sprawozdanie techniczne 
Dokumentację powykonawczą 
Operat kalkulacyjny 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 
Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorze końcowym  kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja 
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja 
stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty 
te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót  następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.    
Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
 
 
 
Wymagania dotyczące prac projektowych 
 
Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia wykona: 
-Projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
- Projekty wykonawcze i STWIOR które będą uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany 
w zakresie niezbędnym do realizacji robót –  rysunki wraz z opisami.  
- wykona i uzgodni z Zarządem Infrastruktury Komunalnej w Krakowie projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz zainstaluje, wskazane w tych uzgodnionych projektach, znaki poziome i pionowe 
odpowiednio do dla etapu realizacji Inwestycji. 
- dokumentację powykonawczą dla Inwestycji, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w postaci 
pełnej mapy zasadniczej, z klauzulą poświadczającą wpis do ewidencji materiałów państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego - w 2 egzemplarzach papierowych oraz w 2 egzemplarzach na nośniku 
elektronicznym (w formacie PDF lub innym uzgodnionym z Zamawiającym). 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót ( które będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) w sposób 
zgodny z  art. 29 ust. 2 ustawy Pzp: „ Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny.” 
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Na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją, należy zapewnić nadzór 
geotechniczny oraz w razie potrzeby nadzór archeologiczny w przypadku stwierdzenia występowania stanowisk 
archeologicznych.  
W związku z tym, że nie jest to teren związany z obronnością państwa, brak jest warunków wynikających z 
potrzeb obronności państwa. 
Warunki wynikające z uzasadnionych interesów osób trzecich 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy osób trzecich. Prace budowlane należy wykonać przy udziale 
uprawnionych podmiotów. Powstające w trakcie budowy emisje hałasu i wibracji Wykonawca zobowiązany 
będzie ograniczyć do minimum poprzez używanie odpowiedniego, sprawnego sprzętu tj. maszyn budowlanych 
charakteryzujących się dobrym stanem technicznym. Niekorzystne oddziaływanie na otoczenie, które wystąpi 
podczas robót może mieć tylko charakter krótkotrwały i tymczasowy. 
 
 
 
STB-1 Roboty ziemne 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach   
i ich zasypania. 
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy budynku i obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   i ich 
zasypanie. 
Zakres robót obejmuje: 
- wykonanie wykopów zewnętrznych (dla wykonania fundamentów, izolacji ) 
- usunięcie ziemi z budynku   
- oczyszczanie dna wykopów 
- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 
- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
 
Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie 
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 
Podsypka żwirowo- piaskowa 
 
Sprzęt 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka. 
 
Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 
 
Wykonanie robót 

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH 
1. Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika 
budowy. 
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu 

innej 
niż przyjęta do obliczeń lub stwierdzenia niewystarczającej nośność  i sztywności podłoża 
należy skontaktować się z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji 

sposobu 
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentów. 
3. W poziomie posadowienia nie należy stosować podsypek przepuszczalnych, wszelkie 
ewentualne nierówności należy uzupełnić chudym betonem. 
4. Należy zabezpieczyć wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi 
natomiast całą powierzchnię dna wykopu zaraz po odsłonięciu należy zabezpieczyć 

warstwą 
chudego betonu. 
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5. Zasyp fundamentów należy wykonać z gruntów spoistych układanych i zagęszczanych 
warstwami 0,2-0,3m. 
6. Zaleca się wykonanie zewnętrznych betonowych opasek powierzchniowych wokół 
budynku które będą odprowadzały na zewnątrz wodę opadową.  

 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypkę   według zaleceń konstrukcji oraz stopień jej 
zagęszczenia (warstwami 30-40 cm) 

 
Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek i keramzytu, rury 
drenarskiej . 
 
Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót 
 
Podstawa płatności 
(m3) - po odbiorze robót 
 
Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
 
 
 
STB-2 Konstrukcja żelbetowa 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
 
Zakres robót 

- wykonanie płyty fundamentowej 
- wykonanie ścian  żelbetowych, trzpieni żelbetowych , schodów, trzonu windy   
- wykonanie nadproży żelbetowych, belek stropowych oraz słupów żelbetowych 
- wykonanie stropów i  wieńca  żelbetowego  oraz konstrukcja żelbetowa dachu 
 

Materiały 
-    beton konstrukcyjny   
-    stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500 

       -    stal profilowa znak St3Sx 
       -    drewno klasy 30, 
Sprzęt 
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki 
stalowe, pędzle,  betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, 
wciągniki, żuraw samojezdny . 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny 
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Wytyczne wykonania konstrukcja żelbetowa 
Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania 
Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości – 
5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości. 
Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 
deskowań tych belek – 2,5 mm. 
Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 
Belki lub płyty bez żebrowej ± 20 mm; 
Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 
Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm. 
 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
• Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od 
dopuszczalnej. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, 
 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
_ zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
_ uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
_ chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości 
materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
Jednostka obmiaru 
Powierzchnia el. żelbetowych  (m3), długości, typy, ilość i jakość elementów wbudowywanych   
 
Odbiór 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
 
 
Podstawa płatności 
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
 
Przepisy związane 
 
PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
 
 
STB-3  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 
 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
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zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro     
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia -    montażem zbrojenia 
kontrolą jakości robót i materiałów 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją dotyczą wykonania elementów konstrukcyjnych 
fundamentów, murów, konstrukcji szkieletowych, płyt, belek, podciągów, gzymsów 
1.4. Określenia podstawowe 
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami inspektorów nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych" 
2.  MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych' 
2.2.Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg 
normy PN-H-84023/6 : AIIIN. gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B oraz stal klasy Al., gatunku 
St3SX-b 
2.2.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach : 
•    średnica pręta w mm                                                    5.5-40 
•    granica plastyczności Re(min) w Mpa                          220 
•     wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa             310 
•     wydłużenie (min) w %                                                 22 
•     zginanie do kąta 60 st.                                       brak pęknięć i rys w złączu Powierzchnia 
walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań Na powierzchni czołowej 
prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 
2.2.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi : 
nazwa wytwórcy 
oznaczenie wyrobu wg normy 
numer wytopu lub numer partii 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 
masa partii 
rodzaj obróbki cieplnej 
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 
znak wytwórcy 
średnica nominalna 
znak stali 
numer wytopu lub partii 
znak obróbki cieplnej 
2.3. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
2.4.Podkladki dystansowe 
Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 
3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych 
3.2. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia                                                      .     , 
Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak : giętarki, prosciarki. 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsług,. Sprzęt podmie 
spełniać wymogi przepisów BIIP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone 
4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych" 
4.2 Transport materiałów 
Transport materiałów do wykonania zbrojenia powinien odbywać się tak, aby zachować ich 
dobry stan techniczny 
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące przygotowania, montażu i odbioru zbrojenia podano w 
„Wymaganiach ogólnych" i normie PN 91/5-10042. 
Klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową 
5.2. Przygotowanie zbrojenia" 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota . Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika acetylenowego. Pręty 
ucina się z dokładnością do 10 mm. 
5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 
23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca . gdzie można na 
nim położyć spoinę wynosi lOd dla stali A-1I1 i A-ll lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 12 mm. Pręty o większej 
średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1.   Wymagania ogólne 
Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 
-   0.07 m       - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 
-   0,055 m      - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
-   0.05 m        - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
-   0.03 m.       - dla zbrojenia głównego ram. belek, podciągów, gzymsów 
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-   0,025 m.     - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 
Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 
Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne 
5.3.2.   Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym. zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązaikowy o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m.. przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów na przemian 
  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
  Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
6.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych" 
6.2. Dopuszczalne tolerancje 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z dokumentacją 
techniczną i w/w wymaganiami. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania : 
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 
sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
sprawdzenie masy wg w/w normy 
próba rozciągania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania należy pobrać min. 
3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 
Dopuszczalne tolerancje : 1.   Usytuowanie prętów : 
otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5 mm. nic przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 
-     rozstaw prętów w świetle : 10 mm 
-     odstęp od czoła elementu lub konstrukcji : ± 10 mm 
-     długość pręta między odgięciami: ± 10 mm 
miejscowe wykrzywienie : ± 5 mm 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością : ± 1 mm Niezależnie od tolerancji 
podanych powyżej obowiązują następujące wymagania : 
-     dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3 % 
-     liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 
-     różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm 
7.   OBMIAR ROBOT  
Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymaganiach ogólnych" 
7.1. Przepisy szczegółowe 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
przez ich masę jednostkową (kg/m.). 
Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów . przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Warunki szczegółowe 
Ogólne zasady podano w ..Wymaganiach ogólnych" 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
techniczną. normami 
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Odbiór polega na sprawdzeniu : 
-     zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
-     zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
rozstawu strzemion 
-     prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia  
9.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-ISO 6935-1:1998                                 Stal do zbrojenia prętów. Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie. 
Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998                                 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2:1991                                Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK: 1998                           Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/                         Dodatkowe wymagania 
/AK:1998?Ap 1:1999 
PN 82/H-93215                                          Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany      l.BI 4/84 poz.17 PN-B-06251                                               
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/Al:1996               Stal określonego stosowania. Stal do 
zbrojenia 
betonu. Gatunki 
PN-H-04408                                              Metale. Technologiczna próba zginania 
PN-EN 10002-1 +AC1:1998                       Metale. Próba rozciągania. 
PN-B-03264                                              Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 
 
 
STB-4   Roboty izolacyjne 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, chroniących przed wilgocią i wodą fundamenty oraz 
przyziemia budynków, wykonanych z dwuskładnikowych, polimerowo-bitumicznych mas 
uszczelniających. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i 
wewnętrznych, pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  
Przedmiotem ST jest określenie wymagań w zakresie robót przygotowawczych, wymagań 
dotyczących właściwości (parametrów) zastosowanych materiałów oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi  
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
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przyczepność powłoki ochronnej. 
faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu przecinających się powierzchni (np. poziomych i 
pionowych) 
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB) – 
elastyczna, dwuskładnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana 
tworzywami sztucznymi (polimerami), do wykonywania powłok wodochronnych. Może 
zawierać dodatkowe wypełniacze lub włókna. 
izolacja przeciwwilgociowa – warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyżej poziomu wód 
gruntowych, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie występuje obciążenie wodą wywierającą 
ciśnienie hydrostatyczne 
izolacja przeciwwodna – warstwa hydroizolacyjna, obciążona wodą wywierającą ciśnienie 
hydrostatyczne  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne".  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Grunty i zaprawy.  
Parametry wytrzymałościowe podłoża/zapraw naprawczych określa dokumentacja techniczna. 
Niewielkie ubytki i nierówności mogą być egalizowane masą uszczelniającą. 
Do gruntowania podłoża stosować można: 
 Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych. 
Właściwości: 

• wzmacnia podłoże 
• ekonomiczny w użyciu 
• bezrozpuszczalnikowy 

Zastosowanie: 
• do utwardzania powierzchni kamiennych i pylących się. 
• do impregnacji podłoża pod systemy izolacji  
• do impregnacji podłoży porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementów 

prefabrykowanych 
     Parametry techniczne: 

• gęstość – 1,21 g/cm3 
• proporcje mieszania z wodą – 1:1 (objętościowo) 
• temperatura aplikacji ≥ +50C 
• zużycie mieszaniny – 0,20÷0,30 litra/m2 

2.3. Materiały do wykonania powłoki wodochronnej 
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej 
generacji 
Właściwości: 

• odporna na warunki atmosferyczne 
• bezrozpuszczalnikowa 
• elastyczna, mostkująca rysy do 3 mm 
• na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podłoża mineralne 
• nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk 
• odporna na agresywne związki organiczne zawarte w gruntach oraz radon 
• szczelna przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 

 
Zastosowanie: 
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• do wykonywania zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 
fundamentów 

• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji balkonów i tarasów 
• do wykonywania międzywarstwowej hydroizolacji pomieszczeń mokrych, np. 

łazienek 
• do wykonywania zewnętrznych uszczelnień szybów, obiektów oczyszczalni ścieków i 

garaży podziemnych 
• do klejenia płyt izolacji termicznej i płyt drenażowych 

Parametry techniczne: 
• gęstość gotowej masy – 1,15 g/cm3 
• proporcje mieszania – 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg składnika proszkowego 
• czas obróbki – ok. 90 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) – min. 50 C 
• czas schnięcia powłoki – 1÷2 dni w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza 
• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 1MPa 
• absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kg/m2 h0,5 
• wodoszczelność > 0,4 MPa 
• mrozoodporność – określona wodoszczelnością ≥ 0,3 MPa 

     – określona przyczepnością do podłoża ≥ 1,5 MPa 
 
Wkładka zbroj ąca 
Jako wkładkę zbrojącą stosować siatkę nylonową  lub odporną na bitumy siatkę z włókna 
szklanego o gramaturze min. 145g/m2. 
 
Taśmy uszczelniające 
Taśma uszczelniająca z tworzywa sztucznego (TPE  -termoplastyczny elastomer - pokryty z 
jednej strony flizeliną poliestrową)  
o szerokości 120mm (200mm), wklejana w powłokę hydroizolacyjną 
 
Właściwości: 

• elastyczna 
• odporna na rozcieńczone kwasy, roztwory soli, ługi  

Zastosowanie: 
• do połączenia powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budowli 

(np. zbiorniki wodne, balkony, tarasy, łazienki, itp.) 
• do uszczelnień dylatacji obwodowych 
• do uszczelnień rys i spękań 

 
2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne. 
Na warstwy ochronne stosować można: 
Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie" 
Wymogi techniczne:  
• wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  300 kPa; 
• wykończenie boków      zakładkowe; 
• powierzchnia       gładka; 
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,034 – 0,036 
W/mK. 
 
Styrodur  
• współczynnik przewodzenia ciepła                       λ = 0,037 W/mK. 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm  
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Wymogi techniczne:  
Grubość:                       0,20 mm,  
masa powierzchniowa      190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                       ≥ 60 N/mm,  
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przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny       ≥ 600 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia      nie rozprzestrzeniające ognia  
 
Folia paroprzepuszczalna polietylenowa  
Folia paroprzepuszczalna – trójwarstwowa powłoka z polipropylenu pełni funkcję 
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. 
Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną 
wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość        0,20 mm,  
masa powierzchniowa      85 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie poprzeczne    ≥ 120 N/mm,  
wytrzymałość na rozdzieranie wzdłużne    ≥ 100 N/mm,  
równoważna warstwa powietrza    0,02 m,  
paroprzepuszczalność     ≥ 1200 g/m224h,  
wysokość słupa wody wg DIN 20 811    >1000,  
zakres temperatur      -40 do +80 oC,  
rozprzestrzenianie ognia                     nie rozprzestrzeniające ognia,  
odporność na promienie UV     4 miesiące.  
 
Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm  
Folia izolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem wilgoci 
 z wykonywanych warstw podkładów cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelność 
układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 
obustronnie klejącą  
Wymogi techniczne:  
grubość       0,20 mm,  
masa powierzchniowa     190 g/m2,  
wytrzymałość na rozdzieranie                     ≥ 60 N/mm,  
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody  
o wysokości 1 m w czasie 100 h                     nie przesiąka  
opór dyfuzyjny      ≥ 60 m2 hPa/g  
rozprzestrzenianie ognia     nierozprzestrzeniające ognia  
 
Papa asfaltowa izolacyjna  
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o 
równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie 
więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu 
powinna mieć jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:  
długość:                        20 m ±0,20 m; 40 m 
±0,40 m; 60 m ±0,60 m  
szerokość:       90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm  
średnia grubość:      5/5,2mm 
wkładka nośna:      Włóknina poliestrowa 200 g/m2 
zawartość asfaltu w papie:     3000–4000 g/m2 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania  
Roztwór bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych 
substancji umożliwiających głęboką penetrację podłoża i stosowanie na lekko wilgotnych 
podłożach, do gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych i papy termozgrzewalne. 
Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych – tworzy warstwy izolacji o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych do uszkodzeń dróg 
asfaltowych). Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem i niwelują jego 
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mikropęknięcia. Roztwór asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:  
‐ gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy  
‐ hydroizolacyjne – ławy, fundamenty, podziemne części budowli,  
‐ wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych typu lekkiego,  
‐ podkład pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.  

 
Dane techniczne:  
kolor        czarny  
postać        ciecz  
temperatura powietrza i podłoża podczas  
stosowania       od +5oC do +35oC  
pyłosuchość       po 6 godzinach  
czas schnięcia       12 godzin  
zużycie        0,2 – 0,3 kg/m2 na jedną 
warstwę  
ilość warstw:  
gruntowanie       1 warstwa  
powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego                      2-3 warstwy  
Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym. 
 
Roztwór asfaltowy  
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z 
dodatkiem żywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryć dachowych 
oraz podziemnych części budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – 
tworzy powłoki o dużej odporności na spękania powstające na skutek mrozów (analogicznych 
do uszkodzeń dróg asfaltowych), powłoki silnie związane z podłożem i kompensujące 
w pewnym stopniu jego ruchy i mikropęknięcia. Nadaje się do stosowania na lekko wilgotnych 
powierzchniach. Roztwór przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powłok 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego. 
Dane techniczne:  
 kolor        czarny  
 postać        półciekła masa  
 temperatura powietrza i podłoża  
podczas  stosowania                       od +5oC do +35oC  
 pyłosuchość       po 6 godzinach  
 czas schnięcia       12 godzin  
 zużycie        0,5 – 0,7 kg/m2 na jedną 
warstwę  
 ilość warstw       2-3 w zależności od 
zastosowania  
 Czyszczenie narzędzi benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym.  
2.5. Przechowywanie materiałów 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w 
języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

‐ nazwę i adres producenta,  
‐ nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
‐ datę produkcji i nr partii,  
‐ wymiary,  
‐ numer aprobaty technicznej,  
‐ nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
‐ znak budowlany.  

 
3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosować następujący sprzęt i 
narzędzia:  
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• do przygotowania i oceny stanu podłoża – młotki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do czyszczenia powierzchni (np. 
sprzęt do mycia hydrodynamicznego) 

• do przygotowania mas uszczelniających – mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z 
mieszadłem koszyczkowym, 

• do nakładania ręcznego – zwykłe narzędzia: pędzel, szczotka, paca, kielnia 
• do nakładania natryskowego – agregaty typu Airless, 
• do cięcia taśm i wkładki zbrojącej – nożyce, noże. 

 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Masy hydroizolacyjne są pakowane w pojemniki, które z kolei są konfekcjonowane na 
paletach. Można je przewozić jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
lub innymi. Środek transportu musi być dostosowany do ilości (wielkości) ładunku. Podczas 
transportu materiał musi być chroniony przed mrozem.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek  
i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Zaleca się korzystanie z dostępnej na miejscu wody wodociągowej (pitnej). Jeżeli nie istnieje 
możliwość poboru czystej wody na miejscu, należy ją dostarczać w szczelnych i czystych 
pojemnikach/cysternach.  
Nie dopuszcza się do stosowania wody skażonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
Roboty pokrywcze powinny być prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami podanymi 
w PN-80/B-10240. 
 
5.2. Szczegółowe warunki realizacji robót  
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych. 

• Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż+5°C, przy zastosowaniu mas prace można wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż -50C i nie wyższej niż +150C. Jednocześnie temperatury otoczenia i 
podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu 
rosy.  

• Prace wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając 
szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz – nie wykonywać prac 
podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace 
wczesnym rankiem lub późnym wieczorem). 

• Jeżeli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom dna wykopu fundamentowego, 
podczas wykonywania prac należy go obniżyć i utrzymywać w takim stanie do 
momentu wyschnięcia powłoki (czas schnięcia podano w p. 2.2.) 

• na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi 
do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu; 

• szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 
cm, należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci; 

• zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości 
arkusza, przy trójwarstwowym o 1/3 szerokości arkusza; 

• w pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna 
być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej; 

• papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym 
pokryciu papowym; 

• papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz 
w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym; 

• w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
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pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową 
warstwę papy; 

• w przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno; stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 

 
Przygotowanie podłoża  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża. 
 
Wymogi stawiane podłożu  
Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, 
spękań i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć 
przyczepność (np. pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare 
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).  
Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Wewnętrzne 
naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest dwukomponentowa elastyczna 
masa uszczelniająca, można także stosować inne materiały typu mineralnych zapraw 
naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak również masa hydroizolacyjna lub 
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do podłoża.. Do tworzenia 
wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien 
wynosić maksymalnie 2 cm.  
Promień fasety z zaprawy cementowej powinien wynosić 4÷6 cm, z masy bitumicznej – ok. 2 
cm. 
Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (zaleca się, aby wilgotność nie przekraczała 
6%). 
Mury nie muszą być otynkowane, jednakże konieczne jest ich staranne wyspoinowanie. 
 
Izolacje z folii  
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i 
warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża.  
Folia paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w 
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych.  
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako 
jednowarstwowe. Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie 
naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze 
spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się 
poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. 
Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 
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szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii 
można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.  
 
5.3. Izolacje z emulsji i mas  
Gruntowanie podłoża  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład 
powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
 
Wykonanie izolacji powłokowej  
Płynną izolację należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach 
pędzlem, szczotką dekarską  
z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie 
wykonywania prac 20°C.  
Materiału nie należy stosować:  

‐ na wilgotne podłoże,  
‐ na podłoże smołowe,  
‐ w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  

 
5.4. Izolacje papowe  
Gruntowanie podłoża  
Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.  
 
Izolacje z papy  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze 
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz 
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie 
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.  
 Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i 
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie 
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy 
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. 
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej 
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane  
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie 
należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do 
izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
 Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z 
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją 
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką  
w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja 
zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do 
momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej 



 20

 o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  

‐ podłużny 8 cm,  
‐ poprzeczny 12-15 cm.  

 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy 
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po 
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny 
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie 
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników 
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 
Mocowania mechaniczne mogą być wykonywane jako liniowe lub linearne – liczba 
zamocowań wyliczana jest na podstawie obciążenia wiatrem, sposobu wykonania oraz 
wytrzymałości łączników. 
Minimalna liczba zamocowań na podstawie dotychczasowych doświadczeń praktycznych 
wynosi 3 szt./m2. Zgodnie z przyjętymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu 
powinno się odbywać jednocześnie z układaniem termo- i  paroizolacji. 
Czynnikiem decydującym o sprawności całej konstrukcji jest współdziałanie wszystkich 
elementów składowych. Pokrycia dachowe z tworzyw sztucznych stanowią system jednorodny 
technologicznie i materiałowo, zawierający wszystkie akcesoria do wyposażania dachów, tzn. 
spusty wodne, rury wywiewne, przepusty kablowe, naroża świetlików i podstaw 
klimatyzatorów, podstawki płytek tarasowych itp. zapewniające doskonałą szczelność 
połączeń. Fachowy montaż wykonują wyspecjalizowane firmy, które uzyskały certyfikaty 
producenta systemu i dają wieloletnią gwarancję wykonawczą. 
  
5.5. Równość i tolerancje wymiarowe 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zależą od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i 
powinny być każdorazowo podawane przez dokumentację techniczną. Jeżeli dokumentacja 
techniczna ich nie podaje, można skorzystać z poniższych zaleceń  
Dla konstrukcji betonowych/żelbetowych dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz 
powierzchni konstrukcji żelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe (ITB, 2008) podano w tabeli: 
 
Wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 
Konstrukcje murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie 
powinny przekraczać: 
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń:  ±20 mm 
- w wysokości kondygnacji:     ±20 mm, 
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku:  ±50 mm. 
 
Geometria posadzki powinna być zgodna z projektem, a odchyłki wymiarowe i równość 
powierzchni powinny mieścić się  
w zakładanej tolerancji – wg  Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne, (ITB, 
2004) odchylenie mierzone 2- metrową łatą kontrolną nie powinno być większe niż ± 3 mm, a 
odchylenia od płaszczyzny poziomej (lub spadku)  nie powinny być większe niż ± 2mm/m oraz 
nie powinny być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości podłoża wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót część C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje 
wodochronne tarasów” (ITB,2004) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może 
być większy niż 5 mm.  
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Wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: 
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń mokrych (ITB, 
2005) prześwit między podłożem a łatą o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm.  
 
Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) 
jak i mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.).   
Wystające fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić 
materiałami naprawczymi, zgodnie 
 z p.3.1. - podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń 
itp. Jeżeli do naprawy podłoża stosuje się masę hydroizolacyjną, konieczne jest wcześniejsze 
gruntowanie. 
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna 
masa uszczelniająca  - obydwa składniki - płynny i proszkowy - wymieszać w stosunku 3:1, a 
następnie rozcieńczyć wodą 1:10. Tak przygotowany roztwór nanosić pędzlem. Zużycie 
czystego wyrobu wynosi 50÷80 g/m2  
krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosować w 
postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 z wodą. Zużycie preparatu do 
gruntowania wynosi 0,20÷0,30 litra mieszaniny/m2 
 
Przygotowanie masy hydroizolacyjnej. 
Materiały dostarczane są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 
proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym 
mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien 
być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką ilość materiału, który może być zużyty w 
ciągu czasu obróbki, który jest podany w p.2.2. 
 
Wykonywanie hydroizolacji 
Drobne nierówności/ubytki o głębokości nie przekraczającej 5mm, jeżeli nie są naprawiane 
zaprawami cementowymi mogą być wypełnione/naprawione masą hydroizolacyjną nakładaną 
w osobnym przejściu (tzw. szpachlowanie drapane). Grubość tej warstwy nie wlicza się do 
grubości powłoki wodochronnej.   
Izolację nakłada się na wyschniętą powłokę gruntującą za pomocą kielni i pacy, równomierną 
warstwą, w jednym przejściu, jeżeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W 
przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca się nakładanie w dwóch przejściach (pierwsza 
warstwa powinna mieć ok. 2mm grubości.). Jeżeli w środek warstwy wtapiana jest wkładka 
zbrojąca, nakładanie należy wykonać w dwóch przejściach. Oczka siatki nie mogą być 
widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
Izolację przeciwwilgociową wykonywać j jednym przejściu, przeciwwodną zaleca się 
wykonywać w dwóch przejściach. Jeżeli stosowana jest wkładka zbrojąca, dwukomponentową 
izolację bitumiczno kauczukową nakładać także w dwóch warstwach. Oczka siatki nie mogą 
być widoczne po nałożeniu drugiej warstwy. Druga warstwa nakładana jest po wyschnięciu 
pierwszej. 
 
Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmą izolacyjną, wtopioną na krawędziach w materiał 
hydroizolacyjny. Na obrzeża szczelin należy nałożyć warstwę izolacji  o grubości min. 3 mm, 
po czym w świeżą masę wtopić krawędź taśmy uszczelniającej. Przed nałożeniem drugiej 
warstwy masy hydroizolacyjnej (grubość min. 3mm) pierwsza warstwa musi być związana 
(sucha). Taśmy powinny być ułożone w literę Ω. Łączenie taśm - poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem, za pomocą masy hydroizolacyjnej – zaleca się wykonywać poza strefą 
oddziaływania wody pod ciśnieniem. 
Do uszczelnienia przejść rurowych dla każdego rodzaju obciążenia wilgocią/wodą zaleca się 
stosować kołnierze zaciskowe, wymóg ten jest bezwzględny w przypadku obciążenia wodą pod 
ciśnieniem. Jeżeli nie stosuje się kołnierza (tylko przy obciążeniu wilgocią) uszczelnienie strefy 
przejścia rurowego zaleca się wykonać nakładając masę hydroizolacyjną w dwóch zabiegach. 
 
 
Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu 
Na warstwy termoizolacyjne stosować materiały wymienione. Warstwy rozdzielające mogą być 
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wykonywane z folii z PCV. 
Wykop można zasypywać dopiero po pełnym związaniu i wyschnięciu izolacji wykonanej przy 
pomocy masy bitumiczno kauczukowej. Należy zwrócić uwagę na to, aby gruz o ostrych 
krawędziach oraz żwir nie wchodził w kontakt z izolacją. Właściwy jest np. piasek. Warstwą 
ochronną mogą być też maty (płyty) drenażowe. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jako ści materiałów. 
Należy sprawdzić, czy materiały hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powłok 
wodochronnych odpowiadają zaleceniom technologicznym firmy produkującej zastosowane 
izolacje i/lub dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w 
karcie technicznej)  odpowiadają wymaganiom. Materiały stosowane do 
naprawy/przygotowania podłoża powinny spełniać wymagania podane  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy 
istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),  

• terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
Badania przed przystąpieniem do robót (badania podłoża) 
Sprawdzać należy: 

• w przypadku podłoża betonowych – przede wszystkim równość i czystość 
powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża,  sposób wykonania napraw, wilgotność, 
temperaturę, itp. 

• w przypadku murów z cegły, kamienia, pustaków, bloczków betonowych itp. – przede 
wszystkim dokładność wykonania, równość i czystość powierzchni, wygląd 
zewnętrzny podłoża, wypełnienie spoin, sposób wykonania napraw, wilgotność,  
temperaturę, itp. 

• w przypadku tynków cementowych – przede wszystkim zespolenie z podłożem, 
równość i czystość powierzchni, wygląd zewnętrzny podłoża, sposób wykonania 
napraw, wilgotność,  temperaturę, itp. 

• sposób wykonania faset i wyobleń (wielkość, średnica). 
• poprawność zagruntowania podłoża (jeżeli jest wymagane) 

Wygląd należy ocenić przez oględziny w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym, z 
odległości 50÷100 cm. Równość  
i odchyłki należy sprawdzić np. przez przyłożenie łaty, rozciągniecie drutu, itp. Promień faset i 
wyobleń można sprawdzić za pomocą szablonu. 
Czystość podłoża można sprawdzić przez próbę zwilżania, potarcie ręką i oględziny. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Poprawność zagruntowania należy sprawdzić przez oględziny i dotyk. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami  
 
Badania w czasie robót 
W czasie robót sprawdzać należy: 

• czy spełnione są warunki wykonywania robót  
• wygląd zewnętrzny materiałów 
• czas mieszania, czas aplikacji 
• zużycie jednostkowe i na wydzieloną powierzchnię 

poprawność wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przejść rurowych, 
połączeń izolacji poziomej z pionową, itp. 
przestrzegania podanych w  pozostałych wymagań dotyczących przede wszystkim: 

• grubości nakładanej warstwy/ilości i grubości nakładanych warstw 
• poprawności zastosowania siatki wzmacniającej (jeżeli jest stosowana) 
• sposób zabezpieczenia świeżej powłoki hydroizolacyjnej przez 

zniszczeniem/uszkodzeniem 
Grubość nakładanej powłoki należy przeprowadzać na bieżąco sprawdzając zużycie materiału 
dla każdego cyklu roboczego, oraz za pomocą specjalnych blaszek pomiarowych 
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pozwalających na zmierzenie grubości świeżej warstwy (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 
100 m2 izolowanej powierzchni). 
Po związaniu powłoki należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem. Sprawdzenie polega na 
oględzinach powłoki oraz lekkim opukiwaniu za pomocą młotka drewnianego warstwy izolacji 
w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 zaizolowanej powierzchni. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 
podłożem, 
 
Zaleca się rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynników takich jak: 

• temperatura powietrza 
• temperatura podłoża 
• względna wilgotność powietrza 
• stan pogody (opady, słońce, mżawka, mgła) 
• rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, 

pozioma, izolacja ław fundamentowych, podposadzkowa itp.) 
• obecność drenażu 
• rodzaj i stan podłoża 
• sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały 
• gruntowanie podłoża – (tak/nie, zużycie materiału) 
• warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych 

warstw, zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji,  
• dylatacje, przejścia rurowe (tak/nie, sposób uszczelnienia), itp 
• warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania 

 
7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR K-36 
Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdział 1: Izolacja budowli. 
Powierzchnie izolacji i uszczelnień oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni z 
dokładnością do 0,1 m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie elementów większe 
od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Wklejenie taśm 
uszczelniających i wykonanie faset oblicza się w metrach bieżących z dokładnością do 0,10 m. 
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
W trakcie odbioru przygotowania podłoża należy przeprowadzić badania wymienione Wyniki 
badań należy porównać  
z wymaganiami dotyczącymi przygotowania podłoża. Uznaje się, że roboty zostały wykonane 
prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie. Można 
wówczas zezwolić na przystąpienie do nakładania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie 
należy ustalić zakres i sposób wykonania prac naprawczych. 
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania wymienione Uznaje 
się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 
wymienione zostały ocenione pozytywnie.  
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 
budowy. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Sposób płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.  
 

10. Przepisy związane  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego  
ZUAT-15/IV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności 
materiałów budowlanych  
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 
 
 
 
 
STB-05 Izolacja cieplna 
 
1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji ciepłochronnych  i akustycznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne 
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem:  

• Izolacji cieplnych,  
• Izolacji akustycznych.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi 
 w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepła. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  „Wymagania ogólne"    
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zgodność robót z dokumentacją projektową, 
zasadami sztuki budowlanej, z wytycznymi firmy produkującej zastosowane izolacje 
zawartymi w kartach technicznych stosowanych materiałów oraz innych dokumentach 
(aprobatach, specyfikacjach) oraz za jakość wykonywanych robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
2.Materiały 
2.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej  . 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
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wskazany w normach państwowych  
i świadectwach ITB 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót.  
Warstwy termoizolacyjne.  
Izolacja termiczna dachów, stropów międzykondygnacyjnych i podłóg na gruncie: płyty pianki 
PIR (termoizolacyjna płyta poliizocjanurowa)  o następujących parametrach technicznych:  
 
 Dane techniczne płyt styrofoam  lub XPS (ocieplenie piwnicy oraz ponad teren na wys. +0,03 
cm): 
- grubość zgodna z wytycznymi RMI na rok 2019/2021 
- klasa reakcji na ogień: E 
- wytrzymałość na rozciąganie: TR≥200 kPa 
- natężenie ściskania przy 10 % odkształceniu: CS(10/Y)≥300 kPa 
- współczynnik przewodzenia ciepła: 180 - 200 mm: λD≤0,038 W/(mK) 
 
 
Nie stosować płyt styropianowych w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi 
destrukcyjnie na polistyren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), 
itp. 
 
Łączniki do materiałów izolacyjnych  
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej do stropów i ścian z betonu, cegły 
lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być 
mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego 
korpusu wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego 
trzpienia rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi 
być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka  
i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem 
rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Wkręta: 80 mm i 80 mm  
Całkowitej: 150 mm i 200 mm  
 
Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z 
gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 85 mm i 135 mm  
Gwoździa: 55 mm i 55 mm  
Całkowitej: 125 mm i 175 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z kołkiem rozporowym 8x50 mm o długości:  
Tulei: 105 mm i 135 mm, 185 mm  
Wkręta: 80 mm i 90 mm, 80 mm  
Całkowitej: 170 mm i 210 mm, 250 mm  
 
Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160 i 200 mm należy stosować łączniki 
z gwoździem Ø 5,0 mm o długości:  
Tulei: 135 mm i 135 mm, 185 mm  
Gwoździa: 65 mm i 90 mm, 55 mm  
Całkowitej: 185 mm i 210 mm, 225 mm  
 
2.3 Przechowywanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne przechowywać w stosach nie wyższych, niż 1,2m, w suchym i 
chłodnym miejscu, z dala od źródeł ognia. Chronić przed mrozem.  
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
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uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 
 się etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
• datę produkcji i nr partii,  
• wymiary,  
• liczbę sztuk w pakiecie,  
• numer aprobaty technicznej,  
• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
• znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz  
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”    
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem  
i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. 
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”   
 
Warunki przyst ąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych 
nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych.  
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź 
mijankowo przy większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny 
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 i na podłoże.  
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła.  
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  
 
Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  
 
Przygotowanie podłoża  
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót:  

• powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału 
ocieplającego,  

• powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu,  

• pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, 
a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.  

 
Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia 
płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. 
Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być 
rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być 
stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania 
płyty do podłoża.  
 
Kotwienie ocieplenia  
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne  
 
Ocieplanie powierzchni poziomych  
Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez 
przyklejania (lub z przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). 
Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed 
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej 
powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od 
sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Płyty z pianki PIR należy 
układać na pióro i wpust i łączyć pasami papy o szer. 10cm. 
Ocieplanie mostków termicznych  
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

• styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 
budynków na styku ścian osłonowych 

 i nośnych,  
• wieńce i nadproża,  
• stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  
• połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami,  
• przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
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dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody.  
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  

• równość powierzchni płyt,  
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
• wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
• wilgotność i nasiąkliwość,  
• naprężenia ściskające płyt,  
• klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady dotyczące podstaw obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji jest [m2].  
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
Uwaga: Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy 
zakrywającej. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Wymagania ogólne  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  
 
Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń.  
 
Zgodność robót z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
 i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg   SST dały pozytywny wynik.  
 
Wymagania przy odbiorze  
 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
• rodzaj zastosowanych materiałów,  
• przygotowanie podłoża,  
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• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:  
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

• nie większa niż 2 mm  
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m  

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  

• nie większe niż 1,5 mm  
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
• nie więcej niż 4 mm w w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

 
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

• nie większe niż 2 mm  
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp  
 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2 mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”   
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
• zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
• wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,  
• wykonanie izolacji z wełny mineralnej.  
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
• likwidacje stanowiska roboczego,  
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 
10. Przepisy związane  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Normy: 
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe.  
BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. 
Filce i płyty. 
 
 
 
STB-6 Roboty murowe 
 
Przedmiot 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych przy realizacji zadania dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w budynku . 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 
 
Zakres robót 
-  murowanie ścian zewnętrznych z pustaków ceramicznych 
-  murowanie   ścianek działowych z bloczków silikatowych 
- roboty adaptacyjne przy  montażu nowych okien i drzwi 
 
Materiały 
Dane techniczne pustaków silikatowych  
  grubość: 25 cm, długość, 33,3 cm, wysokość 19.9 cm 
- gęstość: ~1800 (kg/m3) 
- współczynnik przewodzenia ciepła λD= 0.65 [W/m K] 
- opór cieplny R: 0.37 (m2 K/W)  
- współczynnik przenikania ciepła U: 1.85 [W/(m2 K)] 
- odporność ogniowa REI240/ EI 240  
- izolacja akustyczna: RA1 = 57 (dB), RA2 = 54 (dB), RW = 59 (dB), 
 
 
Sprzęt 
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 
 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna 
 
Wykonanie robót 
Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić 
istniejące wewnętrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudów. 
 
Kontrola jako ści 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi 
normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz 
ustalić wymagane recepty laboratoryjne 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów  
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość 
wykonania i przelotowość przewodów). 
 
Jednostka obmiaru 
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, (m2) ścianek działowych, ilość wypełnień akustycznych i 
cieplnych, ilość prefabrykatów, wysokość. 
 
Odbiór 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót. 
 
Przepisy związane 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement portlandzki 
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STB-7 Ścianki i sufity z płyt GK 
 
1.0 WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszonych i elementów 
ścianek z płyt GK związanych z budową budynku. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem lekkich 
ścianek działowych i sufitów podwieszanych. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami  
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogólne"  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
2.0 MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano    
"Wymagania ogólne" 
  
2.1. WODA  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne i oleje i muł. 
  
2.2. PŁYTY GIPSOWE  
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. Tam, gdzie zaprojektowano stosować płyty GKF. 
Płyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubości 12,5mm płyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciętego 
włókna szklanego.  
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.3. MASY SZPACHLOWE  
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa  
. Urabialność ok.60min  
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa  
 
2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA  
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125  
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996  
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm  
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%  
 
Na korytarzach w toaletach i w salach dydaktycznych przewidziano typowe sufity podwieszane kasetonowe 
(akustyczne) na ruszcie systemowym aluminiowym z ukrytym profilem wg rozwiązań jednego producenta. 
 
3.0 SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  . "Wymagania ogólne"  Roboty można  
wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
 
4.0 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w . "Wymagania ogólne"  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i  
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  . "Wymagania ogólne"  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŚCIANEK 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne.  
b) Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza.  
 
5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   
Montaż sufitów podwieszanych wykonuje się w następującej kolejności:  
1. zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu  
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków  
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji  
4. zamocowanie profili głównych podłużnych  
5. montaż profili poprzecznych  
6. ułożenie izolacji  
7. pokrycie konstrukcji metalowej płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocą wkrętów co 15 cm 
8. poszpachlować spoiny.  
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od lini 
prostej nie powinny być większe niż 1mm/m. 
 
5.3. WYKONYWANIE ŚCIANEK Z PŁYT GK 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. Przewiduje się 
montaż ścianek z płyt grubości 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zależności od miejsca 
występowania.. Stelaż  przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz 
połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu 
wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy 
narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w. "Wymagania ogólne"  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary  
dały wyniki pozytywne.  
 
8.1. ODBIÓR PODŁOŻA  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. Podłoże 
powinno być zlicowane. 
 
Należy sprawdzić mocowanie wieszaków w przypadku sufitów podwieszonych 
 
8.2. ODBIÓR OKŁADZINY Z PŁYT G-K  
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Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta.  
Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do konstrukcji  
- zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny  
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej  
- pomiar tych odchyleń  

- ocena jakości szpachlowania spoin  
 
9.0 WARUNKI PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w. "Wymagania ogólne". 
 
9.1. CENA JEDNOSTKOWA  
9.1.1. Sufity podwieszone  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie szpachli 
- wyznaczenie poziomów 
- zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, -docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
9.1.2. Ścianki z płyt GK 
-dostawę materiałów, wytyczenie ścianek i obudów, montaż stelażu, 
- montaż listew narożnikowych, 
-wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży 
-osadzenie okien i drzwi  
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405/Ap 1 Płyty gipsowo-kartonowe  
 
 
 
STB-8 Podłoża i posadzki 
 
WSTĘP. 
 
Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania   
podkładów  i  posadzek. 
 
Zakres  stosowania  ST. 
Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
 i  realizacji   robót. 
 
Zakres  robót  objętych ST. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia 
robót posadzkowych: 
- podsypka pod posadzki z piasku   
- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki 
- posadzki z płytek gresowych   
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- wykładzina obiektowa - homogeniczna wykładzina PVC wzmocniona poliuretanem grubość 
   min. 2mm, przeznaczony do pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 
- posadzki betonowe w pom. technicznych   
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  
zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru. 
 
MATERIAŁY 
Wykładzina homogeniczna jednowarstwowa wykładzina PCV - parametry 
-grubość całkowita wg EN 428 2.0 mm 
-grubość warstwy użytkowej wg EN 429 ≥ 1 mm 
-klasa użytkowa wg EN 685 34/43 
-klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 
-antystatyczność wg EN 1815 kV <2 
-antypoślizgowość (test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10 
-odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤ 2.0 mm3 
-grupa ścieralności wg EN 649 T 
-stabilność wymiarowa wg EN 434 ≤ 0.40 % 
-wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) ˷ 0.02 mm  (wgniecenia resztkowe min. wymagane  
normą EN 433≤ 0.1 mm) 
-właściwości akustyczne wg EN ISO  717-2 co najmniej 8 dB 
-przewodność termiczna wg EN 12524 0.25 W/ (m.K) 
-odporność barw na światło wg EN 20 105 - B02 ≥6 stopni 
-odporność chemiczna           EN 423        
 
System podłogi sportowej składa się z: 
- foli polietylenowej o gr. min 0.2 mm 
- systemu wentylacji pod podłogowej  
- podkładkach dystansowej do poziomowania rusztu elastycznych podkładek o wymiarach 18 mm x 50 mm x 50 
mm 
- legarów z drewna iglastego o przekroju 16 mm x 50 mm 
- płyty OSB lub P5 o gr. 50 mm 
- sportowej deski warstwowej (2200 mm x 207 mm x 15 mm ) posiadającej złącze KLIK. 
Deska sportowa musi być pokryta siedmioma warstwami lakieru utwardzonego UV o bardzo wysokim stopniu 
odporności na ścieranie i zarysowanie.  
     
Ogólna charakterystyka płytek gresowych 120 x 60 cm:  
Płytki gresowe antypoślizgowe kalibrowane R-10, płytka gresowa naturalna o wym. 120x60 cm (szare) 
- nasiąkliwość wodna- 0,01%-0,04% 
- ścieralność wgłębna- 128mm3 
- odporność na zginanie- 52N/mm2 
- termiczna rozszerzalność- 7MK 
Ścieralność projektowanych płytek wg obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej. 
 
SPRZĘT. 
Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”    
 
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i 
posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” 
 
WYKONANIE   ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST 
Wymagania  ogólne. 
Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  
wymaganiom norm. 
Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  przewidzianym w 
PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  przeciwskurczowymi powinien  
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być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  podkładu powinna  być taka, 
aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała odchyleń  większych niż  5mm. 
Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  przewidywanego obciążenia  posadzki, 
przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 
 
Przed ułożeniem parkiet zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. 
Impregnację przeprowadzić w postaci kąpieli elementów lub impregnacji próżniowo – ciśnieniowej do 
osiągnięcia w elementach zawartości soli o minimalnej wartości 0,2 kg na 1m2 przekroju elementu parkietu. 
Montaż  posadzek z płytek 
Posadzki  z płytek gres  
Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem. 
Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  opisem 
PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. Dopuszczalne  
odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  Dopuszczalne  
odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  lub  szerokości  
posadzki. 
Prostolinijność  spoin. 
Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 
Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 
całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 
Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na schodach 
antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej elastyczny 
mrozoodporny. 
Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 
Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty. 
 
Sprzęt i maszyny  do wykładzin podłogowych  
Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej 
dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami :  

higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 
poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 
zestawem ostrych noży do wykładzin, 
wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym 
• pojemniki do kleju 

 
Nakładanie kleju/płynu 
Płyn należy nałożyć na całą posadzkę w celu utworzenia lepkiej powłoki, która zapobiega przesuwaniu się luźno 
kładzionych płytek pod wpływem normalnego ruchu. 
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie płytek 
Płytki dywanowe należy poddać klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze i 
wilgotności, która przewidywana jest dla normalnego użytkowania i nie niżej niż ogólna temperatura pokojowa 
180C. Niektóre płytki nadają się do układania zarówno mozaikowo jak i na szerokość, natomiast niektóre tylko 
do układania mozaikowego. Odnośnie zaleceń dotyczących kierunku układania się okrywy należy skonsultować 
się z producentem. 
W miejscach, gdzie montaż odbywa się nad ogrzewaniem podłogowym, ogrzewanie należy wyłączyć na co 
najmniej 48 godzin przed montażem i włączyć z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu 
stopniowo podwyższając stopniowo temperaturę do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura 
powierzchniowa podłoża nie powinna przekraczać 27oC. 
Płytki rozłożyć wzdłuż jednej ściany pozostawiając brzeg o szerokości co najmniej połowy płytki wzdłuż obu 
ścian.  
 
KONTROLA   JAKO ŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano 
 
Badania. 
Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 
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Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  
równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 
 
Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  podstawie  
zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających zgodność  
użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 
 
Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  lekkie  
opukiwanie  młotkiem drewnianym. 
 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 
 
OBMIAR   ROBÓT. 
Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  
cokołów  1mb (metr  bieżący). 
 
Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  
obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 
0,25m2(metr kwadratowy). 
 
Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) 
posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  
kalkulacji  indywidualnej. 
 
ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” 
 
Sposób  odbioru  robót. 
Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  odbioru  
końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  
poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  
Inspektorem. 
 
PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” 
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  1m 
b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  
ogólne   część  4. 
 
Normy. 
PN-88/B-06250  Beton  zwykły 
PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 
PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 
PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  gresowych. 
 
 
 
 
STB-9 Tynki i malowanie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych 
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
 
Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
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- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.1 wewnętrznego 
- malowanie wewnątrz  farbami   lateksowymi 
 
Materiały 
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do wykańczania pow. 
betonowych - gr.1 do 10 mm 

gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek 
temperatura stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej 
zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 
+5°C do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
  

 
 Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne wykończenie, o 
zmywalności do 5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni, - na pełną wysokość 
pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 lub inna o równorzędnych parametrach 
 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
 
Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
 
Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz 
robotach instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych 
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami wzmacniająmi 
ściany, 
Malowanie wewnętrzne ścian parteru farbą renowacyjną wewnętrzną - wg uzgodnionej 
kolorystyki. 
 
Kontrola jako ści robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 
sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 
 
Podstawa płatności 
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Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
Przepisy związane 

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

 
 
 
STB- 10  Stolarka okienna i drzwiowa 
 
WSTĘP. 
 
Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  ślusarki okiennej ,  drzwiowej  wewnętrznej  i zewnętrznej. 
Zakres stosowania  ST. 
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy   
w  okresie  obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

 
Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien i fasady aluminiowej   
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 
- dostawa i montaż podokienników wewnętrznych 
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych laminowanych   
  
MATERIAŁY 
1. Drzwi wejściowe  do budynku  – aluminiowe    
W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające wg. wytycznych elektrycznych.  
Drzwi szkolone szkłem zespolonego antywłamaniowego klasy ( P4). 
Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Wytyczne drzwi aluminiowych : 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej 
 
Szyby: 
8 mm ESG IPA SELEKT 34/63 // CR 16 + argon // Float 6 mm ESG  // CR 16 + argon // VSG 44.2 
niskoemisyjna 
g=34 %; LT=62 %, Ug=0,55 W/m2*K, LR=16% 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
  
 Dane techniczne dla ramiaka okiennego i fasadowego: 
    -profil minimum 82mm 
    -profil klasy A 
    -3 uszczelki przymykowe 
    -Współczynnik Uw<=1,0 W/m^2K ] (lub inny zgodny z warunkami technicznymi i innymi przepisami na lata 
2019/2021) 
    -Wzmocnienie ramy o przekroju kwadratowym zamkniętym 
    -okucia z funkcją mikrouchyłu 
    -klamka z mechanizmem blokowania obrotu kluczem 
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Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego: 
    -Współczynnik Uw<=1,3W/m^2K 
    -system klucza serwisowego 
    -samozamykacze szynowe z funkcją blokady 
    -profil zgodny z aprobatą techniczną i atestami 
    -4 zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydło  
    -przekładka antybimetaliczna 
    -pochwyt ze stali nierdzewnej L=600 z zewnątrz,  
    -2 zamki ze stali nierdzewnej w systemach kluczy uniwersalnych  
 
Ściany osłonowe jako system  fasadowy  słupowo - ryglowy    
- Przyjęto jako systemowe  do wykonania z profili aluminiowych .  
- Profile aluminiowe  , profil ciepły. 
- Przyjęto system na  podkonstrukcji  stalowej  . 
 
Szklenie szkłem bezpiecznym. 
-  W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające. 
-  Drzwi ze szkła zespolonego antywłamaniowego klasy (P4). 
-  Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu 
 
Stolarka drzwiowa -  wewnętrzna 
W ścianach wewnętrznych należy zastosować drzwi systemowe laminowanie. Do pomieszczeń dydaktycznych 
drzwi wykonać pełne wykładane na ścianę wg. rysunków architektonicznych laminowane. 
Izolacyjność akustyczna min. Rw – 42 dB. 
Zamek dostosowany pod wkładkę patentową. 
Zawiasy wzmacniane czopowe, stalowe. 
Wypełnienie drzwi wielowarstwowe. 
Uszczelka progowa - ruchoma. 
Ościeżnica stalowa 
 
Montaż: 
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii paroprzepuszczalnej od 
zewnątrz 
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna 
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej  
 
SPRZĘT 
Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”   
TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się 
w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”   
 
KONTROLA  JAKO ŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
Sprawność działania. 
Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  
obracać  się  swobodnie i  umożliwi ć  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90° w  stosunku   do  
ościeżnicy. 
Badania  odbiorcze. 
Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 
Badania  odbiorcze  obejmują : 
- sprawdzenie  wymiarów 
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 
- sprawdzenie  materiałów 
- sprawdzenie  wykonania 
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- sprawdzenie  sprawności  działania. 
 
 
Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g 
PN-86/B-06072. 
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  
technicznej 
 
OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
 
PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

  
 
 
STB-11 Roboty blacharskie i dekarskie 
 
Przedmiot 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz dekarskich 
w zakresie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych 
 
Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
- pokrycie stropodachu odwróconego 
- obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 
 
Materiały 
 
Dachy  budynku szkoły 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych, 
-  paroizolacja 
-  termoizolacja z styropianu o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019, 
-  wylewka w spadku z betonu zbrojona siatką i mieszanką włókna polipropylenowego min. 
2%,-3%, 
-  papa paroizolacyjna  
- wykończenie z dwóch warstw papy modyfikowanej SBS lub APP zbrojone włókniną 
poliestrową, 
  (papa podkładowa: Grubość-4.7[mm] minimum 4.5[mm], giętkość w niskich temp. min 
25[˚C]); papa   wierzchniego krycia: Grubość-5.2[mm] minimum 5[mm, giętkość w niskich 
temp. min 25[˚C]) 
 
Dachy  budynku hali sportowej , boisko 
-  konstrukcja stropu wg. wytycznych branżowych. 
-  warstwa spadkowa w wylewce 
-  izolacja Membrana  EPDM gr. min 5 mm 
-  folia rozdzielajaca - poślizgowa  
-  termoizolacja ze Styrodur o grubości zgodnej z wytycznymi charakterystyki energetycznej 
oraz z uwzględnieniem wytycznych RMI na rok 2021/2019 
-  Geowłóknina  
-  Warstwa odsączająca 
-  Warstwa konstrukcyjna 
-  Warstwa klinujaca 
-  Warstwa podkładowa z miału kamiennego 
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-  Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 
 
Obróbki blacharskie 
Wszystkie obróbki blacharskie, w tym attyk, gzymsów, parapetów zewnętrzny, ścian lukarny 
oraz podbicia okapów/ gzymsów wykończyć blachą - tytanowo cynkową  lub powlekaną w 
kolorze stolarki okiennej o gr. 0.8 mm. Ze względu na rozszerzalność termiczną blachy, 
bezpośrednio (np. kołkami rozporowymi, gwoździami) można mocować tylko obróbki o dł. ≤ 
3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy itp.). 
 
Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny 
 
Transport 
Samochodowy i ręczny 
 
Wykonanie robót 
- Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia  
- Wypoziomowanie kalenic i okapów 
- Układanie kolejnych płyt  według zaleceń systemowych 
- Kalenice, kosze i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować 

kit dekarski. 
- Wyłazy dachowe, otwór montażowy, drabinki śniegowe, ławy kominiarskie i obróbki 

kominów wykonać z zachowaniem szczelności 
- Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 
Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów 
i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków 
rynien. 
 
Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych). 
 
Odbiór 
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 
kontroli z dokumentacją projektową 
 
Podstawa płatności 
Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
 
Przepisy związane 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy  cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Własności materiałowe blachy powlekanej. 
 
 
 
STB-12 Docieplenie elewacji 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w  Przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy powlekanej  w tym parapety z blachy powlekanej   
b) docieplenie ścian   płytami   ze styropianu    z tynkiem slikatowym  
c) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym   

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i 
przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 
na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
2.2. Płyty  styropianowe 
 Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe, samogasnące, o gęstości 
objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i 
wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u 
producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności 
powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 80 mm. 
Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z 
zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być 
trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę odpowiednią 
do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana 
odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i 
osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi 
materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
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2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny   
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Należy 
stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w 
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe i 
cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z 
blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania 
naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  . „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność 
istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 

2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki 
i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji 
antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i 
powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 
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wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 
aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o 
średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo 
nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, 
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty 
styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego 
układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, 
dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do 
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest 
rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi 
kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku. 
Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu 
rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 
pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem 
zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. Farbę 
należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk silikonowy 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 
mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem 
płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą 
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących 
pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać 
w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, 
konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy 
tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od 
kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
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 Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i 

być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej 

lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny 
mieć szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników 
powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 
na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 
ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 
metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
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STS-13  Instalacja wodno-kanalizacyjna 
 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.   
Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w dowiązaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów wody zimnej 
• montaż rurociągów kanalizacyjnych 
• montaż armatury 
• montaż urządzeń 
• badania instalacji 
• wykonanie izolacji termicznej 
• regulacja działania instalacji 

Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano – montażowych. 
Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacje. 

 
MATERIAŁY 

• Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych, 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 
            Poziomy instalacji wodnych: 
Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur systemu PE-Xb/Al/PEHD 
z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie. Do 
łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub 
mosiądzu/brązu z pierścieniem zabezpieczającym połączenie przed wystąpieniem korozji 
elektrolitycznej. 
Instalacja kanalizacji zostanie wykonana z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC 
lub PP z uszczelkami gumowymi wargowymi. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić 
Połączenie rur i kształtek – kielichowe za pomocą uszczelek. 
Wszystkie przewody (piony, przewody odpływowe, podejścia kanalizacyjne) należy 
mocować do konstrukcji wyłącznie przy użyciu systemowych obejm rurowych z wkładką, 
zapewniających po pełnym skręceniu optymalne pod względem akustycznym i statycznym 
ściśnięcie obejmy na rurze. Piony należy mocować na każdej kondygnacji, stosując po dwa 
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uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako punkt stały. 
 
Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową. Baterie stojące  
jednouchwytowe,  baterie łokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe 
z wężem natryskowym 
 
Izolacja termiczna  
Rurociągi wodne po wykonaniu prób ciśnieniowych zaizolować typowymi otulinami 
termoizolacyjnymi  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
 
Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

 
WYKONANIE  ROBÓT 
Montaż rurociągów 

• Rurociągi łączone będą kształtkami, kryte w bruzdach ściennych i pod posadzką. Wymagania ogólne 
tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
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od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

          Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
PRZEPISY  ZWIĄZANE 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI  INSTAL, Warszawa   2001. 

 
 
 
STS-14 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 
1.4. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego,   inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, WTWiO COBRTI INSTAL,  „Warunkami technicznymi 
wykonania  

      i robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”  
 i zaleceniami producentów zastosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
– budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych  instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych PEX-AL.-PEX 
w systemie dwururowym oraz z rur stalowych średnich zgodnych z PN-74200.  i rur stalowych zaciskanych 
Przewidziano montaż grzejników płytowych z elementami konwekcyjnymi 
i wbudowanym zaworem termostatycznym zasilanych oddolnie. Moce grzejników zgodnie z 
rysunkami. Odpowietrzenie instalacji następuje poprzez zawory odpowietrzające na 
grzejnikach, a dodatkowo pion instalacji c.o. należy zakończyć automatycznym 
odpowietrznikiem.  
  
2.1. Izolacja termiczna  
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 Wszystkie rurociągi należy izolować cieplnie izolacją dostępną w sprzedaży –  
Grubość izolacji zgodna z wytycznymi Warunków Technicznych – zał.2 – podano wielkości izolacji 
wg.zestawień materiałowych 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną  
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak  też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 
4.1. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.3.Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. 
4.4. Izolacja termiczna 

• materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przeznaczone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem, 

• wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe, 

• materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

• Wymagania ogólne tych połączeń są określone w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

• przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów , wykuć bruzdy, 

• przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 

• w miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa 
od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać ca pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 
m dla rur o średnicy 15 –20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

• Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje, 
• Przejścia rur przez ściany fundamentowe należy wykonać w rurach osłonowych. 
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5.3.  Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.4. Badanie i uruchomienie instalacji 

• instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności, 

• próby szczelności wszystkich instalacji kotłowni przeprowadzić na ciśnienie 6 bar  
      w czasie 1 godz., 

• Po uruchomieniu kotłowni należy przeprowadzić próbę na gorąco i sprawdzić poprawność działania 
wszystkich obiegów grzewczych. 

• instalacje należy dokładnie odpowietrzyć, 
• jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla 

każdego zładu oddzielnie, 
• z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
• roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, 

• otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy 
dolnej, 

• wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

• kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, 

• każda dostarczone partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta, 

• wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli któregokolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 
 
 
 
7. ODBIÓR  ROBÓT 

• odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 

• w stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych, 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu, 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 

końcowego odbioru technicznego instalacji  wymienionych w pkt. 3. 
- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 

wykonywania robót, 
g) dziennik budowy, 
h) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
i) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
j) protokoły przeprowadzenia prób szczelności poszczególnych instalacji. 

*  Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
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- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian odstępstw od dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

 
8. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II   Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady Warszawa 1988. 
 WTWiO. COBRTI  INSTAL. 
- PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-91/B-02420        Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.  
- PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN 215-1:2002    Termostatyczne zawory grzejnikowe.  
                                  Część 1: Wymagania i badania. 
 
 
  
STS-15  Roboty instalacyjne gazowe 
 
1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji gazu . 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana skrótem 
ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 
 
2.Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznej gazu w budynkach  
 
3.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
4.Zakres robót objętych  SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji gazowej zasilającej kocioł znajdujący się w kotłowni. 
5.Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja 
techniczną, wiedzą techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami producentów stosowanych materiałów. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno 
-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiału lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Armatura 
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Instalacja ma być wyposażona w armaturę zgodnie z dokumentacją. Armatura musi posiadać odpowiednie atesty 
i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Dostarczoną na budowę armaturę sprawdzić pod 
względem szczelności, a następnie składować w zamkniętych magazynach. 
UKŁAD REDUKCYJNO - POMIAROWY 
Układ redukcyjno pomiarowy musi spełniać wymagania wytycznych GSG sp. z o.o. Musi być zgodny z 
warunkami technicznymi przyłączenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG sp. z o.o. Punkt redukcyjno 
pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Wykonanie poza zakresem specyfikacji i 
projektów 
KURKI GAZOWE 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 
12165:2001. dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C) 
Kurki muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
FILTR GAZU 
muszą spełniać normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005, dopuszczalne ciśnienie robocze P(0,5 MPa-
5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C), Filtry muszą posiadać aktualny Certyfikat Zgodności. 
 
Materiały stosowane przy wykonaniu instalacji gazu 
Do wykonania instalacji gazu mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania przedsięwzięcia muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
RURY 
Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1, 
PN-EN 1028-2. Łączonych   poprzez spawanie elektryczne. Rury i kształtki muszą posiadać aktualny Certyfikat 
Zgodności. 
- Kształtki dla w/w instalacji 
- Łączniki i przejściówki 
- Zawory odcinające 
- Elementy mocujące : śruby, uchwyty, obejmy 
SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZU 
Należy zastosować urządzenia zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
6.Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i 
szczegółowych. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną nie 
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kształtek i rur 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport elementów  powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
8.Wykonanie robót 
Projektowana instalacja wewnętrzna gazu będzie prowadzona od skrzynki gazomierzowej, zawierającej zawór 
główny do pomieszczenia kuchni znajdującej się na parterze budynku. 
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadający aktualny certyfikat 
bezpieczeństwa.  
Łączenie odcinków rur wewnętrznych powinno być dokonane za pomocą spawania elektrycznego przy 
zastosowaniu odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur. Rury należy prowadzić po 
wierzchu ścian i przymocować je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. 
Przejścia przez ściany należy zabezpieczyć stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzeń między rurą stalową a 
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ochronną wypełnić masą bitumiczną. Na przejściach przez przegrody zewnętrze zastosować przejścia 
gazoszczelne.  
Przewody gazowe należy montować nad przewodami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pod przewodami 
centralnego ogrzewania oraz  
w odległości min. 10 cm od przewodów instalacji elektrycznej i jej wyposażenia. 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody instalacji gazowej 
należy prowadzić w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny 
wystawać po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg średnic rur osłonowych w zależności od rury 
przewodowej: 

DN rury przewodowej DN rury ochronnej 

DN15 DN32 

DN20 DN32 

DN25 DN40 

DN32 DN50 

DN40 DN65 

DN50 DN76 
 
 
9.Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości obejmującego w tym wypadku zastosowanych materiałów oraz technologii wykonania 
robót. 
 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych; 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją o i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 
Próba szczelności instalacji gazowej 
Próbę szczelności przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem i przykryciem przewodów. Osoba kierująca 
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z 
podstawowych warunków przystąpienia do próby głównej szczelności instalacji gazowej jest dostarczenie przez 
wykonawcę protokołów badania sprawności przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. 
Przed rozpoczęciem prób konieczne jest wykonanie następujących czynności kontrolnych: 
-sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych 
-kontroli usytuowania poszczególnych elementów instalacji 
-stwierdzenie zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem 
-sprawdzenia jakości użytych materiałów i prawidłowości wykonania robót montażowych 
-jakości wykonania połączeń skręcanych lub spawanych 
Główna próba szczelności polega na napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 
-0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem 
-0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony 
Badanie przeprowadza się osobno dla przewodów użytkowych za gazomierzem i osobno dla 
przewodów rozdzielczych oraz pionów 
Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania 
klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 
- 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa 
- 0÷0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa 
Przy próbie głównej pomiar spadku ciśnienia manometrem należy rozpocząć po upływie 15-30min od chwili 
napełnienia przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania 
temperatury powietrza w instalacji z temperaturą otoczenia. Jeżeli w ciągu 30 min nie zaobserwuje się spadku 
ciśnienia na manometrze, instalację można uznać za szczelną. 
Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być 
podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy 
stanowiącymi załączniki do dziennika. 
 
10.Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe 
podane  
w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów 
rzeczowych winny wynikać 
 z analizy indywidualnej. 
 
11.Odbiór robót 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym w Umowie, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia określone w Umowie. 
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
 
12.Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
13.Przepisy związane 

 PN-91-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowanie gazociągów z przeszkodami 
terenowymi. 

 PN-92-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 PN-88/M-75199 Zawory gazowe 
 Norma Zakładowa ZN-G-3150 
 Norma Zakładowa ZN-G-8101 Strefy zagrożenia wybuchem. 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 1994r poz. 207) 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. Nr 97 poz. 10556) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811); 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 
poz. 728); 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. Zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego zakresu formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);  

  „Ogólne warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - cz.II - Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

 
 
STS-16   Instalacje  wentylacji  mechanicznej 
  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji. 
W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie 
przeważające będą miały Warunki Umowy. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wentylacji 
 i klimatyzacji występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzą: 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników,  
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych, 
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających, 
- montaż  kulisowych tłumików hałasu,  
- montaż klap przeciwpożarowych,  
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów dachowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji, 
- montaż czerpni ściennych, 
- montaż wyrzutni dachowych, 
- wykonanie przebić, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń. 
a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegały kontroli. 
b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone. 
c) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora 

nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 
 
2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się 
 z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 
miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, 
Użytkownika i Projektanta. 
 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem 
zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót podstawowych zalecanych przy realizacji 
zamówienia. 
- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych okrągłych i prostokątnych wykonanych z blachy ocynkowanej, 
- izolowanie kanałów wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników i wywiewników z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego, 
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,  
- montaż nawietrzaków okiennych, 
- montaż nawietrzaków ściennych,  
- montaż przepustnic regulacyjnych i odcinających z blachy ocynkowanej, 
- montaż wentylatorów kanałowych, 
- montaż wentylatorów łazienkowych,  
- montaż wentylatorów dachowych,  
- montaż  kulisowych tłumików hałasu z blachy ocynkowanej, 
- montaż klap przeciwpożarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej), 
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- montaż klap rewizyjnych, 
- montaż zaworów przeciwpożarowych, 
- montaż central wentylacyjnych, 
- montaż nagrzewnic wodnych, 
- montaż filtrów, 
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji 
- montaż czerpni ściennych z blachy ocynkowanej, 
- montaż wyrzutni dachowych z blachy ocynkowanej 
- montaż jednostek zewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji, 
- montaż rurociągów chłodniczych,  
- montaż kurtyny grzewczej. 
 

a) Centrala wentylacyjna 
- Zakup oraz dostawę centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiający bądź Wykonawca; 
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie; 
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń; 
- Centralę należy zamontować na konstrukcjach stalowych lub cokołach betonowych. 
- Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do 

konstrukcji budynku stosując gumowe przekładki; 
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central 
- Centralę należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego 

w przepustnice powietrzno – szczelne; 
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji; 
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

 
b) Klapy przeciwpożarowe 
- W miejscu przekraczania kanałów wentylacyjnych przez oddzielenia pożarowe muszą być zabudowane 

klapy pożarowe. Odporność ogniowa klap musi wynosić EIS120; 
- Klapy w normalnej pozycji są otwarte. Przejście w stan bezpieczeństwa ( zamknięcia) odbywa się za 

pomocą układu napędowego.  Klapy montowane w przegrodach grubości nie mniejszej niż 110 mm, 
murowanych nie mniejszych niż 120 mm oraz ściankach z płyt kartonowo – gipsowych na ruszcie 
stalowym o grubości nie mniejszej niż 125 mm są sklasyfikowane  

w klasie EIS120. 
- Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane 

w Polsce. 
c) Tłumiki hałasu 
- Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 

z oznakowaniem zawierającym: 
                 - kierunek przepływu powietrza, 
                - wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 

- Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
- Tłumiki kulisowe zbudowane są z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest powłoką 

z jedwabiu szklanego  
z odporną na erozję  przy prędkości do 20 m/s. Wełna mineralna ze znakiem jakości RAl-GZ 388 niepalna 
według PN2862 – klasa A oraz ulegająca biodegradacji w rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii 
Europejskiej 97/69/ECC, gęstość >30 kg/m3. Tłumik spełnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803. 
 

d) Nawiewniki, wywiewniki 
- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich 

kratek należy ustalić 
 z inwestorem. 

- Elementy ruchome powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie 
ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały; 

- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza; 

- Nawiewniki, wywiewni ki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny; 
- Przewód  łączący  sieć  przewodów  z  nawiewnikiem, wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków; 
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- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: 

                   zgniatać tych przewodów, 
                  stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m; 

- Sposób zamocowania nawiewników, wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody; 

- Nawiewniki,  wywiewni ki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych; 
- Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
-  
e) Przepustnice wentylacyjne 
- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone 

w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym położeniu.   
Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów powodujących 
powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji; 

- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego; 

 
f) Wentylatory  
- Zakup oraz dostawę wentylatorów realizuje Zamawiający bądź Wykonawca. W ramach prac należy 

przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch; 
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku 

zastosowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi 
dostosować wydane konstrukcje i otwory; 

- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora; 
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 
sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych; 

 
g) Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej; 
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien  być 

jednorodny,  bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.   Powierzchnie  pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506; 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001; 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434; 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 
50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną. 

   h) czerpnie i wyrzutnie powietrza 
- konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych 
- otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków liści, itp. 
- czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 
przez dach. 
 
I ) nagrzewnice  
- lamele nagrzewnicy powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 
z nieprawidłowego transportu lub składowania, 
- nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 
i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 



 60

- sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie.  
- sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
 
6.Kontrola jakości robót 
6.1. System zapewnienia jakości. 
6.1.1. Opis ogólny. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości,  
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, umową oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
♦ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót, 
♦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
♦ bhp, 
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
♦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
♦ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości. 
Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym programem przedstawionym 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: 
Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy rozwinąć podczas okresu 
mobilizacyjnego. Szczegółowy Plan musi zawierać pozycje wyszczególnione poniżej oaz musi być przekazany 
Inspektorowi nadzoru w ciągu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że 
umowa ustanawia inaczej. 
Uzupełnienia i poprawki Planu będą wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych 
dla danych robót. Takie zestawienia muszą stanowić część szczegółowego Planu Zapewnienia Jakości. 
 
Plan Zapewnienia Jakości musi zawierać, co najmniej trzy niżej wymienione części: 
Część 1. Szczegóły ogólnej organizacji przedmiotu umowy. 
Część 2. Sprawozdania metodyczne. 
Część 3. Protokoły. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów 
i robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.5. Opłaty za badania.  
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i 
kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych 
robót. 
Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Stałe punkty kontroli. 
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. 
Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym 
umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej. 
Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów 
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.  
 
Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z 
Normą ISO; 
lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.  
oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
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nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
♦ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
♦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
♦ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym  
w związku z warunkami klimatycznymi, 
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
♦ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem 

kto je przeprowadził, 
♦ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Oprócz wyżej wymienionych do dokumentów budowy zalicza się: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) zezwolenie na prowadzenie 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno –prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
kanały wentylacyjne – m2 

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne – szt 
 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu; 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy; 
♦ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu; 
♦ recepty i ustalenia technologiczne; 
♦ Dzienniki Budowy (oryginały); 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją 

i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oaz Aprobaty Techniczne; 
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości; 
♦ sprawozdanie techniczne; 
♦ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
♦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego 

wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi 
Uzgodnieniami; 

♦ uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym 
 i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 
 
9. Warunki umowy i wymagania ogólne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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10.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
 Zamawiający nie płaci za roboty tymczasowe i towarzyszące. 
 
11.   Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje rozbiórkę wskazanych w SST i przedmiarze robot elementów. 
 
12.  Przepisy związane 
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). 
PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 
838 wraz z późniejszymi zmianami). 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, 
zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie 
w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów  
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań 
zakresie efektywności energetycznej. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  
(Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718) 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr  121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40) 
 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania  
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne  
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych. Wymagania  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania  
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym. Wymiary  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym. Wymiary  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne  
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej  
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w 
przewodzie  
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych               i zamykających 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w 
zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych 
w warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów elastycznych 
PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w 
warunkach symulowanego piasku 
PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości 
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji 
konstrukcyjnej 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
 
 
` STS-17   Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących przełożenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
 . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę 
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n /w robót. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Specyfikacją Techniczną  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Kanały  
Kanał ściekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowo-
gospodarczych  
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej kanalizacji sanitarnej. 
 
Urządzenia uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploracji kanałów. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość 
komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki a rzędną spocznika lub dna studzienki.  
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi 
do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00- „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.2.0. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
2.1. Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji sanitarnej   stosuje się następujące materiały: 

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-
85/C-89205  i ISO 4435:1991 o średnicy 160 mm i 200 mm  łączone na uszczelki gumowe, które 
dostarcza producent rur; 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, 
• tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC 

o średnicy 160mm i 200mm; 
• pierścienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronn 
• beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250  do betonowania kanałów 
• rury  z  PE  100  SDR  11  DZ  75 mm 
• Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 
• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100. 

 
2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne betonowe złożone są z następujących zasadniczych części: 

• komory roboczej; 
• komina włazowego; 
• dna studzienki. 

 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki/powyżej wejścia kanału/powinna być wykonana z materiałów trwałych: 



 67

• w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych śr. 100 cm,120 cm o wysokości 30 cm lub 60 mm, wg 
BN-86/8971-08 ; 

• część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. 
Stopień wodoszczelności betonu”W-4’’ odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa 
się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na 
działanie mrozu”M-100’’ odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek 
betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie 
również przez 4 godziny) 

• komorę roboczą przykryć płytą pokrywową żelbetową okrągłą wg KB-38.4.3./1; 
• studzienki bez komina odpowiednio do średnicy: PP 120/60; 
• studzienki z kominem odpowiednio do średnicy płytą pokrywową pośrednią: PPS 120/80, 144/80. 

 
2.2.2. Komin złazowy 
Komin złazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych śr.80 cm o wysokości 30 cm lub 60 cm wg BN-
86/8971-08. Komin złazowy należy przykryć pokrywą PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73. 
 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w 
gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego. 
 
2.2.4. Właz kanałowy  
Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne - typ ciężki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994. 
 
2.2.5. Stopnie złazowe 
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086 . 
2.2.6. Łączenia prefabrykatów 
Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawa cementową marki B-80 wg PN-90/B-14501. 
 
2.4. Składowanie  
2.4.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując 
ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
2.4.2. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt, nie przekracza  0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m. 
Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.3. Włazy i stopnie złazowe 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
2.4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
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3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.0. 
 
4.0. TRANSPORT 
Wymagania ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.4.0. 
 
4.1. Rury PVC 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 
wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 
tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 
szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  

Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z 
PVC. 
 
4.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu 
do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.0. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja sanitarna. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkt na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym 
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak 
aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odpowiadające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizacje należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050. 
Wykop pod kanały należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w 
czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemie na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m. od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu, Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m. powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02  przy 
braku wody gruntowej i usuwisk: 

• w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
• w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
• w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25, 
• w gruntach niespoistych 1:1, 50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopu należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m. nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 
m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm. 
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, 
mogą występować trzy  metody odwodnienia: 

• powierzchniowa, 
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• drenażu poziomego, 
• depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. 
Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.3.4. Podłoże   
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u. 
Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-0.3 m. 
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody 
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody; 

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 
m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego wykonać. 

 
5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.4.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać : 

• jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże  naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły),                                                              
makroporowatych i kamienistych; 

• jako podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu; 
• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o dużej grubości – jako 

podłoże żwirowe lub tłuczniowe (30 cm materiału wzmacniającego wbitego w grunt rodzimy) 
• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
• w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowi miał podłoże naturalne dla przewodów; 
• jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
• w razie konieczności obetonowania rur. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10 cm, 
• dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/-1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu 
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Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur z PVC. 
Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia 
powyższe wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy 
zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczania powinien 
wynosić 0.85. 
 
5.4. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasad budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3 można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić           
/poprzez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia  w czasie wykonania uszczelnienia złącz. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i 
spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym na kablu zamontować rurę osłonową typ A160 PS AROT o 
długości  4,0m. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC 
Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. 
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Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 

być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdował na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 
• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po 
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowości łączonych elementów. 
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
5.4.4.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1.0 i 1.2 m należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - 
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentację Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów sanitarnych. 
 
5.4.4.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

A. Komora robocza 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m. studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. 
Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejście rur 
PVC przez ścianę komory roboczej należy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. 
W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem powinno pozostać 
nadproże min. Wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron 
zaprawą cementową marki „80”. 
Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice 
rzędnych dna kanałów odpływowego i dopływowego przekracza 0.50 m. należy dokonać poprzez spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów (kształtek) z PVC. Na spadzie 
wykonać obudowę z betonu B-25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć taśmami 
samoprzylepnymi np. Polyken. 

B.  Komin włazowy 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów żelbetowych o śr. 0.80 m.                         Posadowienie 
komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej. 

C.  Dno studzienki 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z 
dodatkiem środka uszczelniającego. 

D. Właz kanałowy 
Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spoczynkiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu ciężkiego śr. 600 mm. 

E.  Stopnie złazowe 



 73

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m. i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopień w 
kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 
5.4.6. Próba szczelności 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6. 
 
5.4.7. Izolacja rur, studzienek 
Izolacje rur, studzienek, należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Izolacja rur, złączy powinna stanowić szczelną, jednolita powłokę przylegająca do powierzchni przewodu na 
całym obwodzie i nie powinna mięć pęcherzy, odprysków i pęknięć, złącza w wykopie powinny być 
zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu, izolacja złączy powinna zachodzić co 
najmniej 0,1 m. poza połączenie z izolacją rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz i wewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłoką, 
trwale przylegająca do ścian , sięgającą 0,5 m. ponad najwyższy przewidywany poziom wody gruntowej oraz 
poziom podpiętrzonych wód w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny 
zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0,1 m. 
 
5.4.8. Udrożnienie istniejących przykanalików 
Przed podłączeniem istniejących przykanalików do projektowanych ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić 
przez oczyszczenie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólna zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6.0. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którykolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłoży, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, 
przed korozją. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i 
wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza  się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

• Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

• Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podłoża w planie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
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atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na 
podłożu w planie  i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłoży 
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badania stanu odcinka kanały wraz ze 
studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złącz, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody 
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar odpływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. podłożenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltracje. 
Izolację powierzchowną przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny 
zewnętrzne. 

 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólna zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.0. 
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla każdego typu, średnicy. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólna zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.0. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót 
/dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewianie;  

• Dziennik Budowy; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 

przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające 
dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych 

 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmują sprawdzenie: 

• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda 
gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, 
wilgotności/, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• podłoża wzmocnionego, w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
• jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenie przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia  rur i prefabrykatów; 
• szczelność przewodów i studzienek na infiltrację; 
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• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
• izolacja przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
8.1. Odbiór techniczny końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
• protokół przeprowadzanego badania szczelności całego przewodu; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek; 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymaganie ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.0. 
Płatność za metr bieżący kanałów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
   Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :        

• roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udrożnienie istniejących przykanalików kanalizacji 
sanitarnej , wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

• dostarczenie materiałów  
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu  
• zabezpieczenie urządzeń  w wykopie i nad wykopem  
• demontaż istniejących studzienek zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z transportem materiału z 

rozbiórki 
• odwodnienie wykopu  
• przygotowanie podłoża wzmocnionego  
• ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej 
• ułożenie rur kanałowych  
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
• badania szczelności kanałów  
• wykonanie izolacji rur, studzienek 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikację Techniczną 
• transport nadmiaru urobku 
• regulacja  włazów istniejących studzienek do proj. niwety drogi 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej 

 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 POLSKIE NORMY  
 

[1] PN-86-B-02480   „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  gruntów”. 
[2]       PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 



 76

[3]       PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  i 
badania przy odbiorze”. 

[4]       PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 
[5]       PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
[6]       PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.   
[7]       PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
[8]       PN-86/B-01802 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbet. Nazwy i określenia”.  
[9]       PN-74/B-24620 „ Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
[10]     PN-74/B-24622 „ Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
[11]     PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
[12] PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych”. 
[13] PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu”. 
[14] PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
[15] PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”. 
10.2. NORMY BRAN ŻOWE 
 

[17] BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  
techniczne”. 

[18] BN-62/6738-04 „Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej”. 
[19] BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania  

techniczne”. 
[20] BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu”. 
[21] BN-83/8836-02 „Przewody odziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze”. 
[22] BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”. 

 
 
STS- 18 Instalacje elektryczne 
 

1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.  
Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
 

2. Zakres zastosowania Specyfikacji 
Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu przetargowym na 
realizację robót wymienionych niniejszej specyfikacji, objętych przedmiarem robót budowlanych. 
 

3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży elektrycznej określony w Projekcie Wykonawczym i 
Przedmiarach Robót dla Instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Projekt opracowano w zakresie: 
- instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych; 
- instalacji oświetlenia ewakuacyjnego; 
- instalacji połączeń wyrównawczych; 
- instalacja odgromowa; 
- instalacji słaboprądowych ( sygnalizacji pożaru, sterowania klapami oddymiającymi , sygnalizacja włamania  
i napadu, telewizja dozorowa cctv, instalacja antenowa, domofonowa i nagłośnienia ) 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 
budowlanych 
 i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Przy wykonywaniu robót instalacji elektrycznych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają te warunki są 
wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności 
z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, 
wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  
dopuszczone do jednostkowego stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczególności w zakresie: 

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania, 
- zgodności z Polską Normą, lub odpowiednią Aprobatą techniczną 

Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnącego , lub metalowe. 
 
 
 

6. Jakość dostaw 
Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o ogólnie znanej marce oraz łatwo 
zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 
Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach 
kontraktowych, jak również w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. Wszystkie 
urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
 

7. Wybór dostaw 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, 
jakościowo lub estetycznie przewidzianym 
 w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwi ć weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone na placu budowy. Będą one 
służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na 
urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 

8. Realizacja instalacji elektrycznych 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania: 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp, 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 

1-fazowych. 
- Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
- Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego 

celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
- W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 
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- na korytkach prefabrykowanych 
- w rurach instalacyjnych,  
 
Łączenie przewodów: 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym, oraz  
w tablicach. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
Przyłączanie odbiorników: 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
  
Podłączenie przewodów do tablicy rozdzielczej:  
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 
oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  
założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
podłączyć obwody zewnętrzne  
podłączyć przewody ochronne  
Próby montażowe: 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym i Użytkownikiem . Zakres podstawowych prób obejmuje: 
pomiar rezystancji izolacji instalacji  
pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
pomiary impedancji pętli zwarciowych  
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 
1.Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych  
i kabli (również w obrębie rozdzielnic). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a 
przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  
2.W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być 
połączone.  
3.Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy 
metalowe, na których  
4.w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 
ochronnego. 
5.Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. W myśl tego 
doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie 
przeprowadzone kable, przewody  
6.i puste rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 
7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy 
chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych. 
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8.Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
Wszystkie kable i przewody wychodzące z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadać trwale 
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodów. 
Należy stosować wyłącznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji żył zgodnie z 
PN. 
Wewnętrzne linie zasilające wykonane zostaną przewodami typu LGY. Wewnętrzne linie zasilające prowadzone 
ą w poziomie 
 w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT   o odpowiednio dobranej nośności z 
uwagi na znaczną ilość kabli, a następnie w pionie w istniejących szachtach instalacyjnych. 
Wewnętrzne linie instalacyjne należy mocować za pomocą uchwytów systemowych. 
W szachtach wlz’y w rurach osłonowych mocowane do mocowanych do ściany każdego z szachtów. 
Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie 
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym. 
 

9. Dokumentacja powykonawcza  
Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez 

Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 
• instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te odbiegają 

parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od urządzeń powszechnie stosowanych; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi przepisami; 
• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Użytkownikowi. 
• Komplet protokołów badań i pomiarów: 
− skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
− rezystancji izolacji przewodów 
− impedancji pętli zwarciowych 
− protokoły pomiarów rezystancji izolacji, żył linii dozorowych, uziemienia; 
 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny 
być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą 
ich dokonania. 
 

10. Kontrola jako ści robót 
Po wykonaniu robót a przed oddaniem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych, 
oraz dokonania stosownych pomiarów. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i 
zastosowanych materiałów, oraz ich zgodność z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora 
Nadzoru 
Próby i sprawdzenia odbiorcze instalacji należy wykonać zgodnie z normą  
PN-IEC 60364-6-61. 
Do odbioru robót należy przedstawić ważne świadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementów 
instalacji. 
Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwego podłączenia przewodów wszystkich instalacji, 
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- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem,  
- wykonanie pomiarów wraz z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji 
- stanu technicznego zainstalowanego osprzętu, 
- kompletności elementów instalacji. 
-  

11. Odbiór końcowy 
Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- powykonawczą dokumentację techniczną, 
- protokoły z pomiarów, 
- oświadczenie o zakończeniu robót i gotowości przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatką, że 

prace zostały wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami, 
- atesty, 
- notatki potwierdzające zmiany materiałowe wprowadzane podczas realizacji robót (np. z akceptacja 

Inwestora, Inspektora Nadzoru), 
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Przed odbiorem obiektu Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie wszystkich instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. 
Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on korzystać z 
opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz 
kompetentnych organów. 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem 

odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania 
wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 

montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również 
wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego 
 i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia 
poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W 
przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 
 

12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie  
i będą uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
 

13. Sprzęt 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 
Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót 
 

14. Transport 
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Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały 
powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem podczas transportu. 
 

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskoprądowych 
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach 
winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne oznaczenia. Na życzenie należy 
udowodnić jakość poprzez podanie nazwy producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne 
z polskimi normami. 
W ściankach działowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne układać wyłącznie w rurkach. 
Należy stosować wyłącznie przewody atestowane zgodne z PN. 
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspólną ramką z instalacją gniazd wtykowych. 
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i 
elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to powinny być one wykonane w odpowiedniczce 
puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody 
łączenia i zakończenia kabli powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć 
niezawodność i odporność ogniową połączenia w stosunku do kabli nie łączonych.  

16. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

17. Montaż urządzeń 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczególnych elementów 
systemu. 
 

18. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować Szybkie Wyłączanie Zasilania zgodnie z PN-E-
05009/41  
i późniejszą jej nowelizacją. 
Wszystkie metalowe części mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych, należy połączyć 
przewodem miedzianym z głównym zaciskiem uziemiającym. 
 

19. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb  
Urządzenia1 szt 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego 
wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 

20. Odbiór robót 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

21. Przepisy związane 
Normy 
ISO/IEC IS 11801 Międzynarodowa norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
EN 501679 Europejska norma dotyczące wymagań dla okablowania teleinformatycznego. 
 

22. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan 
prawny na 29 czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstał na 
podstawie następujących Dzienników Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy tekst jednolity); Nr 109, 
poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; 
Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676. 
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Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 
80/2000, poz. 904,  Dz. .U.  81/351  Ustawa o ochronie pożarowej) 
 

23. Rozporządzenia 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu 
 i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U.  
Nr 108/2002, poz.953) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 
1994r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych 
kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych 
za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
poz. 728). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 
906). 
ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
z dnia 31 marca 2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456). 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA  
z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104). 
 

24. Zarządzenia 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 
28, poz. 295). 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń  
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy 
wyposażenia  
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 
463). 
ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI  
z dnia 28 marca 1997r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 
216). 
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25. Polskie Normy 

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym —  Wymagania 
szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-
87/E-08401.03; 
 
PN – EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastępuje 
PN-70/E-79100; 
 
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Zastępuje PN-91/E-05009/02; 
 
PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
 
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.   
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03;  
 
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-92/E-05009/41; 
 
PN – IEC 60364 – 4 – 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. Zastępuje normę PN-91/E-05009/42;  
 
PN – IEC 60464 – 4 – 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach  wysokiego napięcia. 
 
PN – IEC 60464 – 4 – 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  Zastępuje PN-91/E-05009/43; 
 
PN – IEC 60364 – 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  bezpieczeństwa. Ochrona 
przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. Zastępuje PN-93/E-
05009/443; 
 
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Zastępuje PN-91/E-05009/45; 
 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. Zastępuje PN—92/E-05009/46; 
 
PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki  
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zastępuje PN-92/E-05009/47; 
 
PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony  zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym.  
Zastępuje PN-91/E-05009/473; 
 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór grodków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. Zastępuje PN-91/E-05009/482; 
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PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. Zastępuje PN-93/E-05009/51; 
 
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
 

26. Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zastępuje PN-93/E-05009/53; 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. Zastępuje  
PN – 92/E – 05009/537 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia 
 i przewody ochronne. Zastępuje PN-92/E-05009/ 54; 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. Zastępuje  
PN-92/E-05009/56; 
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie  odbiorcze. Zastępuje PN-
93/E-05009/61 
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Zastępuje PN-91/E-05009/704; 
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. wymagania i  badania. 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60050-826  Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zastępuje PN-91/E-05009/02;  
PN-IEC 60364- l Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. Zastępuje PN-91/E-05009/01; 
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.  
Zastępuje normę PN-91/E-05009/03. 
 
 
STB- 19 Dźwig osobowy   
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu  dźwigu 
osobowego   o udźwigu 630 kg . 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej i instrukcji dostarczonych przez producenta 
wind. 



 85

 
Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 
MATERIAŁY 
  
 Typ dźwigu:  dźwig osobowy  
Liczba dźwigów:  1 sztuka 
Udźwig znamionowy:  1200 kg 
Prędkość:  1  m/s  
Liczba przystanków / dojść: 4 
Sterowanie:  zbiorcze dół 
Napęd:  elektryczny bez maszynowni 
Podszybie / nadszybie:           min.1200 mm /3450 mm 
Wymiary kabiny:  min. 110 mm szerokość  x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość 
 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Transport i magazynowanie 
Zgodne z wymaganiami i warunkami producenta. 
WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
Cały montaż dźwigu wykonywany jest wewnątrz szybu. Z tego względu nie są wymagane żadne podesty 
montowane w szybie. Do montażu i transportu podzespołów (prowadnice, wciągarka, itp.) wykorzystuje się 
kabinę podnoszoną wciągnikiem   Istnieje w takiej sytuacji konieczność odpowiedniego wykonania stropu 
nadszybia - odpowiednia nośność i odpowiednio usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika 
prędkości (jako element bezpieczeństwa przy montażu, zabezpieczający razem z układem chwytaczy przed 
spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciągnika. Przy wykonaniu szybu w konstrukcji 
żelbetowej (grubość min. 15 cm), prowadnice dźwigu mocowane są wspornikami do ścian przy pomocy kotew 
rozprężnych HILTI M12. Podobnie są mocowane wsporniki progowe jak również belki napędu drzwi 
przystankowych. 
Wydajny montaż oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krótkie czasy montażu, bezpieczeństwo i 
swobodę. Z tego względu, że większość prac jest wykonywana wewnątrz szybu, to minimalizuje zakłócenia 
pracy innym podwykonawcom. 
 
Montaż 
Montaż wykonuje się przez autoryzowane ekipy montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu 
Dostawcy 
Świadczenia budowlane niezbędne do wykonania montażu dźwigów. 
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU POSZCZEGOLNYCH DŹWIGÓW: 
1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę. 
2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dźwigowego, haków montażowych w szybie oraz otworu 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacją Wykonawcy oraz obowiązującą normą EN 81 i przepisami 
budowlanymi a także doprowadzenie docelowego zasilania z sieci do miejsca określonego założeniami 
technicznymi Wykonawcy. 
3. Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podłogi 
wykonanej na gotowo na każdym przystanku. 
4. Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowę. 
5. Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu. 
6. Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i 
oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i wody. 
7. Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu. 
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8. Zapewnienia wystarczającego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robót i 
zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu 
pomiędzy miejscem składowania szybem. 
9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celem 
umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych Wykonawcy. 
10. Dostarczenie Wykonawcy protokołu budowlanego wykonania szybu . 
11. W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego zapewnienie bezpiecznego 
składowania pozostałych do zamontowania materiałów Wykonawcy na swój koszt. 
12. Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich usunięciem. 
Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę notyfikowaną: 
13. Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów sygnalizacyjnych dźwigu i 
posadzek przy drzwiach 
Szybowych oraz doprowadzenie docelowego zasilania. Po montażu dźwigów i po odbiorze przez jednostkę 
notyfikowaną – przed odbiorem przez jednostkę inspekcyjną udt: 
14. Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed odbiorem przez Jednostkę 
Inspekcyjną UDT i użytkownika Zamawiający na własny koszt zabezpieczy elementy urządzenia dźwigowego, a 
w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, 
sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem. 
 
Wymagania budowlane. 
- temperatura w szybie +5 do +40 0C 
- wilgotność max 95% przy +40 0C 
- zalecane min. dla wentylacji szybu  1% pola przekroju poprzecznego szybu 
- oświetlenie szybu wykonać zgodnie z PN – EN 81.1 (min. natężenie oświetlenia w szybie 50 lux) 
KONTROLA JAKOŚCI 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i uszkodzeń 
mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego . 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urządzenia dźwigowego. 
ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności 
wykonania ściany z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów. 
Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i Jednostkę Inspekcyjną 
UDT w przypadku dźwigu modelowego 
Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną Kontrolę Jakości dostawcy, 
zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- 
odbiorcza w celu dokonania Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór 
Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem dźwigu (Świadectwem 
Badania Typu Dźwigu), 
• Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE. 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje : 
• Wniosek o „Ocenę Zgodności” 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Książkę dźwigu 
• Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów bezpieczeństwa 
• Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu 
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Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. 
„Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z 
Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. Deklarację Zgodności podpisaną 
przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z Deklaracją Zgodności i 
przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT 
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje: 
• Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP 
użytkownika, Nr Regon 
• Opis techniczny 
• Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1 
• Schematy elektryczne 
• Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, konserwacji, badań i działań 
ewakuacyjnych 
• Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa 
• Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig 
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje następujących czynności  
• Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji 
• Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania 
• Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją 
Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokół czynności 
poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego. 
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej konserwacji urządzenia oraz 
oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do 
eksploatacji. 
PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
• Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego 
• Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne roboty nie 
wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w 
Dokumentacji projektowej. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3. 
 
STB-20 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  
wykonania podbudowy z kruszywa łamanego w ramach realizacji zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:  
- grubości 20 cm na trasie zasadniczej  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami  
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i zasadniczą wg Katalogu typowych  
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31].Skład mieszanki na podbudowę;  
-20% kruszywo naturalne  
-80% kruszywo łamane 
 Na podbudowę dojazdów , miejsc parkingowych oraz 
 - 100% kruszywa łamanego na podbudowę nawierzchni z materiałów sztucznych  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w  
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub więcej warstw  
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
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1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących  
poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
2.2. Wymagania dla materiałów  
2.2.1. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2.2. Woda  
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].  
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą  
stabilizacji mechanicznej  
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą jednowarstwową (parkingi, zjazdy)  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej  
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny  
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub 
statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce  
wibracyjne.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z  
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
  
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.  
 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie  
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki  
 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością  
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od  
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu  
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  
5.5.. Utrzymanie podbudowy  
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w  
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu  
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten  
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST.  
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych  
mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2)  
1 Uziarnienie mieszanki  
2 6002 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2  
4 Badanie właściwości  
kruszywa wg tab. 1, pkt  
2.3.2  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa  
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
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Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy  
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na  
bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby  
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy  
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia  należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera.  
 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy.  
6.3.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  
Inżyniera.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie  
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów  
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km  
2 Równość podłużna 20 m łatą na każdym pasie ruchu  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km  
5 Rzędne wysokościowe co 100 m  
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m  
7 Grubość podbudowy Podczas budowy:  
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej  
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na  
2000 m2 8 Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
   
6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy  
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN 
68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %.  
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm, -2 cm.  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
   
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie  
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie  
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie  
materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na  odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar  
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty  
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie  
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego  
mechanicznie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
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- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą  
bezpośrednią  
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
organicznych  
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 
techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  
19. PN-B-30020 Wapno  
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
23. PN-S-96035 Popioły lotne  
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
10.2. INNE DOKUMENTY  
29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.  
 
 
STB-21 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  
   
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych   z kostki  
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej 
betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej      
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana  
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jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogólne”    
    
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni  
2.2.1. Kostka betonowa  
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wyglądu  zewnętrznego, odporności 
na działanie mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie.  
Powinna być gatunku I. Powinna ona spełniać następujące wymagania:  
- wytrzymałość min. 60 MPa po 28 dniach,  
- nasiąkliwość poniżej 5%, 
- ścieralność na tarczy Bohmego L 4 mm.  
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, 
kostki muszą być bez uszkodzeń.  
Grubość kostki 8 cm.  
Przed zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni przez Inspektora Nadzoru ,  
Wykonawca ułoży po 1 m2 wstępnie zaakceptowanych kształtów i kolorów kostek wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 
 
2.2.2. Piasek  
Piasek na podsypkę i do wypełnienia spoin powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN-86/B-06712.  
2.2.3. Cement  
Cement stosowany do podsypki powinien spełniać wymagania normy PN-88/B-30000. Cement  
stosowany do wypełnienia spoin powinien być cementem marki nie mniejszej niż ,,35”. Przechowywanie  
cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08  
2.2.4. Woda  
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w,, Wymagania ogólne”    
Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów z kostki  
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu:  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
- urządzenia do cięcia kostki.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ,,Wymagania ogólne”    
Transport kostki betonowej  
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. Wysokość składowania kostki nie może  
przekraczać 1 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w  ,,Wymagania ogólne”    
 
5.2. Zakres wykonania robót  
5.2.1. Koryto pod nawierzchnię z kostki betonowej  
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane  
zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST   
Wskaźnik zagęszczenia koryta -3 0,97 według metody Proctora.  
5.2.2. Podsypka pod nawierzchnię z kostki betonowej  
W przygotowanym korycie należy rozścielić podsypkę cementowo – piaskową 1 : 4 o grubości 5  
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cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, wyprofilowana i zagęszczona tak, aby urządzenie zagęszczające 
pozostawiało ledwo widoczny ślad.  
 
5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej  
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami  
wynosiły 2¸3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym  
przez Inspektora Nadzoru) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek  
ręcznych lub mechanicznych i przystąpi do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z  
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy  
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu  
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Szerokość  
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku – 4 mm.  
 
Kostki lub płyty pęknięte powinny być wymienione na całe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
6.2. Ocena jakości robót i cech geometrycznych nawierzchni  
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności  
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w  
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu.  
 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą SST i 
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.  
Należy sprawdzić:  
 
- cechy geometryczne nawierzchni:  
- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1 cm,  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
± 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,  
- szerokość nawierzchni – tolerancja wynosi ± 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypkę – 
grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ± 1,5  
cm,  
prawidłowość ułożenia kostki:  
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin,  
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,  
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych,  
-prawidłowość ubicia kostki – osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym  
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki,  
-prawidłowość wypełnienia spoin – poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i  
zmierzeniu głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzeniu przyczepności zaprawy do kostki  
w trzech losowo wybranych miejscach,  
-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni – w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na  
powierzchni około 0,1 m2; sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ,,Wymagania ogólne”    
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora  
Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
Jednostka obmiarowa  
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Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ,,Wymagania ogólne”     
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta i podsypki.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w . ,,Wymagania ogólne”    
9.2.Cena jednostki obmiarowej:  
 
Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 
- roboty pomiarowe i oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zagęszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej,  
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych powykonawczych, 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.  
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań. 
 
 
STB-22  Elementy małej architektury 
 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach wyposażenia       Zamówienie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania 
placów zabaw oraz wykonanie następujących robót :  
-  oczyszczenie i przygotowanie terenu  
-  montaż urządzeń zabawowych      
-  urządzenia małej architektury  
 
 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako   dokument   przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
Wymagania dotyczące robót i materiałów 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z SIWZ i poleceniami 
Zamawiającego. 
 
Elementy małej architektury 
Ławki 
- Elementy drewniane - drewno iglaste (świerk, jodła) szlifowane taśmowo, malowane lakierobejcą zewnętrzną. 
- Wymiary ławki: długość: 180 cm, wysokość 80 cm, szerokość siedziska 46 cm. 
- Podstawy - odlewy z żeliwa ozdobnego, zabezpieczone podkładem - farba dwuskładnikowa, epoksydowa, 
odporna chemicznie oraz na warunki atmosferyczne, nawierzchnia - 2 x farba poliwinylowa. 
- Połączenia śrubowe śruby ocynkowane zamkowe z łbem grzybkowym. 
- Montaż za pomocą kotew do elementów betonowych- fundamentów usytuowanych w podłożu  
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   na głębokość minimum 60cm 
 
Uwagi do wykonania robót 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej:„ EN 1176 -77– Place zabaw dla 
dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska norma PN-EN 1176-1/7  
- Place zabaw maja posiadać deklaracje zgodności- dokumenty potwierdzające, iż produkty są zgodne z 
normami. 
- Każde urządzenie powinno  być  zamontowane na określonym obszarze z zachowaniem stref bezpieczeństwa. 
Strefy bezpieczeństwa mogą czasami zachodzić na siebie - nie dotyczy to zjeżdżalni, karuzeli,  i innych zabawek 
ruchomych. W tej strefie nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów / np. inne urządzenia, ławki / oraz nie 
wolno sadzić roślin / krzewów i drzew /. 
- Nie można stosować w wyposażeniu placów zabaw otworów o średnicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-230 mm, 
gdyż dziecko może w nich zaklinować palce, rękę, głowę lub inną część ciała. 
-Dodatkowo muszą mieć w sposób czytelny i trwały podane informacje dotyczące wieku od jakiego dane 
urządzenie może być użytkowane przez dzieci.  
- Wykonawca, przed zamontowaniem urządzeń dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.  
- Proponowane rozmieszczenie urządzeń może być zmienione w oparciu o sugestie wykonawcy tylko po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta. 
-Proponowane urządzenia mogą zostać zastąpione przez inne równoważne o nie gorszych parametrach 
technicznych i użytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta. 
- Ze względu na tolerancję wykonawczą podane wymiary i powierzchnie mogą się nieznacznie różnić od 
rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszą być sprawdzone przed zamówieniem materiałów. 
Wszelkie wątpliwości muszą być niezwłocznie zgłoszone projektantowi. 
 Kontrola jako ści robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych materiałów i 
dokładności wykonania. 
 
Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: Wykonane place zabaw i montaż urządzeń   
Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową . 
Podstawa płatności 
Roboty rozliczane ryczałtowo. 
 
Normy 
- Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej: 
„ EN 1176 -77– Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczeństwa i sposoby testowania”, odpowiednik polska 
norma PN-EN 1176-1/7  
 
 
 
STB-23  Zieleń 
 
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni na 
zadaniu  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot,  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacją Projektową – 
opis techniczny i rysunki. 
 
a/ wysianie mieszanki traw  w terenach zielonych 
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej  
c/ pielęgnacja trawników 
d/ sadzenie drzew i krzewów 



 97

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi normami   Wymagania 
Ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
,,Wymagania Ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymagania Ogólne.  
Materiały użyte do budowy  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym warunkom 
umownym. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i 
rysunkami : 

-  ziemia urodzajna pozyskana z wykopów bądź zakupiona 
-  mieszanka traw 
- inne drobne materiały m.in. woda 

3.  SPRZĘT 
Sprzęt  odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w    projekcie organizacji  Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera.  
4.  TRANSPORT 
Samochody i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w   Wymagania ogólne” 
 
5.1. Warunki szczegółowe wykonania robót 
Założenie trawnika: po przekopaniu i ukształtowaniu gruntu wg. projektu lub zaleceń Inżyniera, należy rozłożyć 
warstwę ziemi urodzajnej. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiać krzyżowo mieszankę traw w ilości 2,5 
kg/100m2. Przysypać nasiona warstwą ziemi i uwałować po obfitym podlaniu wodą.  
 
Obsianie trawą :po zasypaniu wykopów, rozścieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. „zielonych” 
należy wysiać mieszankę traw, przysypać nasiona ziemią, uwałować i obficie podlać. 
 Pielęgnacja: pielęgnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez cały 
    okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po zwroście trawy do wysokości > 10 cm. 
Drzewa i krzewy 
_ Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym rozbudowanym 
systemem nie splątanych korzeni. 
_ W przypadku niezgodności co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego roślin 
dostarczonych przez Wykonawcę będzie ustalony przez usunięcie ziemi z korzeni nie mniej niż 10 
drzew lub niż 2 % wszystkich roślin każdego gatunku. 
_ Gdy wyhodowane w pojemnikach rośliny są dostarczane z różnych źródeł, zostaną ocenione 
korzenie nie mniej niż 10 drzew z każdego gatunku. W przypadku gdy stwierdzi się wady w badanych próbkach 
roślin, Kierownik Projektu ma prawo odrzucić całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek 
materiał roślinny uznany za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i dostarczony 
na koszt Wykonawcy. 
_ Sadzonki nowych drzew i krzewów powinny być, co najmniej pięcioletnie, przygotowane wraz z bryłą 
korzeniową. 
_ Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów podanych w specyfikacji; w 
innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co najmniej 10 cm, a korona musi się kształtować na 
wysokości nie niższej 2,2 m. 
_ Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 50 cm wysokości i być w pojemnikach nie mniejszych niżC3. 
_ Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie mniejszym niż C1. 
Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 
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Sadzenie 
Zasady ogólne 
_ Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót budowlanych, po 
nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 
_ Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
_ Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
_ Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z rejonu budowy. 
_ Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 
możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie ułożonych na żwirze lub 
pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów betonowych. 
_ Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: kruszywa, 
cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład elementów konstrukcyjnych 
(deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na podkładach umożliwiających wymianę gazową i 
nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. 
_ Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być wykonywane ręcznie. 
_ Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze słomy. 
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy zabezpieczyć  
odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi  
 
6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne wymagania 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola i badanie  w trakcie robót i odbioru 
       Przedmiotem kontroli  jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i Poleceniami Inżyniera.. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest : 

- m², ha:   wykonania trawnika 
- m³:  rozplantowania ziemi urodzajnej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.    Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne". 
9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w TS -00.00   "Wymagania ogólne". 
9.2. Płatności 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót   . Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej 
specyfikacji.  
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m² : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe , 
- przekopanie gleby z wyprofilowaniem , 
- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem, 
- wysianie mieszanek traw, 
- podlanie wodą, 
- uwałowanie, 
- pielęgnacja, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
- sadzenie drzew i krzewów, szt. 
10.      PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami krajów . 
 


