

Numer postępowania: MCOO/ZP/R/23/20

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Dotyczy postępowania na realizację zamówienia pn.:

Budowa Szkoły Podstawowej na os. Złocien w Krakowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 39.625.000,- zł (zamówienie podstawowe)

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena za zamówienie podstawowe	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.1) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.2) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.3) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.4) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.5) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.6) SIWZ	Cena za zamówienie objęte prawem opcji, o którym mowa w rozdz. III.3.7) SIWZ	Cena oferty (C) [Suma kol. 3-10]	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności	Gwarancja* [w miesiącach]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU Spółka z o.o., ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole	34.215.639,39 zł	210.945,00 zł	2.890.500,00 zł	1.122.375,00 zł	531.360,00 zł	393.600,00 zł	123.000,00 zł	55.350,00 zł	39 542 769,39 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120
2	WODPOL Spółka z o.o., ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec	34.197.692,82 zł	182.981,57 zł	2.467.699,60 zł	1.445.144,22 zł	646.486,44 zł	656.380,55 zł	136.714,50 zł	150.242,04 zł	39.883.341,73 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120

3	Zakład Usług Budowlano-Handlowych NOWBUD , Aleksander Nowak, Edward Bracki Spółka Jawna, ul. Warszawska 261, 25-551 Kielce	35.391.365,97 zł	189.813,60 zł	1.122.655,22 zł	1.232.341,61 zł	420.638,23 zł	359.586,00 zł	189.420,00 zł	82.729,80 zł	38.988.550,43 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120 .
4	Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, 42-200 Częstochowa, al. Bohaterów Monte Cassino 40, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., 42-244 Jaskrów, ul. Starowiejska 5	40.163.245,35 zł	63.960,00 zł	2.620.982,40 zł	747.655,50 zł	490.524,00 zł	517.584,00 zł	61.500,00 zł	52.275,00 zł	44.717.726,25 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120
5	MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice	45.318.186,88 zł	220.330,05 zł	680.725,25 zł	1.082.645,54 zł	415.443,47 zł	767.888,72 zł	116.031,32 zł	98.748,77zł	48.700.000,00 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120
6	Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD” S.A., ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice	51.114.005,46 zł	115.718,40 zł	126.198,00 zł	626.912,55 zł	420.660,00 zł	439.110,00 zł	88.560,00 zł	99.630,00 zł	53.030.794,41 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120
7	ERBUD S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa	30.670.050,00 zł	144.866,84 zł	948.337,10 zł	1.041.725,95zł	282.923,84 zł	196.781,11 zł	102.336,00 zł	169.485,16 zł	33.556.506,00 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120
8	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A, ul. Braci Mieroszewskich 126B,41-219 Sosnowiec	38.732.798,73 zł	185.614,34 zł	1.275.725,84 zł	1.294.686,24 zł	363.328,22 zł	366.152,69 zł	118.196,36 zł	98.729,54 zł	42.435.231,96 zł	Ustalone w SIWZ	Ustalone w SIWZ	60 + 60 = 120

**Wykonawcy w ofertach podają okres o jaki wydłużają okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego minimum wynoszącego 60 miesięcy. Brak podania, oznacza, że dany Wykonawca udziela gwarancji na minimalny wymagany przez Zamawiającego okres tj. na okres 60 miesięcy.*

Uwaga: Po terminie składania ofert została złożona oferta: SARIVO Budownictwo Spółka z o.o., Spółka komandytowa, 30-798 Kraków, ul. Botewa Christo 14/5 (data i godz. złożenia na ePUAP: 01.09.2020r., godz. 9:02)

Data sporządzenia: 01.09.2020r.

Osoba sporządzająca: Elżbieta Kloch