

Kraków, dnia 19 stycznia 2021r.

Modyfikacja SIWZ (1)


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa budynku Samorządowego Przedszkola nr 38 w Krakowie przy ul. Jabłonkowskiej 39

Numer postępowania: MCOO/ZP/R/47/20

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiający/, w związku z koniecznością dokonania zmian w SIWZ, m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, przedłuża **termin składania ofert** z dnia 22.01.2021r., godz. 10:00 do dnia **08.02.2021r., godz. 10:00**. Tym samym zmianie ulega **termin otwarcia ofert** z dnia 22.01.2021r, godz. 11:00 na dzień **08.02.2021r, godz. 11:00**.

Planowany termin dokonania przez Zamawiającego ww. zmian w zapisach SIWZ: 22.01.2021r.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracka-Samborska

Specjalista

Elżbieta Kloch

Kierownik

Aleksandra Kostrzewa