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Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

 
Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

 
Znak sprawy: ZP.261.19.2021 

  Numer postępowania: MCOO/ZP/R/18/21 
 

Powody unieważnienia postępowania: 
 

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 

2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”,  jeżeli wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

Zamawiający w dniu 28 lipca 2021r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty 

Wykonawcy F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech (oferta nr 2). Zamawiający pismem z dnia 29 

lipca 2021r. wyznaczył Wykonawcy termin zawarcia umowy na dzień 4 sierpnia 2021r. W tym 

terminie do Zamawiającego winna była zostać złożona umowa podpisana ze strony Wykonawcy. 

Wykonawca dniu 2 sierpnia zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem  o zmianę terminu 

zawarcia umowy na dzień 10 sierpnia 2021r., uzasadniając to urlopem wypoczynkowym. 

Wykonawca poinformował równocześnie, że w przypadku braku zgody Zamawiającego,  odstąpi 

od podpisania umowy.  

Zamawiający w odpowiedzi na ww. wniosek poinformował Wykonawcę o możliwości  

przekazania Zamawiającemu   wersji elektronicznej  umowy podpisanej przez Wykonawcę 

odpowiednim podpisem elektronicznym. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła do Zamawiającego podpisana umowa ze strony 

Wykonawcy.  

Zamawiający pismem z  dnia 5 sierpnia 2021r. wyznaczył Wykonawcy ostateczny termin 

zawarcia umowy na dzień 10 sierpnia 2021r. godz. 12:00 oraz poinformował Wykonawcę, że nie 

dotrzymanie przez Wykonawcę tego terminu skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, 

że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła do Zamawiającego podpisana umowa ze strony 

Wykonawcy. Wykonawca przesłał natomiast informację, że na chwilę obecną, nie ma on 

możliwości zamówienia wymaganych przez Zamawiającego  Modułów TPM  wchodzących w 

skład przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym uznaje się, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a 

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 263 ustawy PZP. 
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