Fundusze ann Unia Europejska
Europejskie #\ MALOPOLSKA K Birvsuhli Foduss

Program Regionalny Krakbw Rozwoju Regionalnego

Numer postepowania: MCOO/ZP/zit/5/22
Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowiewdniu ...................... r.

pomigdzy:

Gming Miejska Krakow, Regon: 351554353, NIP: 6761013717, z siedziba Plac Wszystkich
Swietych 3-4, 31-004 Krakéw

zwang dalej ,, Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS....oooiii, , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w czeSci/w catoSci (dotyczy spoiki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: .....ccvveveeene, TEprEzentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnosc¢ gospodarcza pod  nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii , state miejsce

wykonywania  dziatalnoSci.........ccoooeviiiiiiii legitymujaca/ym  si¢
dowodem osobistym, posiadajacym REGON: ..........cccccoevvennnnnen. INIP: e
(w przypadku spotki cywilnej )

L prowadzaca/ym  dzialalnos¢  gospodarczag  pod  nazwag
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci
OSPOAATCZE]. . .vvnventiieeieiieiiiiiieeiaans , wpisanag/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczo,$ci i Technologii,

2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag ............ state

miejsce prowadzenia dziatalno$ci gOSPOAArCZE].........vvvvriiieiriiiit i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez
Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spotki

cywilnej pod F0E VA posiadajacej
REGON.....coiiiiiiiiii I

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

1.

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
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............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spoiki z o.0.
1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: .....ccvveveeene, TEprEzentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc gospodarczg)

2. e i , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... staty adres prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
.................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii, posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: s,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z AN (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
D)
D)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tacznie Stronami,

wylonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Przedmiot umowy

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na termomodernizacji
budynku Szkoly Podstawowej nr 58 przy ul. Pigonia 2 w Krakowie w systemie zaprojektuj
i wybuduj, (zwang dalej Inwestycjq) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja
wykonywanych robot budowlanych w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, specyfikacji
warunkow zamowienia, audycie energetycznym i programie funkcjonalno — uzytkowym (zwanym
dalej PFU).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, przez ktorg rozumie sig:

a) wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach dla w/w zadania
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

b) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego =zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

¢) wykonanie informacji BIOZ

2) Dokonanie zgloszenia wykonania robot budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351).

3) Wykonanie caloSci robot budowlanych, zgodnie z zaakceptowana i odebrang przez

Zamawiajacego dokumentacjg techniczng,
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4) Sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranzowego) nad realizacja wykonywanych robot
budowlanych,

5) Wykonanie wszelkich innych czynno$ci niezbednych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z2021 r. poz. 2351).

3. Calos$¢ przedmiotu umowy nalezy wykonaé¢ w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy, zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang.

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objgtym umowa, o czym mowa w § 15 umowy.

5. Roboty wykonane bedg z materiatdéw Wykonawcy za wyjatkiem : czujnika temperatury zewngtrznej,
monitoringu i alarmu zewngtrznego, ktore po zdemontowaniu przez Wykonawce zostang przez niego
ponownie zamontowane.

6. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich pelnomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbe¢dnych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

7. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktdre moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysoko$¢ wynagrodzenia umownego;

w szczegolnosci Wykonawca potwierdza, iz z uwagi na okolicznos¢, iz przedmiot umowy obejmuje

prace na czynnym obiekcie, tj. w trakcie prowadzenia przez Wykonawce prac sktadajacych sie¢ na

przedmiot Umowy, w obiekcie prowadzona bgdzie dzialalno$¢ statutowa jednostki o§wiatowej ,

w zwigzku z czym:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w sposob niekolidujgcy z funkcjonujaca
jednostkg oswiatowa, tj. w szczegolnosci w taki sposob, aby nie zaklocac/
dezorganizowaé/ogranicza¢/wstrzymywac jej funkcjonowania. Strony potwierdzaja, iz
w sytuacji koniecznosci prowadzenia prac, ktore moga spowodowac ograniczenie/zaktocenie
pracy jednostki oswiatowej, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz na 7 dni przed data
prac skutkujacych ograniczeniem/zakloceniem jej pracy, poinformowac¢ Zamawiajacego o
takiej mozliwosci; Strony wowczas ustalg termin/sposdb prowadzenia prac majac na uwadze
konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci funkcjonowania jednostki oswiatowe;.

2) Jednorazowe ograniczenie/zaklocenie jak w zdaniu poprzednim nie moze trwa¢ dhuzej niz do
2 godzin, za$ czestotliwos¢ takich przeszkod nie moze by¢ wicksza niz jeden raz na tydzien
kalendarzowy, przy czym Strony raz jeszcze potwierdzaja, iz w zadnej sytuacji nie moze by¢
mowy o wylaczeniu mozliwosci prowadzenia dziatalno$ci statutowej jednostki oswiatowe;.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegdlowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
1 dokumentami posiadanymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajagcy 1 gwarantujacy jej wykonanie
w calosci bez koniecznosci uzupelien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy mial mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczegdlnie z: mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢ elektryczng, wode i inne media, z mozliwo$ciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie b¢dzie podnosit
w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

10. Strony uzgadniaja nadto, iz w sytuacji, w ktorej na etapie realizacji Umowy zajdzie koniecznos¢
wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczno$¢ zaangazowania Wykonawcy
zwigzanego z dostawcg ciepla, energii itp.), w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rowniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostgpnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnosci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
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Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcoéw w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

. Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkow zaméwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadac niezbedne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany materiatdw, urzgdzen jak rowniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU, a jako$¢ i standard materiatdow, wyrobow
iurzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zalacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materialow, wyrobow i urzadzen (produktéw), podajacy ich parametry techniczne
i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow
nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przyktadowo, nastepujace

okoliczno$ci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacj¢ i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Zamiany nie moga spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktoérej mowa w § 7

niniejszej umowy.

. Dokumentacja techniczna, w szczego6lnosci projekt budowlany, winna by¢ na etapie jej opracowania
konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa
w § 10 ust. 9 umowy.

. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbidr dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajgcego roszczen z tytulu niewykonania, nienalezytego
wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania
poza zawartymi w specyfikacji warunkéw zamowienia, przygotowuje 1 zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowiazany jest m.in. do uzyskania aktualnych podktadow geodezyjnych (- jezeli
wymagane).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w wersji
papierowej (5 egz.) i w wersji elektronicznej format .pdf i pliki zrodtowe (1 egz.).

. Wykonawca dostarcza dokumentacj¢ techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym
oswiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na
podstawie szczegotowych warunkow zaméwienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

. Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
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Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego do celow,
o ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynno$ci
prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania decyzji koniecznych do zrealizowania przedmiotu
umowy, jak roéwniez do wykonania postanowien decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz do dostarczenia informacji o wykonaniu tych postanowien do ww.
organu wraz z przedtozeniem kopii ztozenia tego dokumentu do Zamawiajacego oraz do wykonania
zalecen znajdujacych si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.: ,,Ekspertyza dotyczgca wystepowania
gatunkéw chronionych w budynku Szkoty Podstawowej nr 58, ul. Pigonia 2 w Krakowie”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zamowienia, do pelnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

. Obowigzki Zamawiajacego w ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentow okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajagcy jest w szczegolno$ci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych 1 ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbednych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umowionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cig zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego jak rowniez
zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie i zgodnie z zaleceniami znajdujacymi si¢ w ekspertyzie ornitologicznej pn.:
,Ekspertyza dotyczaca wystepowania gatunkéw chronionych w budynku Szkoty Podstawowej
nr 58, ul. Pigonia 2 w Krakowie” jak rowniez prowadzenia robét tak aby zabezpieczy¢ zielen i
zorganizowaé plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Migjskiej Krakow,

2) Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykonywaé roboty budowlane zgodnie
z zamoOwieniem, dokumentacja techniczng  zaakceptowang przez Zamawiajacego,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatéw wlasnych zgodnych z
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obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa
(tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp).

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robot budowlanych staty nadzor
przez osob¢ (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepisow BHP.

4) Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy.

5) Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ S$mieci, odpady materialowe
i pozostatosci po robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji
niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz.U. z 2020
poz. 797 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadoéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami. Ewentualne opflaty i
kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzaja Wykonawce.

6) Wykonawca jest zobowigzany opracowac plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
z Zamawiajagcym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikow,
w tym wykonaé/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacj¢, ogrodzenie, instalacje;
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku, tymczasowe przelozenie monitoringu
na rusztowanie w celu zapewnienia cigglosci jego dziatania oraz innych systemow alarmowych,
umieszczeniec w widocznym miejscu tablic informacyjnych i1 ostrzegawczych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zabudowania prowizoryczne i wszystkie inne czynno$ci niezbedne
do wlasciwego wykonania robot.

7) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny 1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach
1 parkingach zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

8) Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajagcemu (- jes/i
wymagany);

9) Wykonawca jest zobowigzany pelic¢ obshuge geotechniczna i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektow) wraz z inwentaryzacja powykonawcza ( - jesli wymagana ) ;

10) Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

11) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za cze$ci realizowane przez
Podwykonawcow;

12) Wykonawca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy;

13) Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowa¢ z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajgcego na teren realizacji robdt i wykonujgcych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnos$ci), nie bedace przedmiotem Umowy;

14) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji przez Nadzor dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 Swiadectw jakosci,
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Wykonaweca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Nadzor autorski zestawienia materiatow, wyrobow i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania.
Musza by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej materiatow,
wyrobow i urzadzen (produktow), o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie zamiany produktéw tylko w sytuacji jego niedostgpnosci na rynku. Taki fakt
Wykonawca zobowigzany jest udowodnic, a Nadzor 1 Nadzor autorski winny potwierdzi¢ to na
pis$mie. Parametry zamienianych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonac zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej
zwloki.

15) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw bhp i przeciwpozarowych;

16) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie o kazdym
przypadku wstrzymania robot, najpdzniej nastgpnego dnia od dnia wstrzymania,
spowodowanego przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy.

17) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami;

18) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprz¢tu spelniajacego wymagania norm
technicznych;

19) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia mediow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiarow, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni droég publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu
mozliwosci dojazdu do budowy pojazdow budowy — jezeli dotyczy);

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajagcemu i wszystkim
osobom upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot.

21) Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowaé z Wykonawcami wprowadzonymi przez
Zamawiajgcego na teren realizacji robdt i wykonujgcych na jego zlecenie ewentualne inne roboty
(inne prace, czynnosci), niebedace przedmiotem Umowy.

22) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowe;j
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacjg wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy).

23) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyska¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy).

24) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegolnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ichrozruchu i1 sprawdzenia (wszystkich urzadzen i instalacji, w szczegolnosci
kominowej, odgromowej, c.0. w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia) i potwierdzié
powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem przegladu,
wykonania préoby itd.), najpozniej w dniu odbioru koncowego robot.

25) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowigzany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu pelnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajagcemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego
Wykonawcy winna nastapi¢ nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

26) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

27) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych
przepisami badan i pomiardw oraz innych opracowan i prac niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem, w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt 4
Umowy, wraz z wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi itp.
oraz instrukcjg konserwacji wykonanych obiektow/urzadzen — w nastgpujacych ilosciach:
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w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
a szczegdlowa forme 1 zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnic
z Nadzorem,;

28) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot pod nadzorem ornitologa, jak rowniez do
wykonania kompensacji przyrodniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia informacji w formie okreslonej w pkt. I. ww. decyzji o wykonaniu jej postanowien do
ww. organu oraz dostarczy¢ kopi¢ zlozenia w/w informacji Zamawiajgcemu najpdzniej wraz ze
zgloszeniem gotowosci robdt do odbioru koncowego.

29) Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw podlegajacych ztomowaniu, to jest
gotowych do bezposredniego przyjecia przez punkt skupu ztomu (np. elementow ogrodzenia,
balustrad, itp.) izloZzeniu ich w miejscu uprzednio uzgodnionym z Dyrektorem jednostki
o$wiatowej, przy czym miejsce i sposob sktadowania/przechowywania ztomu musi zapewniac
bezpieczenstwo uzytkownikom jednostki oswiatowej (- jezeli dotyczy).

30) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatdéw najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty
techniczne, karty gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.);

31) Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie spelnial obowigzek okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021r 1., poz.
110 ze zm.) i bedzie dysponowat odpowiednim — wynikajacym z wyzej wymienionej ustawy
udzialem pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢
do przekazania Zamawiajacemu nie pozniej niz do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie pozniejszym pisemnego o$wiadczenia o spelnianiu obowigzku
wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na
poziomie wymaganym przez przepisy wyzej wymienionej ustawy. W razie nie wykonania przez
Wykonawce wyzej wymienianego obowigzku umowa wygasa na mocy prawa na podstawie art.
76 ustawy o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych. W takim przypadku przyjmuje sig, ze
umowa zostata rozwigzana z wyltacznej winy Wykonawcy.

32) Wykonawca zobowiazuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenéw wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub blota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

33) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materialow pylacych
oraz zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym.

34) Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementow betonowych i zelbetowych.

35) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnos$ci, cho¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamoéwieniem, z dbaloscia o przestrzeganie przepisow prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntow, nasadzen (- jesli wymagane), wykonanie
infrastruktury drogowe;j pieszej i kotowej, itp.

36) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnos$ci, cho¢by w sposob
bezposredni nie okreslonych umowa, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie
robot objetych zamowieniem, z dbaloScia o przestrzeganie przepisow prawa (np.
zagospodarowanie terenu, niwelacja gruntdw, wykonanie infrastruktury drogowej pieszej
i kotowej, itp.
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Przekazanie terenu budowy
§4

Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie
umozliwiajacym rozpoczgcie robot, w terminie do 27.06.2022r.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: do 7 miesigcy od dnia zawarcia umowy (co oznacza
termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).
2. Terminy pos$rednie:

1) Rozpoczgcie prac projektowych: w dniu zawarcia Umowy

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i1 zloZenie jej
do akceptacji Zamawiajacego do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

W terminie do 5 dni roboczych od dnia ztozenia dokumentacji technicznej przez Wykonawce,
Zamawiajacy dokona jej weryfikacji i moze wnie$¢ do niej uwagi, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie uwzgledni¢ i dokona¢ poprawy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag lub odpowiednio si¢ do nich ustosunkowa¢. W przypadku rozbieznosci
stanowisk decydujacy gltos ma Zamawiajacy.

Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku
z wyltaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3) Dokonanie zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot budowlanych do wilasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej - do 35 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

4) Przekazanie Zamawiajgcemu zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do w.w zgloszenia — do
2 dni roboczych od dnia jego otrzymania

5) Termin rozpoczgcia robot budowlanych z wyjatkiem robét, o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6:
do 2 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych,

6) Termin rozpoczgcia robot budowlanych wykonywanych wewnatrz budynku, polegajacych na
wymianie instalacji co , wymianie stolarki okienno-drzwiowej, wykonaniu wszystkich prac
wykonczeniowych 1 naprawczych niezbednych po wykonaniu prac wewnatrz budynku — w dniu
27 czerwca 2022r.

7) Termin zakonczenia robot wykonywanych wewnatrz budynku , o ktérych mowa w pkt 6 powyzej
— do 45 dni roboczych od dnia ich rozpoczecia,

8) Termin wykonania catego przedmiotu zamowienia, co oznacza wykonanie wszystkich robot
budowlanych oraz prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy (prawidtowe zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego): do 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1, 2 paragrafu moga ulec przesuni¢ciu w przypadku wystgpienia opoznien

wynikajacych z:

1) przestojow i opdznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu;
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3) w przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktore sprawia, ze rozpoczgcie lub
realizacja prac bedzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwalosci tych prac lub bedzie niezgodna
z technologig wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrédet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, lgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwos$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwatosci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy b¢dg adekwatne do okresu obowiazywania przeszkod w realizacji Umowy,

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci;

5) opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany;

6) gdy wystapia opo6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow 1 opdznien wynikajacych z okoliczno$ci zwigzanych z wystegpowaniem standw
epidemiologicznych (np. COVID-19), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany.

. Opdznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 1 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku

budowy (- jesli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa), udokumentowane stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym

ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie

adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

Obior przedmiotu umowy

§6

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych rob6t w terminie 3 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu i gotowosci odbioru robot.

Na potrzeby niniejszej umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢

zawiadomienie/zgloszenie dokonane na pi$mie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane

w placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe badz dokonane drogg

elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl.

. Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postepowania:

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajgcego.
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2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.

4) W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robodt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu 1 dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig¢ takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢é lub wykonaé otwory
niezbg¢dne dla zbadania robot, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

W toku realizacji przedmiotu umowy, roboty o ktorych mowa w § 5 ust. 2 pkt 6 umowy odebrane
zostang odbiorem czgsciowym, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajgcemu ich wykonania najpdznie;j
w nastepnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbiodr czesciowy zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i
potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez Zamawiajacego.
W celu dokonania odbioru czgsciowego jak i koncowego robot Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolno$ci: zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow, protokolty odbiorow
technicznych, $wiadectwa kontroli jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacijg
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego kompletu dokumentow (a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organdéw, protokotdéw odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakoSci,
certyfikatow 1 aprobat technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokumentu gwarancyjnego), Wykonawca zglasza gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot.

. Komisyjny odbidr catosci robot budowlanych (réwnoznaczny z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy) zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty
zgloszenia przez Wykonawce.

Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

Odbior koncowy nie moze trwaé dtuzej niz 10 dni roboczych.

Jezeli odbior nie zostanie dokonany w ustalonym terminie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
ponosi winy, to uznaje si¢, iz Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuni¢cia wad Iub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

11.Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokoét odbioru

koncowego. Podpisany protokot odbioru koncowego roboét jest podstawg do dokonania rozliczen
Stron.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ustalonym przez
Strony umowy terminie. Fakt usunig¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku,
gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt
iryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznosci uzyskiwania

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakéw - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



Program Regionalny Krakéw Rozwoju Regionalnego

Fundusze ans Unia Europejska RN
Europejskie M\ MALOPOLSKA N EuropejskiFundusz | 5 ¢

upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo ono ustanowione), a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na
zasadach ogo6lnych to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie 2z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy;

¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow
czgsSciowych.

14.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktoérych zachodzi podejrzenie, ze nie spelniaja wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce.

16.0dbiory dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 7 i ust. 10 jak rowniez w § 5 ust. 2 pkt 31 4
umowy, zostang dokonane na podstawie protokotow zdawczo - odbiorczych.

Wynagrodzenie
§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczattu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogotem na kwote ................... zt brutto (stownie : ...l ) w tym:
........................... zt netto (stlownie: ...........................llllLLL) OTAZ
........ % Vattj. ..............zt(stownie: ...

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich  rob6t  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
1 porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia izabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robdt, wywozu lub utylizacji materiatdow pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu i odpadow,
wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow
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kontrolnych, koszty wyréwnania terenu oraz siania trawy, wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynno$ci niezbednych do wykonania
1 prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamoéwienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie

§8

1. Rozliczenie prac obj¢tych umowg odbedzie si¢ po wykonaniu calo$ci zamowienia na podstawie
faktury koncowej wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 6 ust.
11.

2. Do faktury koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zalacznik) dokument o nazwie:
"Wykaz podmiotdw, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....".. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna
warto$¢ srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom nie moze przekraczaé wartosci
faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow oraz odpowiednio Zamawiajacego. Brak wykazu spetniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do wstrzymania zaplaty za fakturg do czasu wskazania przez
Wykonawce kompletnego wykazu, a Wykonawca nie bedzie mial prawa do naliczenia za ten okres
odsetek ustawowych za opdznienie w zaptacie.

3. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawceg zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu 1 przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu
w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty od
Wykonawcy, wedlug wzoru stanowiacego zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy. Fakture nalezy
wystawi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokotu Odbioru
koncowego. Brak kompletu o$wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Zapisy dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznosci z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 1. poz. 1666), ktora ma zastosowanie
w rozliczeniu Stron.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na Gmine Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004
Krakéw, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Utanow 9a, 31-450 Krakow, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. JeSli zamowienie objgte jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751).

6. Zamawiajgcy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentéw elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

7. Za datg zaptaty naleznoSci uwaza si¢ date¢ uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego przedsigbiorca, musi znajdowac
si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong dzialalnoscia
gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.
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W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za faktur¢ zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajacego ten warunek, a Wykonawca nie bedzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.

Zwtoka w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowigzek zaptaty odsetek za opdznienie
ustawowych z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..........ccccooviioieveiiiiieneene, )/korzysta ze

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wiasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia projektu zamiennego budowlanego w zakresie projektowanej zmiany,
zawierajagcego opis proponowanych zmian, rysunki i wyceng¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spetnia¢ warunki,

o ktérych mowa w §2 umowy.

Podstawa wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawic si¢

w trakcie realizacji Umowy bedzie:

1) miato kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $rednich cen jednostkowych dla woj.
matopolskiego (poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych
w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robot lub materialdw nie ujetych w w/w zeszytach beda mialy zastosowanie inne publikacje
cenowe 1 podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robot w publikacjach cenowych
zastosowanie bgdzie miato kosztorysowanie szczegdtowe na podstawie KNR-0w opisujgcych
dang robote z ich najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogéw okreslajacych
naktady rzeczowe na wykonanie tych robot.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogélnych, narzut zysku oraz cen materiatow
z kosztami transportu bedg $rednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen
z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty
opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.
W przypadku braku cen materialow w w/w zeszytach bedg miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materialow z kosztami transportu jak wyzej, a w
nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny materiatow
przeznaczonych na niniejsza budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu w postaci
narzutu do ceny materialu w wysokosci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie
cen z kwartatu poprzedzajagcego wykonywane roboty.
3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla robot
zamiennych.

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakéw - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



9.

Fundusze ans Unia Europejska RN
Europejskie M\ MALOPOLSKA N EuropejskiFundusz | 5 ¢

Program Regionalny Krakéw Rozwoju Regionalnego

Reprezentacja stron
§10

. Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ........ccccceveet voveiiinieienene.

. Projektantami bedg :

1) whbranzy ......cccoceeveeeennne. e e ,
2) wbranzy .......ccceceeenene. e e e

. Kierownikiem robét w branzy konstrukcyjno-budowlane;j (pelchym funkcje kierownika budowy)

Kierownikami robot beda :

1) wbranzy ......ccccceeveeveennnne ettt b e aeeees ,

2) Wbranzy ........ccceeeeeveennens e et aeeens

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wymienionych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu

jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0s6b wyszczegolnionych wust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 - 4 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjalist¢ zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie

wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, z zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych

w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powolana do peinienia w/w obowigzkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamoéwienia dla danej funkcji.

W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, do§wiadczenie itp. podlegaty ocenie
w ramach kryteriow oceny ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku
ktorego zostala zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegolnionej
w ust. 1 —4 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada nie
mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w ztozonej przez Wykonawce
ofercie.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje 1 odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajgcego
jako jego Przedstawiciel bedzie .........cceevvevuveviiiienieennnnn,

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzor inwestorski peni¢ be;d21e/ -3

1) wbranzy .......ccceeveennenee. et enes ,
2) WDbranzZy .........cceceveeenens et enes

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru 1nwest0rsklego nie wymaga zmiany umowy.

Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie pisemnego lub droga
e-mailowg poinformowania Wykonawcy o dokonanej zmianie.

Podwykonawstwo
§ 11

Wykonawca powierzy nast¢gpujagcym podmiotom, na ktorych zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
ofercie na zasadach okreslonych w art. 118 i nast¢pnych ustawy Prawo zamowien publicznych, w
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celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wykonanie
nastepujacej czesci zamowienia:

1) e e *
) e, *
3) e *

*wskazad, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

Zmiana Podwykonawcy badz rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga

zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany przez niego inny

Podwykonawca, ktéry ma wstagpi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia

warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w stopniu nie mniejszym

niz wymagane w dokumentach zamowienia, w tym w SWZ lub — w przypadku rezygnacji z udziatu
podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

W zwigzku z treécig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okreslajaca, ze:

. Wodniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych [lub

doswiadczenia, Wykonawcy mogqg polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,

gdy podmioty te wykonajq roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu

w postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce

zasoby”, to ,,podmioty” te muszg wykonac te cz¢sci zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob

mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg robot budowlanych lub

dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych nastgpujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okre§lonego
umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okre§la¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowac personelem i sprzgtem,
gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewyzsza¢ kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czgsci przedmiotu niniejszej Umowy, ktora jest
objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Wartos¢ kolejnej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
spowodowac przekroczenia kwoty stanowiacej 100% wartos$ci tej cze$ci przedmiotu niniejszej
Umowy, ktora jest objeta zakresem umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawcg, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno$§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastgpic¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

o podwykonawstwo), z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujacg do cen poszczegolnych

czesci przedmiotu Umowy okreslonych przez Wykonawce wraz z cz¢scig dokumentacji dotyczacej

wykonania roboét, ktore maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 30 dni przed jej zawarciem. Poza tym w tresci
umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu

protokotéw odbiorow czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomigdzy Wykonaweca,

Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda

zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcey przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét;
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5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robot budowlanych
zgodnie z dokumentami zamoéwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajacego z Wykonawca oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje r¢kojmi
nalezytego wykonania Umowy,

8) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wylgcznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w pelni $wiadomy 1 wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedlozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu;

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajacego projektowi umowy, w
tym w szczegolnosci nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 6-10 Iub narusza postanowienia
ust. 16.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktorym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentow w placowce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1041).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, stanowigce cz¢§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

wartosci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostat wyraznie

wskazany w dokumentach zamdwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o warto$ci wyzszej niz 50.000 zt. Wykonawca zobowigze Podwykonawce Iub

dalszego Podwykonawce do przediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, o ktoérej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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dorgczenia przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy

wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawca lub

dalszym Podwykonawca w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajacego

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce¢ lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy W imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materialow, obiektow i dokumentoéw z tytutu szkdd od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do

przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo sporzadzone przez tlumacza przysieglego na jezyk polski. Obowigzujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe¢ z dalszym Podwykonawca stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 2-3

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
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dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, jak réwniez obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze¢sci

rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow,

umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym termin ten nie

moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze

powotywa¢é si¢ na potrgcenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych z

realizacja umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa

powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty Iub podmiotu, ktéremu platnosc sie
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wplywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zaplaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§ 12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, z wylgczeniem zmiany terminu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegolnosci okreSlonymi w § 5 ust. 3; kara umowna przewidziana niniejszym
postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktoregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 2 1 ust 3 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. | Umowy,
za kazdy dzien zwtloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ warto$ci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto§ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10.000,- zt;

w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
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o ktorej mowa § 11 ust. 22 Umowy w wysokos$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000,- zt;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominig¢ciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwiazku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10.000, zk;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek, kara umowna
przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke¢ w usuni¢ciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uplyni¢ciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad i
usterek, nie wiecej niz 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10.000, zi;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce w
ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zl, za kazdy
ujawniony przypadek, z =zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$é 50% kary umownej natozonej
ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikoéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkéw
odurzajacych, w kwocie 1.000,- zl, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwale odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajaca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie
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1.000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej
nalozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos$é
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony, kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i moga by¢ dochodzone tgcznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegdlnoSci odstapieniec od umowy nie skutkuje utratg uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpilty do momentu zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia

umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia

maksymalnej wysokos$ci kar umownych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 2

miesigcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysoko$ci kary umowne;.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

Odstapienie i rozwiazanie Umowy
§ 13

. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgdac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania cz¢sci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwatl realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 — 2 powyzej 5 dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 4 i ust. 5 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okreslonej w § 11 ust. 12-22 dotyczacej
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywal si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich speli¢, ani nie moze
zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce¢ maksymalnej wysokos$ci kar umownych.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty wymagalnych ptatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstapieniec od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powzigcia
informacji o zaistnieniu podstawy do odstapienia od Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawc¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktoérych Zamawiajacy nie wyrazil zgody na
rozliczenie w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania catosci dokumentacji
technicznej, ktérej wartos¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamoéwienia, w przypadku
odstgpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej;
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2) w przypadku odstgpienia w calosci od wykonywania robdt budowlanych, nastgpi odliczenie ich
wartosci od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

3) w przypadku odstapienia od cze¢Sci robot budowlanych obliczenie wykonanej czes$ci robot nastapi
na podstawie protokdlarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomocg
kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny i sprzgtu w sposob nie powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
odniesieniu do ztoZonej oferty i podpisanej umowy.

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okoliczno$ci:

1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czgsci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, zuwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§14

. Wykonawca udziela .... — miesi¢cznej gwarancji jakosci na wady fizyczne co do przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego catosci robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu Umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktére ich producenci udzielili
dtuzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedhug gwarancji producenta,
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych
okresow gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji zapewnia nieodptatne
serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzadzen i instalacji. Gwarancja i r¢kojmia nie
obejmuje urzadzen wskazanych w §1 ust. 5 umowy natomiast obejmuje montaz tych urzadzen.
Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez
Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajacy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajagce m.in. na
diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych wurzadzen, instalacji
i systemow, dla ktorych producent przewidziat konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,
wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielone;j
przez Wykonawce.

Koszty materialow niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,

instalacjach i1 systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podno$niki,
platformy dla niepetnosprawnych i inne urzadzenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku naglej awarii dzwigu,
b) czynno$ci zwigzanych z biezacym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajacym wiasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacjg
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techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,
¢) oceny resursu dla urzgdzen transportu bliskiego wymaganego odrebnymi przepisami.
Wymienione czynno$ci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot §wiadczacy takie
ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim
podmiotem.

2) Zamawiajacy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynnos$ci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem ust. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymiang elementow nie wynikajgcych z normalnego zuzycia
cksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w ust. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisow ustawy Prawo zamowien Publicznych, warunek zawarcia umowy
z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna okresowi
gwarancji 1 terminy te biegng rownolegle.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni
liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie mogg by¢
mniejsze niz wynikajgce z niniejszej umowy.

. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
bezusterkowa eksploatacje przedmiotu umowy/ robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy
w momencie sprzedazy jak i powstalych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych
oraz koszty materiatdéw niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu, z zastrzezeniem zapisOw znajdujacych si¢ w ust. 1 in
fine oraz ust. 4 niniejszego paragrafu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do nieodplatnego
usuwania wszelkich zaistnialtych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systemow, tj. do bezplatne;j
naprawy lub wymiany — wedlug wyboru Zamawiajgcego poszczegolnych elementéw urzadzen,
instalacji i systemoéw, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepelnowarto§ciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materialdow, blednej konstrukcji, niepelnej
sprawnos$ci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancjg objete sa wady urzadzen,
instalacji i systeméw wynikajace z wad materiatlowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-0w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych.

. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancjg.

. Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé
tylko z przepisow prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg si¢
rozni¢ na niekorzy§¢ Zamawiajacego od zasad okre$lonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznos$ci zapisami SWZ, Umowy.
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Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawcg, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potracone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegoélnie ucigzliwych — w ciggu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajgcego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Szkota Podstawowa nr 58 przy ul. Pigonia 2 w
Krakowie reprezentowana przez Dyrektora.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznos$ci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostato ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogolnych, to jest w mys$l przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
1 Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich
usunig¢cia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad.

Pomimo wygasni¢cia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowiazany jest usungé wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub re¢kojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajacemu przysluguja uprawnienia z tytutu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
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Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakos$ci
wykonanych robot i uzytych materiatow oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robot Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usunigcia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rgkojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunig¢cia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakos$ci i1 r¢kojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jako$ci 1 potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czes$ci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego, do
upltywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady. Wykonawca jest zobowigzany
przedhuzy¢ gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na czas nie krotszy niz do terminu
nowego odbioru ostatecznego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze koszty dojazdu, transportu, materialow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obcigzajg
Wykonawce.

Prawa autorskie
§ 15

. Z chwilg wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegdInosci

poszczegdlnych elementéow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na

Zamawiajgcego przechodzi na zasadzie wylgcznosci — w ramach ustalonego niniejszag umowa

wynagrodzenia - cato$¢ majgtkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych

prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji

i rozporzadzania dokumentacjag w dowolny sposoéb. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek

przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajgcego

przechodzi na zasadzie wylacznosci calos¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych

Zamawiajgcemu czes$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaptaty przez Zamawiajacego.

Przeniesienie praw autorskich do utworu nast¢puje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technika i w dowolnej ilo$ci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolnej iloSci;

3) trwale lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w dowolnej
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajacego przy roznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materialow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.
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. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu wytacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegolnosci dokonywania
zmian w sporzadzonym projekcie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz swobodne korzystanie
w zakresie tych praw przez Zamawiajgcego na zasadzie wylgcznosci.

. Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majgtkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz osob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
wramach Umowy dokumentacji majgcej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
i zezwala Zamawiajgcemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysoko$ci poniesionej szkody.

. Zapisy niniejszego paragrafu pozostajg w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do cze¢$ciowego
odstapienia od umowy, badz do czeSciowego wygasnigcia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
przyczyny, w stosunku do tej czesci przedmiotu umowy, ktora zostata juz wykonana przez
Wykonawce, nawet je$li nie zostala jeszcze przekazana Zamawiajagcemu; w szczegdlnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego w §
7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
oktorymmowa w § 7ust. 1 tj. KWota ........cooiviiiiiiiiiiiiiii zt.
. Wykonawca w dniu ........................ wnidst zabezpieczenie w pelnej wysokosci podanej w ust.
TWIOTMIC .o

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nicusuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptatg kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowg wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i1 kar umownych.

. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad.
W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie
protokot ich usunigcia.

. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
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ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma formg
pieni¢zng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wniost zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz oraz skorzystat
z mozliwos$ci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wnidst zabezpieczenie nie na caly okres na
jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Ubezpieczenie
§ 17

1.Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci tozsamej z przedmiotem umowy przez caty okres realizacji umowy:

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej 1 700 000 , 00 zt
(stownie: jeden milion siedemset tysigcy ztotych) oraz

2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwotg w wysokosci co najmniej 900 000,00 zt
(stownie: dziewigCset tysiecy zlotych).

2. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedlozy Zamawiajagcemu kserokopie
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z potwierdzeniem
optacenia cato$ci naleznej sktadki, poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawceg .

3. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie ubezpieczony na okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
umowy i okres obowigzywania gwarancji i rekojmi, Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym
odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony wraz z potwierdzeniem dokonania optaty catej naleznej sktadki, po§wiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wygasnigcia poprzedniej polisy

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawceg w trakcie realizacji umowy polisy, a w przypadku
jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony zgodnie
z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub naliczy¢ kar¢ umowng
wskazang w § 12 ust. 1 pkt 3 umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przediuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
whiesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
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ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 3-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawcg odno$nego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
moze dokonaé¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1, a poniesiony koszt w
takim przypadku potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 18

. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikow nizszego szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacj¢ i realizowanie robot budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikow robdt oraz oséb $wiadczacych ustugi na budowie w
ramach wlasnej dziatalnosci gospodarczej przy pomocy wilasnego sprzetu lub narzgdzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatéw budowlanych.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speilniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowodd/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony); kopie umowy/umow
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowaé w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj. w
szczegodlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
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anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢

mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkow pracownika.

4. Niezlozenie przez Wykonawc¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spenienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka begdzie musiata
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 1.000,00 zi za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi byc
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

6. llekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego Podwykonawce.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajgcego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktérych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowigcej zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiana Umowy
§19

1. Zmiana treSci umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy
uwzglednieniu postanowien art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych
zmiana przepiséw bedzie relewantna,

2) zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:
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a) uniemozliwienia rozpoczgcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu

b)

d)

lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkéw  finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Pzp, termin wykonania
przedmiotu zamowienia ulega przesuni¢ciu o okres wynikajacy z przerw lub op6znienia
rozpoczgcia prac;

dziatania sily wyzszej , majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robot;
przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktéorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystgpienie nieprzewidywalnych warunkow geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczegolnosci niewypaly 1 niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac— w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wlasne badania Iub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystgpowania, facznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwatos$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylgcznie terminu/terminéw okreslonych w
Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy bedg adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w
realizacji Umowy;

op6znienia w dokonaniu okres§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy/podmioty sa zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany, ktore
moga wplyna¢ lub wptywajg na wykonanie umowy, w szczegolnosci przez:

- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmiang¢ sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy,

- zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych etapéw lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajace im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwigkszeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wplyw na
koszty wykonania zamowienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcg oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
szczegodtowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
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zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowac wytacznie cz¢$§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu, do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce;

3) W przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatoéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych robot —
poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem zmniejszenia kosztow lub
uzyskania lepszej jako$ci robot, z zastrzezeniem, Ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materialow;

4) W przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
Ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

5) W przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik budowy/Kierownik Projektu;

6) W przypadku zaniechania wykonania robot, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna byto przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robét, co
do ktorych Zamawiajacy przewidziat takg mozliwos¢ w SWZ;

7) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a) — ¢) Umowy muszg by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy,
Nadzor oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy wystapia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust.

2 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang

wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 5 do

ust. 11 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, Ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, z wylgczeniem zmian, ktore wynikaja

z waloryzacji.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu, w terminie do
14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierac
szczegdtowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajagcymi okoliczno$ci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

7. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastgpig poprzez przekazanie pisemnego oswiadczenia Strony, ktdrej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

hd

Nadzor autorski
§20

1. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa.

2. W ramach obowiazkow z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowigzkéw projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezytg starannoscig
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1 obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace Dokumentacji projektowej,
uzupelnienia szczegotdow Dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

5. Nadzér autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodno$ci realizacji Zadania inwestycyjnego z Dokumentacja projektows,

2) uzupelnienie szczegdétdow Dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwo$ci powstalych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych
i uzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow 1 konstrukcji
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze Zadania inwestycyjnego od wykonawcy robot budowalnych, a ponadto
udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych Zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajacego,

6) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazoéwek
wykonawcy robot budowlanych, biezace wyjasnianie watpliwosci i problemoéw powstatych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w Dzienniku budowy.
Szkice nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

6. W czasie pobytu na budowie Projektanta winien on zwraca¢ szczegblna uwage na jako$é
wykonywanych robét.

7. Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania jego zalecen.

8. W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczegolnosci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania rob6t budowlanych.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§21

1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne =z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
w szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow 1 wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ 1 nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
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0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikow i innych oséb skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym 0sOb
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowg ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, osob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz osob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarczg, ktore Wykonawca wskazat jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0sob, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec pracownikow i wspolpracownikow Zamawiajgcego, a
takze wobec 0s0b trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszag umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepisow prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore bedg wynikac¢ z naruszenia lub bedg dotyczy¢ naruszenia
obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Przelew wierzytelnosci
§22

Cesja wierzytelno$ci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajgcy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaplate, w ktorej istnieje
obowigzek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatno$ci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
rachunku bankowego obshugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajgcy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Postanowienia koncowe
§23

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej Umowy 1 nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
Umowge $§wiadomie wyraza zgode na jej tres¢ 1 w pelni respektujac jej zapisy zobowigzuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowac o wszelkich zmianach, ktore moga wystapi¢ w zwigzku
z realizacja Umowy w trybie natychmiastowym Zamawiajacego, tj. najdtuzej w ciggu 5 dni od daty
zaistnienia jakiegokolwiek istotnego zdarzenia, ktore moze wptynaé na realizacje i wynik Umowy
w formie pisemne;j - listem poleconym oraz takze w formie mailowej i telefonicznie, a w przypadku
niedopetnienia powyzszego obowigzku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obciazaja
Wykonawce, ktory zobowigzany jest do poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na piSmie w formie listu poleconego
Zamawiajgcego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztalcenia,
polaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktore moga mie¢ wptyw na
realizacje 1 wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnoscia.

. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego w formie listu poleconego

o wszelkich trudno$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wptyw na ewentualng
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawg
Prawo zamowien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajgcego w
terminic dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagniecie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zostal poinformowany i w pehlni akceptuje uzyskang od Zamawiajgcego

informacj¢, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy beda wylgcznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzszg okolicznos¢ aneks do Umowy.

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosSci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypehienie luki obowigzywac
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustalily, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catos¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadna tres¢.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) , ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym oraz ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0séb trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

Spory mogace wynikng¢ przy wykonaniu Umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sagdu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe¢ Zamawiajacego.

10.Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

1. Oswiadczenie Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaplaty od Wykonawcy (wzor).
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Projekt ,,Termomodernizacja budynkéw oswiatowych Gminy Miejskiej Krakéw - 11”
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
Os priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna
Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziatanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej - zit



