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1.Wstep.

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 78, uL. Jaskrowa 5,
31-988 Krakéow

jest Inwestorem dla:

BUDOWY  DROGI POZAROWEJ, PARKINGOW ORAZ PRZEBUDOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 78, IM P. MICHALOWSKIEGO (FILIA), UL
LUCZANOWICKA 2A, 31-766 KRAKOW. DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, OBR. 0012 NOWA HUTA.

Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng czes¢ dokumentéw  Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

2. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

BUDOWA DROGI POZAROWEJ, PARKINGOW ORAZ PRZEBUDOWY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO NA TERENIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 78IM P. MICHALOWSKIEGO (FILIA), UL
LUCZANOWICKA 2A, 31-766 KRAKOW. DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 37716, 377/7, OBR. 0012 NOWA HUTA.

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna Kod 45.00.00.00 - Wymagania ogdélne - obowigzki Wykonawcy odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy 2z dnia 7 lipca
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami) .

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robat.

Projekt okresla elementy urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne jak rowniez instalacje, sieci i
infrastrukture techniczng oraz normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzglednieniu
europejskich aprobat technicznych, wspdélnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszgcych normy
europejskie, normy panstw cztionkowskich UE przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, polskie normy
wprowadzajgce normy miedzynarodowe, polskie aprobaty techniczne.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie geodezyjne gtdwnych
osi konstrukcyjnych, charakterystyczne punkty projektowanych elementéw obiektu, oraz state punkty
wysokosciowe - repery, w ilodci niezbednej dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie
tych prac wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie pod
poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane przez
inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci.

Wykonawca musi zachowac¢ i dbaé o utrzymanie reperdw i innych oznakowan budynku przez caty okres
budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakéw, Wykonawca musi je odnowié.

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne wysokosciowe
okreslajgce wysokos$é wzgledem obecnego poziomu gruntu na podkfadach geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie
obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie, bez uwzgledniania wypuktosci i wklestosci
pomiedzy tymi punktami. Je$li Wykonawca nie sprawdzi punktéw wysokosciowych lub nie poda Zadnych
zastrzezen dotyczgcych wysokosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania podkiadéow geodezyjnych, woéwczas
podktady te zostang uznane za poprawne i doktadne.

Po zrealizowaniu  poszczegdlnych obiektow  budowlanych, Wykonawca wykona  geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obiektu wraz z przylgczami. Wykonawca powierzy powyzsze prace i Czynnosci
osobom posiadajgcym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajgce z Ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

Wykonawca zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane z
zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umiesci tablice
informacyjng.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przytagcza do infrastruktury technicznej na potrzeby
budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdlnych mediow.



5. Informacje o terenie budowy

5.1. Organizacja robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane jako wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z pézn. zm.),
5.1.1. Personel Wykonawcy

Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Kazda osoba musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie moze by¢ w kazdej
chwili cofniete. W takim przypadku osoba lub osoby muszg by¢ natychmiastowo zastgpione przez inne, ktére
rowniez muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na czas nieobecnosci
jakiegokolwiek cztonka swojego personelu nadzorczego.

W zadnym wypadku Wykonawca nie moze usuwac lub zmienia¢ sktadu swojego personelu bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W wyjatkowych okoliczno$ciach i z waznych powoddéw np.: razacej niekompetencji, Zamawiajgcy moze
poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi poniesc
wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewni¢ w zamian kompetentng osobe na swgj
koszt. Osoba lub osoby, ktére zakohczyty w ten sposéb prace nie mogg byé ponownie zatrudnione na budowie lub
by¢ w jakikolwiek sposdb zwigzane z budowa.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg muszg odbywac¢ regularne spotkania koordynacyjne.
Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informacji, rozwigzywanie probleméw oraz uzyskiwanie aktualnych
danych o statusie prac. Wszystkie strony majg prawo zaprasza¢ na swéj koszt projektantéw i stosownych
rzeczoznawcoéw do wziecia udziatu w spotkaniu.

Dziatajacy w imieniu Zamawiajgcego zarzadzajacy projektem i/lub jego upowazniony przedstawiciel nie
moze zmienia¢ lub zmniejszac¢ zakresu obowigzkow i odpowiedzialnosci umownej Wykonawcy.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robot objetych Umowag musza byé
przez caty czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzor Wykonawcy. Nie mogg by¢ nigdy
identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caly czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowaé peing kontrole i nadzér nad swoimi
pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowa¢ sie do wszystkich stosowanych zasad,
przepisOw, rozporzadzenh oraz muszg szybko skorygowac jakiekolwiek zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczyé dostateczng liczbe asystentéw technicznych, robotnikéw wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych w celu wiasciwego i terminowego wykonania robot.

5.2. Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywaé prace, zgodnie
z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego w zatgczonej umowie.

a). Wymagania ogodlne

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostarczy¢ dostawy i/lub roboty budowlane wymienione
w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidlowego wykonania
zamoéwienia publicznego z godnie z wolg Zamawiajgcego.

Koszt prac, dostaw i/lub ustug musi by¢ objety ceng ofertowa, pokrywajgca wszystkie niezbedne nakfady, w tym
takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne do prawidtowego zrealizowania zamdéwienia
zgodnie z wolg Zamawiajgcego .

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego w przeciggu 1 dnia od daty pojawienia sie
przestanek, ktére mogg mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram i/lub mogg spowodowa¢ koszty dodatkowe.
Zamawiajgcy nie bedzie rozwazac jakichkolwiek zapytan po uptywie powyzszego terminu.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku z btedem,
zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawcéw lub dostawcow.
b). Wymagania Zamawiajgcego i dokumentacja przekazana Wykonawcy.

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy swoje wymagania ujete w projekcie
budowlanym i wykonawczym i innymi dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz bedzie na biezgco
konsultowat wszystkie moggce wystapi¢ watpliwosci.

Zamawiajgcy bezptatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji papierowej oraz w wersji
elektronicznej. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonac¢ na swoj koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swojg korzy$¢ btedéw lub opuszczeh w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje zatgczona w wers;ji
elektronicznej do postepowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzezenia do w/w dokumentacji mogg byc¢
wnoszone wytgcznie na etapie postepowania przetargowego.

Brakujgce pozycje przedmiarowe dotyczgce robot budowlanych, ktére sg ujete w projekcie wykonawczym
zatgczonym do dokumentacji przetargowej, ktdére to nie zostang zgtoszone na etapie przetargu, skutkujg
przyjeciem przez Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z realizacji w/w prac.



Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg i datg moga
by¢ uzyte na budowie przez pracownikow.

Wykonawca musi zabezpieczyé Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na skutek skarg lub
w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny za koordynacje wszystkich branz, fgcznie z drobnymi pracami budowlanymi
zwigzanymi z instalacjami.

Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajgcemu na piSmie szczegbdtowy opis specyfikacji robét oraz metod,
jakie proponuje do jej wykonywania. Zaleznie od wymagan Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przygotowywat
opis metod dla kazdej pracy i tam gdzie bedzie to konieczne zamiesci szczegbétowe oszacowanie ryzyka
zZwigzanego z praca.

Ryzyka te mogg obejmowac, ale nie mogg byé ograniczone do ryzyka zagrozenia $rodowiska, zdrowia,
bezpieczenstwa, wyrzgdzenia szkody sgsiadujgcej wiasnosci lub innym osobom trzecim.

Przy zakanczaniu prac, Wykonawca musi przygotowacC i dostarczy¢ Zamawiajgcemu 3 komplety
rysunkow powykonawczych, obejmujgcych wszystkie prace, oraz instrukcje obstugi i konserwaciji tak jak zostato to
okreslone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te muszg by¢ podpisane przez Zamawiajgcego jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze
i przekazywana dokumentacja musza byé rowniez dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ w zadawalajgcy Zamawiajgcego sposéb szkolenie dla pracownikéw do
obstugi instalacji i urzgdzen przez niego wykonanych.

Instrukcje obstugi i konserwacji muszg zawierac¢ liste czesci zamiennych dla urzgdzen dostarczonych i
zamontowanych przez Wykonawce.

Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi by¢ przedtozona 3 miesigce przed datg ostatecznego odbioru.
Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢ podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz muszg by¢
dostarczone w jezyku polskim.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego dla swoich podwykonawcow,
dostawcow oraz na materiaty i urzadzenia, ktére bedg uzyte podczas wykonywania robdt. Nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prowadzone prace oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami i standardami.

Wykonawca musi poprosi¢ Zamawiajgcego o zatwierdzenia tak, aby je uzyska¢ w czasie pozwalajgcym na
wykonanie roboét i/lub dostarczenie materiatéw na budowe zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i Swiadectwa. Dlatego Wykonawca
musi w ciggu 7 dni od podpisania Umowy przedstawi¢ kompletng liste dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego, ktéra jest zwigzana lub jest konieczna Wykonawcy do zakonhczenia procesu uzyskiwania
pozwolen i $wiadectw.

Przyjmuje sie, ze przed ztoZzeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg budynku i jego
otoczeniem, rodzajem i jako$cig gruntu, iloscig i jakoscig robét i materiatdéw potrzebnych do budowy budynku,
drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami
Zamawiajgcego i instytucji uzgadniajgcych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje moggce mieé¢ wptyw na jego
oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow i ze zna
wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego petnej
funkcjonalnosci.

5.3 . Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstate podczas wykonywania robét na
przyktad :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby
zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:

- szkodom powstatych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego, praw dostepu, dostepu do terenu, wody,
energii lub innych praw kogokolwiek, a ktére moga by¢ nieunikniong konsekwencjg prowadzenia prac budowlanych
zgodnie z postanowieniami umowy,

- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majgtku na  wskutek dziatania lub zaniedbania
Zamawiajgcego

Zamawiajacy, ani zadna osoba dziatajgca w jego imieniu nie bedg odpowiedzialni za zranienia Wykonawcy
ilub ktoéregokolwiek z jego pracownikéw, przedstawicieli lub dziatajgcych w jego imieniu lub $swiadczacych dla
niego ustugi, powstate na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robét i w rezultacie budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu koszty zwigzane ze szkodami poniesionymi przez
Zamawiajacego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5.4. Zabezpieczenia robot, materiatédw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradziezg

Wykonawca zabezpieczy cato$¢ robot wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podjgé wszelkie potrzebne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do strat lub
szkdd wzgledem robot, materiatdw badz obiektu, spowodowanych kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu
zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla bezpieczenstwa robét i ochrony mienia publicznego.

Na wtasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikow ochrony w petnym lub
niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren budowy lub go opuszczajgce oraz personel
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bedg wodwczas podlegaty kontroli stuzb ochrony. To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkow
Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robot, materiatdw oraz obiektu przed szkodg lub kradziezg.

Zamawiajgcy nie bierze zadnej odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na terenie
budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca bedzie ewidencjonowat ruch pojazdéw, wwozonego sprzetu
i materiatow, a takze zapewni ewidencje i kontrole ruchu osobowego.

5.5. Raportowanie zajs$¢ i incydentéw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach, ktére mogg wystgpi¢ na
terenie budowy.

5.6. Ochrona $rodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:

- ochrony gleby

- ochrony wod

- ochrony powietrza

- ochrony przed hatasem

Wykonawca musi natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o napotkaniu jakichkolwiek toksycznych lub
niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu — zgodnie
z decyzjg Zamawiajgcego wszelkich odpadéw, ktére nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego
podwykonawcow prac oraz robot wykonywanych przez innych wykonawcow zatrudnionych przez Zamawiajgcego,
tgcznie z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ztomu, $Smieci, ktére zalegaty
teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢ plac budowy
i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty budowlane, odpady oraz wszelkie
tymczasowe budowle, i przekaze cato$¢ terenu Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen
i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu
przez wlasciwe wladze administracyjne. Usuniecie materialu odpadowego oraz jego transport na wyznaczone
wysypisko nalezy do zakresu wytgcznej odpowiedzialnosci Wykonawcy a takze odbywa sie catkowicie na jego
koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpadéw winno odbywac sie na biezgco, tak, aby plac budowy byt zawsze
wolny od zanieczyszczen.

Caly sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawce winny
by¢ skladowane w miejscach nie stwarzajgcych zagrozen dla Srodowiska, zatwierdzonych uprzednio przez
Zamawiajgcego, ktére Wykonawca przedstawit mu do zatwierdzenia jako element swojego ogdlnego planu
organizacyjnego zagospodarowania placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszg spetnia¢ wymagania Dyrektywy Unii
Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzgcego z maszyn budowlanych:

- zurawi wiezowych,

- recznych kruszarek do betonu i mtotow,

- koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko - fadowarek,

- agregatéw spawalniczych,

- sprezarek,
agregatow pradotwérczych.

Wykonawca musi zwréci¢ uwage na potfozenie istniejgcych drzew, i zieleni niskiej, aby je chroni¢ musi
postawi¢ odpowiednie ogrodzenie wokét nich.

W Zzadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszczac¢ ani sktadowac¢ szkodliwych substancji w poblizu tych
drzew. Wykonawca musi na swdj koszt dostarczyé nowe drzewa oraz zielenh  niskg zniszczong w czasie
przebiegu robét budowlanych.

Wykonawca winien spetniaé wszelkie wymagania przepiséw ochrony s$rodowiska oraz sprawic, aby
podwykonawcy réwniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazddw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe substancje ponad
dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci, takich jak:
kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sie kurzu ze $mieci
i gruzu, poprzez polewanie ich woda.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubly oraz stalowe
kontenery na odpady, dostepne przez caty czas.

Wykonawca zainstaluje réwniez stalowy kontener na odpady mieszane. Petne kontenery bedg natychmiast
usuwane z terenu budowy i zastepowane nowymi.



Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptaciji plan ochrony Srodowiska
wraz z harmonogramem wytwarzania odpadow oraz szczegétowym opisem  sposobu ich gromadzenia,
przechowywania, transportu i utylizaciji.

Wykonawca upewni sie, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce atmosfere czy
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urzgdzen i pojazdéw mechanicznych. W przypadku
jakichkolwiek wyciekow czy emisji szkodliwych substancji nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Zanim Wykonawca podejmie czynnosci zwigzane z usuwaniem odpadkéw z placu budowy, winien wpierw
pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju odpadkdw, ich charakterystyce oraz ilosci. Wykonawca powinien
powiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o sposobie transportu odpadkéw na legalne wysypisko.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywa¢ zadnych odpadkow na terenie budowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej oraz
topniejacego sniegu w taki sposéb, aby wszystkie istniejgce kondygnacje budynku, wykopy i fundamenty pozostaty
nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadza¢ wody deszczowe do istniejgcych rur spustowych po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez zarzgdzajgcego.

5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i bedzie
przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U.
22001 r nr 118 poz.1263)

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w ktérym wystepuja
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami
ochronnymi

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy,
zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caly czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez
swoich pracownikéw, pracownikdw podwykonawcow i dostawcdw. Musi zapewnic, ze nie popetnig oni zadnych
naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wiasnosci wobec sgsiadujgcych wiadcicieli i/lub mieszkancéw lub mienia
publicznego, z wyjatkiem niezbednym dla wykonania robét i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajgcego.

Wykonawca musi by¢ odpowiedzialny i musi zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszystkimi skargami
i dziataniami jakichkolwiek stron, wyniktymi z nieprzestrzegania przez Wykonawce tego wymogu.

Wykonawcy nie wolno wykona¢ zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajgcego moze spowodowacé konflikt lub
naruszenie praw sgsiednich mieszkancéw lub uzytkownikow.

Wykonawca musi wykonywaé prace zewnetrzne w ramach zwyktych godzin roboczych, uzgodnionych
wczesniej na piSmie z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego zakonczenia robét ,
konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku a takze zorganizuje regularne
usuwanie lodu i $niegu.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z wodg, wszystkie chodniki i drogi, uzywane przez jego
personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak czesto jak to konieczne, aby utrzymaé w czystosci
(oczyszczone z bfota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni wlasne weze i podtgczenie do
punktéw poboru wody.

Pojazdy opuszczajgce teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnetrzne i publiczne, winny mie¢ kota,
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczehstwa na placu budowy, rowniez
dla gosci, podczas catego procesu budowlanego.

Wstep na plac budowy powinien byé zabroniony osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien
dokona¢ wszelkich niezbednych dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony srodowiska i uniknigcia
niepotrzebnego hatasu i zaktécen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na stanowisko Inspektora BHP na
budowie. Nominacja musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uzyska¢ oraz wyposazy¢ ochrone w przepustki/identyfikatory oraz w inne dokumenty
potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawcow.



5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu wtasnego jak i Zamawiajgcego, zabezpieczy je podczas
trwania robét i usunie po ich ukonczeniu. Wykonawca zapewni tez dwa pokoje konferencyjne o dostatecznej
powierzchni, wyposazone w meble oraz instalacje grzewczg i elektryczng, ktoéry przeznaczony bedzie do
spotkann Wykonawcy oraz spotkahn z Zamawiajagcym badz przedstawicielami Zamawiajgcego, oraz dla stuzb
Zamawiajgcego zarzgdzajgcego kontraktem.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robét wszystkie potrzebne pomieszczenia do
bezpiecznego przechowywania materiatéw, urzgdzen, etc., nalezgcych do Wykonawcy.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a takze
przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkow, dostep do wody pitnej oraz artykuty
pierwszej pomaocy.

Wykonawca wyposazy i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robét. Wykonawcy nie wolno
uzywacé¢ statych pomieszczen w przebudowywanym budynku lub  jakichkolwiek ich czesci na potrzeby
tymczasowego uzytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.

Konsumpcja positkbw w jakichkolwiek budynkach statych znajdujgcych sie w trakcie budowy jest
zabroniona.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzgadzenia sanitarne,
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociggowe
i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po ukonczeniu robdt usunie wszystkie urzgdzenia
sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na ktérym byly
zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzadzeh sanitarnych do sieci kanalizacyjne;.

Wykonawca zabezpieczy urzadzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére mogg byé natozone w zwigzku
z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Zadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostang postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego, co do ich jakosci, lokalizacji oraz rozmieszczenia.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracownikéw
Wykonawcy, podwykonawcéw lub dostawcow nie mogg sie znajdowac poza granicg placu budowy.

5.8.2. Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robét budowlanych oraz do urzadzen
sanitarnych, jak i podtgczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode, wraz z opomiarowaniem
uzgodnionego pomiedzy Wykonawcg a MPWIK w Krakowie.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy, poniesie
wszelkie koszty z tym zwigzane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po zakonczeniu robaét.

Optaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca

5.8.3. Tymczasowe oswietlenie i energia
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbednego oswietlenia zewnetrznego placu budowy oraz
oswietlenia bezpieczehstwa i zapewnienie energii dla wykonywania robdt budowlanych, opomiarowania,
tymczasowego okablowania, opraw jak tez za podigczenie do wskazanego przez Zaktad Energetyczny punktu
dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.
Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakonczeniu robét wszelkie niezbedne instalacje.
Tymczasowe oswietlenie zewnetrzne i oSwietlenie bezpieczehstwa bedzie dostepne na uzytek
Zamawiajgcego oraz wszystkich innych Wykonawcow, ktérzy mogg byé zatrudnieni przez Zamawiajgcego.

5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks

Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na uzytek wilasnego personelu
nadzorujgcego przebieg robét i ureguluje wszelkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca wyposazy sWoj
personel nadzorujgcy w telefony komadrkowe.

5.8.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do wykonywania
robot budowlanych.

Wyznaczy réwniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego — dla pozostatych uzytkownikéw budynku.
Szerokos¢ drogi dla ruchu jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m.

Wyijscia z obiektéw oraz przejscia wychodzace na drogi zabezpieczy poreczami ochronnymi.

Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne oswietli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.



5.8.6. Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokosc¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iz wejscie na plac budowy i wyjscie z niego
odbywac sie bedzie przez punkt kontrolny obstugiwany przez caty dzien roboczy.

5.9. Zabezpieczenia chodnikéw i drog

5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowaé w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbednych
utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy oraz na Zadnych
przylegajgcych terenach uzytecznosci publiczne;.

W tym celu Wykonawca na wiasny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie konieczne
kroki w celu nie powodowania zbednych utrudnien dla sgsiedztwa.

W szczegolnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenéw przylegtych oraz sgsiadow
przed niedogodnosciami zwigzanymi z budowa.

5.9.2. Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ na witasny koszt oraz w sposéb mozliwie najbardziej efektywny
napraw wszelkich uszkodzeh ktére wystgpig na drogach dojazdowych do placu budowy, w instalacjach
podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez wzgledu na to, czy uszkodzenia te zostaty
spowodowane przypadkowo, czy tez byly wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zosta¢ wykonane w sposob satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
jednakze ponosit zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie instalacji, ktérej potozenia nie mozna byto okresli¢,
dokonujgc ogledzin terenu gotym okiem, z wyjatkiem przypadkow, gdy ich potozenie byto zaznaczone na planach,
w specyfikacjach lub tez na innych dokumentach stanowigcych zatgczniki, lub tez w przypadku, gdy Wykonawca
wiedziat o istnieniu takich instalaciji, lub tez w inny sposoéb zostato mu to zakomunikowane.

5.9.3. Przeciwdziatanie zaktdceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby transport fadunkéw na plac budowy i z powrotem odbywat
sie bez powodowania zaktdcen w ruchu drogowym.

W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych fadunkéw wymagatoby uzyskania specjalnego
zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowigzany takie zezwolenie uzyska¢ od wiasciwych wtadz administracyjnych,
na swéj koszt.

5.9.4. Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania tadunkéw
w miejsce, gdzie moze to spowodowac uszkodzenia drég, mostow, napowietrznej sieci elekirycznej, sieci
telefonicznej, rurociggéw, kabli, etc., jezeli nie sg w tym celu uzyte specjalne zabezpieczenia transportu,
Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego przed przystgpieniem do w/w transportu,
podajac rodzaj fadunku a takze procedure zabezpieczajgca, jakg zamierza zastosowac w trakcie tej operacji.

5.9.5. Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

Wykonawca musi utrzymywaé w czystosci drogi dojazdowe na budowe, a takze chodniki, ktére bedzie je
oczyszczat z gruzu, Smieci i btota.

Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub wyjezdzajgce z budowy z fadunkiem, ktéry moze spowodowac kurz lub
brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia a takze $mieci lub, ktére majg nadmiar materiatébw." muszg byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wtasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej pracy srodkéw
transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

6. Nazwy i kody
Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00 -7

6.1. Nazwy i kody grup robét

Grupy robét objete sg kodami 451000 00 - 45 4500 00

6.2. Nazwy i kody klas robét

Klasy robot objete sg kodami 45100000 do 45450000
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6.3. Nazwy i kody kategorii robot

Kategorie robot objete sg kodami 45101000 do 45455500
7. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

7.1. Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy — np. Inspektor Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez
Zamawiajgcego)

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja  Projektowg
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zarzadzajagcego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajgcego
Kontraktem w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje  dotyczace jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty zewnetrzne

S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja

S-45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

S-45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

9. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych, zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci

Wykonawca powinien wdrozyé zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system zapewnienia jakosci
celem zademonstrowania zgodnosci z wymogami Umowy.
System zapewnienia jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkow, zobowigzah oraz odpowiedzialnosci.

Szczegoty planu zapewnienia jako$ci, procedur, metod i dokumentacji nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapéw projektu czy etapéw wykonawczych zostanie
rozpoczeta.

Kazdy z dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu powinien zawiera¢ podpisane oswiadczenie jakosci,
zgodne ze szczegotami okreslonymi w Systemie Zapewnienia Jakosci Wykonawcy.

Wykonawca powinien wyposazy¢ jedno z pomieszczen na budowie w probki materiatéw oraz detali
wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.

Przed akceptacjg rodzaju materiatu wykonczeniowego, oraz jego faktury i koloru Wykonawca wykona
probne ptaszczyzny o powierzchni nie mniejszej niz. 2,0 m? i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

9.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét, - organizacje ruchu na budowie wraz
z oznakowaniem robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami ktére nie odpowiadajg wymaganiom.

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
najwyzszg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz jakosci prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, czy poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji,
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
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Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcego.

9.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaakceptowanych.

9.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy  uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych ocenach zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje.

1. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow oraz dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych
zgodnie z zalozong jakoscia

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych ,
zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlinych branz.

11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace srodkéw transportu , zostaty ujete w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych branz.
12. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegoétow technologicznych oraz niezbedne

informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, z podaniem wykonczenia poszczegdinych
elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw
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robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne, zostaly ujete w specyfikacjach
technicznych poszczegdinych branz.

13. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane w etapach przez kilku wykonawcéw czesto pracujgcych
jednoczesnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca byta catkowicie i ciggle
koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezgcymi oraz nastepujgcymi, lub wykonywana przez innych
wykonawcéw w uporzgdkowany sposéb przy petnej i kompletnej wspétpracy.

Stosownie do tego, Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac oraz
koordynowa¢ we wszystkich aspektach i szczegoétach kazdg faze wykonawczg budowy wspdlnie z Zamawiajgcym
oraz innymi wykonawcami.

Zakfada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz zaakceptuje prace
wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wtasnych prac oraz poinformuje Zamawiajgcego o wykrytych
nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztéw wyniktych z niespetnienia tego
warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczgce koordynacji i wspotpracy stanowig istotny warunek
Umowy.

Wykonawca winien koordynowa¢ oraz w petni wspoétpracowaé z Zamawiajgcym wedtug wymogow,
warunkow i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego raportu
Z postepu robot, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji robét w kazdym miesigcu. Format i zawartos¢
tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona z Zamawiajgcym.

13.1. Kontrole i testy.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep do wszystkich
miejsc w ktérych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc, w ktoérych materiat jest sktadowany,
w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub gdziekolwiek).

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego posiadajg prawo do dokonywania kontroli, inspekcji,
pomiaréw i testébw materiatdw oraz jakosci wykonania, jak réwniez kontroli z postepu prac przy produkciji
i przetwarzaniu materiatéw.

Wykonawca winien umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego pethg sposobnos¢ realizacji tych
czynnosci z uwzglednieniem fatwego dostepu, urzgdzen, zezwolen oraz odziez ochronng. Zadna z tych czynno$ci
nie zwalnia Wykonawce od Zzadnych obowigzkéw czy odpowiedzialno$ci.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ (w ciggu 3 dni) Zamawiajgcego ilekro¢ jakakolwiek czes¢ pracy jest
gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikajgce), zapakowaniem do przechowania lub transportu.

Przedstawiciel Zamawiajgcego  winien w takiej sytuacji dokonaé przegladu, inspekcji, pomiaréw lub
testbw bez uzasadnionego opodznienia lub zawiadomi¢ Wykonawce, iz takie czynnosci nie sg przez
Zamawiajgcego wymagane.

Jesli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien on, jesli
wymaga tego Zamawiajgcy, odkry¢ czes¢ prac, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego. Dziatania te
wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wptywu na realizacje harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ cato$¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne informacje,
elektrycznosé, paliwo, produkty zuzywalne, przyrzady, materialy oraz odpowiednio wykwalifikowany
i doswiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testéw weryfikujgcych jakos¢ wykonania,
materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robodt, zgodnie zumowg. Wykonawca  winien  uzgodnic
z przedstawicielem Zamawiajgcego czas i miejsce przeprowadzenia okreslonych testéw instalacji, materiatéw lub
innych czesci robot.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowieh Polskich Norm, Standardow
i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych przeprowadzenia
prob i testow. Jesli okaze sie, ze testowana instalacja, materialy czy jakos¢ wykonania nie spetnia wymogow
Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testow zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pdzniej niz 24 godziny o zamiarze przeprowadzenia
prob i testow. Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego nie ma zamiaru wzig¢ udzialu w prébach i testach
w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca moze przeprowadzi¢ testy (o ile przedstawiciel Zamawiajgcego nie
postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekazaé Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych prob i testéw. Po przeprowadzeniu testow Zamawiajgcy powinien potwierdzi¢ stosowny
dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji préby, pomiaru czy testu, przedstawiciel Zamawiajgcego
zidentyfikuje jakgkolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania lub niezgodnos¢ z Umowa, ma prawo
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do odrzucenia instalacji, materiatow, projektu czy jakosci wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie
Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewnic¢, ze odrzucony element
ponownie spetnia warunki Umowy.

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatow, projektu czy jakosci
wykonania, testy nalezy powtérzy¢ wedtug tych samych zatozen i warunkéw.  Jesli odrzucenie i ponowne testy
spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci miesieczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane proby i testy materiatéw budowlanych.

Zanim zostang zamowione materiaty, Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do aprobaty dwie
prébki tych materiatow.

Jednakze aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy z istothego obowigzku dostarczenia materiatéw
o satysfakcjonujgcej jakosci.

Materiaty, ktdére zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych Iub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usungé z placu budowy oraz zastgpi¢ na koszt Wykonawcy materiatami
wiasciwymi.

Jesli na rysunkach lub specyfikacjach zostaly uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego produktu nie jest
obowigzkowe, stanowi jednak wskazoéwke dotyczgca rodzaju, wykonania, stylu oraz wymaganej jakosci.

Jesli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien oceni¢, czy wskazany produkt
alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczy¢ pisemny wniosek o jego
zatwierdzenie.

Whiosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu fgcznie z arkuszem
danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem réznic pomiedzy oboma produktami, jak rowniez
prébki, jesli wymaga tego Zamawiajgcy.

Wykonawca wprowadzi procedury wlasnych przeglagdéw poszczegdinych etapow robét, ktére okreslg
wykryte usterki, okreslg sposdb oraz terminy ich usuniecia. Dopiero po usunieciu usterek i okresleniu zgodnosci
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru.

13.2.Testy dodatkowe.

W przypadku braku pozytywnych wynikéw z testéw koncowych przeprowadzonych przez Komisje
Odbiorowg, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ ponownego przeprowadzenia testéw dowolnej instalacji lub elementéw
budowlanych na takich samych warunkach jak wczes$niej.

13.3. Negatywne wyniki testéw korncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorows.

Jezeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdg pomysinie testéw koncowych przeprowadzonych
powtdrnie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcy ma prawo do redukcji kwoty umowy o kwote, ktéra odpowiada
stracie poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem pozytywnych wynikéw testow.

13.4. Umozliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych.

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie srodki dostepu, drabiny, etc., wraz z potrzebnym
personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar robét.

14. Dokumenty budowy

14.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym. Prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.

Zapisy beda prowadzone w sposéb czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda kolejno oznaczone numerem zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorow  Nadzoru, dziatajgcych Z upowaznienia
Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
- date zarzgdzenia ewentualnego wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

- Decyzje Inspektoréw Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma prawa do wydawania polecen Wykonawcy robat.

15. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

15.1. Wymagania ogdlne.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie.
Obmiar gotowych robét, wraz z dokumentami odbiorowymi i stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia etapu
robot.

15.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg musiaty uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
robot.

15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot, propozycje, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania

sie.

15.4. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w przyjetych jednostkach
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

15.5. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki o odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

16. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Szczegotowe opisy odbioru robét branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robaot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu.

16.1. Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajagcego.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

16.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego

16.3. Testy koricowe Komisji Odbiorowe;j.

Wykonawca powinien zorganizowaé testy koncowe przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg - zgodnie
z ustaleniami wynikajgcymi z wczesniejszego rozdziatu - po przekazaniu catej, niezbednej dokumentacji
powykonawczej i instrukcjami dotyczgcymi konserwacji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci przeprowadzenia testéw korncowych 21 dni wczesniej
przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie umowiono sie inaczej, testy kohcowe zostang
przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie 14 dni po uptywie wczesniej ustalonych 21 dni okresu
zawiadomienia.

16.4. Odbior koncowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ na czas oraz opfaci¢ wszystkie
pozwolenia, przygotowa¢ w oryginale: (opieczetowang przez wiadze budowlane) dokumentacje, pozwolenia,
probki, atesty, proby badan instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla
osiggniecia oczekiwanych rezultatow oraz spetnienia podanych wymagan.

Wykonawca musi uzyska¢ oswiadczenie jednostki certyfikujgcej, ze wszystkie elementy obiektu wskazane
jako usterki przez jednostke certyfikujgcg w trakcie catego procesu budowlanego zostaty poprawione, lub
wyjasnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania certyfikatu jakosci.

Ponadto Wykonawca musi przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty, ale nie ogranicza¢ sie do
nastepujacych pozyciji:

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami,

- rysunkéw powykonawczych dla robét architektoniczno-konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, grzewczych

i elektrycznych

- specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)

- protokotéw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce uzytkowanie
urzadzeh zgodnie z regulacjami dotyczgcymi ochrony srodowiska i nadzoru technicznego.

- protokotéw badan i sprawdzan lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajgce zastosowanie
regulacji dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

- protokotdw badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

- dokumentow zainstalowanego wyposazenia

- rejestrow obmiarow ( oryginaty)

- wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystagpienia do uzytkowania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
- oryginat dziennika budowy
- oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, czy sgsiednich nieruchomosci.
- protokoty badan i sprawdzen
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- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
- wszelkie inne dokumenty, ktdre w opinii Zamawiajgcego bedg niezbedne bgdz pomocne przy
odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu.

17. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty
i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdét budowlanych, zostaty
ujete w specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne
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1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Analiza konstrukcji.
Projekt budowlano wykonawczy okresla gtdwne wymagania w zakresie konstrukcji w tym wymagania

dotyczace obcigzen. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania takze w oparciu 0 wymagania obowigzujgcych
polskich norm, a w szczegdlnosci:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

PN-77/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-B-03002/1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne | projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
2. ROBOTY BETONOWE.
2.1. Wstep.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z robotami betonowymi, Wykonawca powinien

przygotowac wszystkie rysunki i obliczenia konieczne do wtasciwego wykonania prac.
Roboty betonowe powinny byé prowadzone zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami:

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan, charakterystyczne definicje.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betondéw.

PN-688-23001 Kruszywo mineralne. Definicje.

PN- 76/B-06714/12 Kruszywo mineralne do betonéw. Badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i sktadowanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-85/B-23010 Domieszki do betonéw. Specyfikacja i definicje

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy.

PN-63/B-06251 Beton i roboty betonowe. Specyfikacja.

PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania.

Jesli Wykonawca zamierza uzywacé elementéw prefabrykowanych zamiast wylewanych na budowie powinien
uzyskac zgode Zamawiajgcegdo.

Wszystkie elementy Zelbetowe wykonane w gruncie powinny by¢ posadowione na warstwie chudego betonu
grubosci min 100mm i klasy B15 wg PN-B-03264:1999.

2.2. Sktadniki betonu

Typy cementéw do betonu:

- Cement portlandzki Cem | 32,5 dla chudego betonu .

- Cement portlandzki Cem | 32,5 lub 32,5R
Kruszywo mineralne:

- Klasa 15 dla chudego betonu

- Klasa 50 dla betonu konstrukcyjnego
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa:

- 16mm dla fundamentéw

- 32mm dla stupéw, Scian i belek.

- 63 mm dla fundamentéw masowych

Dostawca mieszanki betonowej powinien udokumentowaé skiad kruszywa dostarczajgc odpowiednie
dokumenty z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych frakciji i ich jako$cig do Zamawiajgcego do akceptacii.
Woda do betonu powinna by¢ czysta i pozbawiona zanieczyszczen. Nie wolno uzywa¢ wody z  rowu
melioracyjnego, wody gruntowej, wody chlorowanej i zanieczyszczonej.

Do betonu mogg zosta¢ dodane nastepujgce domieszki:

- Domieszki przeciwzamarzajgce.

20



Przy wylewaniu betonu ponizej -15°C

-Plastyfikatory do wszystkich elementéw konstrukcyjnych, tacznie z elementami prefabrykowanymi
i dla betonoéw konstrukcyjnych

- Domieszki uszczelniajgce do elementéw zanurzonych w wodzie, elementéw oporowych.
-Domieszki antykorozyjne.

2.3. Jakos¢ betonu.

Minimalne klasy betonu:

Beton podktadowy, wyréwnawczy: C8/10 (B10)

Beton fundamentéw: C25/30 (B30)
Beton scian fundamentowych: C25/30 (B30)
Beton Scian zelbetowych: C30/37 (B37)

UWAGA! Z uwagi na mozliwe wysokie poziomy wody gruntowej, pomimo zastosowania powierzchniowej
izolacji przeciwwodnej w postaci wanny zaleca sie¢ wykonanie zelbetowych scian zewnetrznych w rezimie
betonu wodoszczelnego. Zalecenia w tekscie ponizej.

Maksymalna absorpcja wody betonu w elementach konstrukcyjnych narazonych na dziatanie wody, wody
deszczowej lub $niegu powinna by¢ mniejsza niz 5%. Beton w pozostatych elementach powinien charakteryzowac
sie 9% absorpcja.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty mieszanek wszystkich marek (klas)
uzywanego cementu.

Maksymalne tolerancje konstrukcji betonowych bedg:
- Dla odchytek pionowych:

- 1/500 wysokosci

- £ 5mm mierzone powyzej 1 m

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla odchytek poziomych:

- Zgodnie z norma DIN 15-183

- maksymalnie w sumie £ 15mm
- Dla dtugosci scian:

- maksymalnie w sumie + 15mm

- przekroje poprzeczne

- maksymalnie w sumie £ 15mm

2.4. Zaprawa betonowa

Beton powinien byé dostarczany na budowe przez uprzednio zaaprobowanego przez Zamawiajgcego
dostawce. Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia (wizytacji) betoniarni.
Beton nalezy transportowac¢ na budowe samochodami z mieszalnikiem (gruszki).
Sprzet uzywany przez wykonawce do ukfadania i transportu, betonu wymaga aprobaty Zamawiajgcego.
Ponadto, Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu zapasowego, aby w wypadku awarii unikng¢
przerw w betonowaniu. Dla kazdego zakresu robot, konsystencja zaprawy powinna by¢é uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Kazda dostarczona na budowe partia betonu powinna posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy sktad mieszanki,
klase oraz inne charakterystyki. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze zmienia¢ sktadu mieszanki poprzez
dodanie wody lub innych dodatkéw, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Jesli maksymalna wysokos¢ opadu zaprawy przekracza 0,50m, nalezy stosowac¢ pochylnie lub gietki przewdd.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy wylotem pompy i forma roboczg jest 3,0 m Gdy ta odlegtosc¢ jest wieksza niz
3,0 m, nalezy uzyé wezy i rekawow.

2.5. Zbrojenie.

Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna projektem i z Polskimi Normami: PN-B-03264:1999 i N- 82/H-

93215
Zbrojenie nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03264:1999. Klasa stali powinna by¢
zgodna z podang na rysunkach.

Przed utozeniem zbrojenia Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wszystkie informacje dotyczgce klasy
stali zbrojeniowej, Srednicy i ksztattu pretow.
Prety zbrojeniowe powinny by¢ czyste. Prety mozna gig¢ tylko na zimno przy uzyciu gietarek.
Zbrojenie uprzednio zagiete nie moze by¢ prostowane.

Prety zbrojeniowe o zmniejszonej $rednicy, posiadajgce pekniecia w miejscach zagie¢ lub w jakikolwiek
inny sposéb zniszczone nie mogg zosta¢ uzyte do zbrojenia.
Minimalny zaktad zbrojenia drugorzednego - 30 x Srednica preta.
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Zbrojenie powinno by¢ doktadnie utozone wg rysunkoéw zbrojeniowych, sztywno zamocowane. Zbrojenie
nalezy utozy¢ na wktadkach dystansowych wykonanych z betonu tej samej klasy, co wykonywany element.

Prety zbrojeniowe nie mogg by¢ spawane, z wyjatkiem szczegdlnych sytuacji po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

W przypadku uzywania siatek zbrojeniowych, dostawca musi by¢ zaakceptowany pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Zbrojenie powinno by¢ kfadzione precyzyjne zgodnie z rysunkami, zabezpieczone i ustawione w pozyciji.
Wigzania w skrzyzowaniach powinny byé wykonane przy pomocy drutu o $rednicy 1,5 mm. Koncowki drutu
powinny by zagiete, aby nie wystawaty poza pokrycie betonowe.

Zbrojenie powinno by¢é wspierane na betonowych podktadkach rozmiaru betonu, rozmiaru ktéry daje
poprawne pokrycie. Betonowe bloki podkitadek bedg wykonane z betonu i bedg mialy te same witasnosci
materiatowe jak beton.

Zagiete wsporniki od zbrojenia powinny zosta¢ uzyte do wsparcia gérnego zbrojenia i powinny mie¢ takie wymiary
i potozenie aby byty stabilne podczas operacji betonowania.

2.5. Deskowanie.

Deskowanie powinno by¢ odpowiednio wytrzymate i sztywne. Zamawiajgcy moze zazgdac szczegdtowych obliczen
dla gtéwnych elementéw deskowania. Obliczenia statyczne i projektowanie nalezy wykonaé¢ w oparciu o norme
PN-81/B-03150.
Wszystkie powierzchnie betonowanego elementu, ktére po rozdeskowaniu bedg widoczne nalezy odpowiednio
zadeskowac - deskowanie powinno mie¢ rowng i gtadkg powierzchnige. Do deskowania tych powierzchni nalezy
uzy¢ wodoodpornych paneli grubosci min 18mm. Zamawiajgcy moze zazgda¢ w tym przypadku zmiany pozycji
stykdw pomiedzy panelami. Wszystkie styki paneli powinny by¢ gtadko wykonczone.
Deskowanie i podpory powinny by¢ odpowiednio sztywne tak aby zachowaly swoj pierwotny ksztatt podczas
betonowania. Po zainstalowaniu deskowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw oraz ewentualne odchytki.
Ponadto deskowanie nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- Stabilnosci konstrukcji

- Wymiaréw przekrojow poprzecznych poszczegdinych elementdw wraz ze stezeniami oraz rozpigtosci.

- Zgodnosci z zaleceniami dostawcy

Kontrola powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych".

W przypadku zastosowania deskowania stalowego Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien zainstalowa¢ wszystkie elementy, ktére bedg zabetonowane w elementach takie jak
kotwy, architektoniczne ostony, instalacje.

Wszelkie wneki, wgtebienia w posadzce oraz scianach i stropach powinny byé ukosowane.

Po wylaniu betonu Wykonawca powinien sprawdzi¢ pozycje wszystkich zakotwien, otworéw na przejscia
instalacji itp. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wszelkie otwory, w ktérych majg byé zainstalowane bariery itp. nie zostaty
wypetnione betonem.

Wszystkie naroza zewnetrzne powinny by¢ ukosowane 15 x 15mm.

Uzycie podkfadek centrujgcych, drutéw wigzatkowych i innych dodatkowych materiatdw wymaga zatwierdzenia
Zamawiajgcego. Olej uzyty do smarowania deskowania nie moze mie¢ zadnego wptywu na stan powierzchni
betonowanego elementu.

Wszelkie zniszczenia, ubytki betonu powstate po zdjeciu deskowania powinny by¢ naprawione zaprawag
cementowg. Powierzchnia elementow zelbetowych powinna by¢ gtadka, wolna od zarysowan, zadziorow itp.
Deskowanie nie powinno by¢ zdemontowane przed osiggnieciem przez beton 70% ostatecznej wytrzymato$ci.
Wykonawca powinien potwierdzi¢ wytrzymatos¢ betonu poprzez badania na prébkach, ktére dojrzewaty w tych
samych warunkach co beton w deskowaniu.

Deskowanie belek o rozpietosci powyzej 8,0m nie moze by¢ zdjete zanim beton nie osiggnie petnej wytrzymatosci.
Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o planowanym zdjeciu deskowania.

Dopuszczalne odchyiki dla wszystkich typow deskowan:

a). odchyiki pionowe

- fundamenty 10 mm
- stupy i $ciany do 5m + 10 mm lub 2 mm na 1 metrze
- belki +5mm

- ugiecie ponizej 1/400 rozpietosci
b). odchytki poziome

- fundamenty + 15 mm
- stupy, Sciany +5mm
- szeroko$¢ powierzchni wewnetrznych £5mm
- miejscowe pogrubienia 3 mm
- odchyiki ptaszczyzn poziomych + 5 mm/ 1m lub max 15 mm
- dlugos¢ elementoéw poziomych +10 mm
c). dtugosc¢ i szerokosé
-dolm +2mm
-1do3m 4 mm
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- do5m 6 mm
- 5m i wiecej +6 mm
- maksymalna réznica 2mm na grubos$ci.

2.6. Wylewanie betonu.

Chudy beton powinien by¢ wylany niezwtocznie po przygotowaniu podbudowy gruntowej, celem unikniecia jej
ewentualnych zniszczen i obnizenia nosnosci.
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram dostaw i wylewania betonu,
w ktérym uwzglednione bedag wszystkie dylatacje i przerwy konstrukcyjne. Harmonogram powinien by¢ przedtozony
na dwa dni przed rozpoczeciem prac betonowych.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o pracach betoniarskich, co najmniej na jeden dzien
przed ich rozpoczeciem. Zamawiajgcy moze zazgdaC prowadzenia prac betoniarskich podczas deszczu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ciggtos¢ robét betonowych.

Przerwy konstrukcyjne nie zaznaczone na rysunkach wymagajg aprobaty Zamawiajgcego.

Beton powinien byé zageszczany wibratorami mechanicznymi. Wibratory powinny by¢ ustawione zawsze w

pozycji pionowej, niedopuszczalne jest ich ufozenie poziome w mieszance betonowej. W miejscach
trudnodostepnych takich jak naroza beton nalezy zagesci¢ poprzez ubijanie pretem stalowym.
Przerwy w betonowaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych sg niedopuszczalne. Wszystkie przerwy w pracy,
dtugosé dnia pracy powinny by¢ tak zaplanowane, aby zapewni¢ ciggtos¢é w betonowaniu. Wynikajace z tego
ewentualne wydtuzenie dnia pracy nie powinno by¢ przedmiotem dodatkowych obcigzen finansowych dla
Zamawiajgcego.

Wszystkim powierzchniom, przeznaczonym do wykonczenia glazurg, terakotg itp. nalezy nadac
chropowatg fakture.

Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego powinien sprawdzi¢ wszystkie uziemienia przewidziane do
zabetonowania.

2.7. Beton B15.
Do chudego betonu nalezy stosowa¢ beton B10 — B15.
2.8. Beton B25 i B30

Wszystkie elementy Zelbetowe konstrukcyjne nalezy wykona¢ z betonu B30, w zaleznoéci od przyjetego dla
danego elementu betonu w projekcie.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i zamocowanie kotew, tulei
ostonowych, wszelkiego rodzaju elementéw, ktére bedg wbetonowane w element. Dostarczenie i instalacja tych
elementow lezy w zakresie obowigzkow Wykonawcy.

2.9. Roboty betoniarskie.

Dodawanie domieszek plastyfikujgcej i ewentualnie op6zniajgcej do betonowozu transportujgcego swiezg
mieszanke z wytworni winien dokonywaé dostawca mieszanki. llosci domieszek nalezy okreslic doswiadczalnie
podczas przeprowadzenia préby opdznieniowej. Nalezy stosowaé takg ilos¢ domieszek, jakg okreslono podczas
préby.

Stosowane domieszki w ilosci 0,2 - 2,0 % masy cementu w zaleznosci od konsystencji dostarczanej na
budowe.

Po zadozowaniu mieszanek nalezy beton doktadnie wymieszaé na najwyzszych obrotach betoniarki przez czas
odpowiadajacy ilosci transportowanego betonu tj. 1 minuta na kazdy 1m3 betonu w bebnie, ale nie krécej niz 5
minut.

Ukfadajgc mieszanke betonowg w ptytach nalezy uzywac¢ wibratorow pogrgzonych oraz kontrolujgc
grubos¢ ptyty fundamentowej lub stropowej. Uktadajac mieszanke na $cianach nalezy przestrzega¢ warstwowego
uktadania i wibrowania betonu co okoto 60 cm, natomiast pierwsza warstwa nie powinna by¢ wyzsza niz 30 cm.
Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej nie moze przekroczy¢ 1,5 m.

Muszg by¢ spetnione warunki dopuszczajgce realizacje robét betoniarskich takich jak odpowiednia
temperatura powietrza ( w nocy nie spadajgca ponizej -5°C, a w dzien nie przekraczajgca + 30°C) czyste zbrojenie
oraz czyste szalunki.

2.10. Roboty pielegnacyjne

Roboty pielegnacyjne nalezy wykonac¢ bezposrednio po zakonczeniu robdt betoniarskich a to:
a) polewanie wodg - powierzchnia betonu winna by¢ w stanie wilgotnym przez minimum 72 godziny i nie powinna
wysychac¢ nawet okresowo.
b) rozszalowanie $cian - wymagany termin rozszalowania to 3 dni od wykonania robét betoniarskich. Dopuszcza
sie wczesdniejsze rozszalowanie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawce utrzymania betonu w stanie
wilgotnym nieprzerwanie przez minimum 72 godziny od momentu utozenia betonu.
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2.11. Elementy prefabrykowane.

Wykonawca powinien dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego wszystkie niezbedne obliczenia, rysunki
szczegotowe zastosowanych elementéw prefabrykowanych.

Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia i wizytacji zaktadu prefabrykacji, z ktérego
dostarczane sg dane elementy.

2.12. Uziom (tasmy uziemiajace)

W konstrukcjach betonowych uziemienie ma by¢ wykonane zgodnie z rysunkami.
Jakos¢ pretow, ktére bedg uzyte - zgodnie z Polskg Normg PN-B-03264: 1999 i PN-82/H-93215.

Przytagczenia pretéw uziemiajgcych nalezy dokona¢ za pomocg spawania dwustronnego na dtugosci
przynajmniej 150mm. Prety uziemienia bedg podigczone do tasm uziemiajgcych (uziomu) poza betonem.
Umiejscowienie pretow i tasm uziemiajgcych tak, jak wskazano na rysunkach lub w specyfikacjach.

2.12. Klasy ekspozycji. Kategorie korozyjnosci — agresywnos¢ srodowiska. Klasa ekspozycji dla betonu:

— Podbudowa — beton podktadowy wyréwnawczy niezbrojony - X0

— Fundamenty zelbetowe — XC2

— Sciany zelbetowe zewnetrzne — XC3

— Stropy — XC1

—  Sciany oporowe. Pionowe powierzchnie betonu narazone deszcz i zamarzanie — XC4, XF1

3. WYMAGANIA ODBIOROWE
3.1. Zatozenia systemu kontroli jakosci i badan.

Szczegodtowa kontrole jakosci sprawuje kierownik robot, pod nadzorem Zamawiajgcego
Kontroli podlegaja:

- dostawy materiatéw

- realizacja poszczegdélnych asortymentéw robét

- wydzielone odcinki robét przeznaczone do realizaciji

- catosc realizowanej konstrukgiji

Podczas kontroli obowigzuje okreslony tryb postepowania dokumentowany
w wybranym zakresie odpowiednimi protokotami rejestrami i raportami.

3.2. Ustalenie zakresu i kryteriéw kontroli badan.

a). Roboty szalunkowe - badaniu podlega materiat szalunkowy oraz sposéb jego przygotowania do uzytkowania
poprzez nasmarowanie srodkiem antyadhezyjnym. Kontrola zgodnie z pkt. 2.6

b). Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia. Kontrola zgodnie z pkt.2.5.

c). Roboty przygotowawcze - uzgadniana jest receptura betonu zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.2 oraz 2.10

d). Roboty montazowe akcesoriéw - badania na obecno$é, rozmieszczenie i usytuowanie poszczegdlnych
akcesoriow.

e). Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod katem ilosciowym i jakosciowym, dozowanie
mieszanek dokumentowane w odpowiednim rejestrze oraz czas mieszania zadozowanych mieszanek
w betonowozie. Podczas uktadania betonu ocenie podlegajg warunki umozliwiajgce realizacje robét betoniarskich,
grubos$¢ elementu konstrukcyjnego, sposob wibrowania wibratorem pogrgzanym, wykonanie podwyzszonych
krawedzi w odpowiednich miejscach. Kontrola zgodnie z pkt. 2.7 oraz 2.10.

f). Roboty pielegnacyjne - ocenie podlega doktadno$é zrealizowanego zakresu pielegnacji. Kontrola zgodnie z pkt.
2.3 oraz 2.10.3

Badania betonu i zbrojenia nalezy wykona¢ w 7,14, 28 dniu, przez specjalizujgce sie w tego typu badaniach
laboratorium.

Przeprowadzenie badah oraz transport prébek badawczych nalezg do obowigzku Wykonawcy.

Kostki betonowe wymagane do przeprowadzenia badan wytrzymatosci na Sciskanie zostang wykonane przez
Wykonawce pod nadzorem Zamawiajgcego. Wymiary kostek betonowych do badan okreslajg Polskie Normy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu rezultaty wszystkich badan niezwtocznie po tym, jak zostang one
opracowane

4. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00)

- Wymagania ogdline.
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5. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogélne.

6. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogdlne czes¢ | " Charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy.
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1. Wstep.
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-111.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0g0lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1.Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Stal zbrojeniowa:- gtéwna: RB500W (A-11IN) (#)
drugorzedna oraz strzemiona: St3S-b (A-l) (D)
Stal konstrukcyjna S235JR G2

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec¢, naderwan
i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
¢) Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm,
zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
f)  Odbiodr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalna,
- gatunek stali,
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— numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplne;.
g) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
h) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mm
na 1 m dtugo$ci preta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
i) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1.Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,

I) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

m) Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
a) Przygotowanie zbrojenia.

n) Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.

0) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

p) Laczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

g) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
a) Montaz zbrojenia.

r) Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwoérczych i montazowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

V) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie.

w) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, . fagczng dlugosé pretdw
poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nize;j:

8.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-— Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior koncowy —wg SST ,Wymagania ogdine”.

8.3.0dbidr zbrojenia.

Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcii
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie iwyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot
z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane.

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.
1.1.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajgcej
rysunki robocze

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST “Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST “Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robdt stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i rysunki.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa:
- stal ksztaltowa
- elektrody stalowe ER nastopowe
- elektrody stalowe do spawania
- farba ftalowa do gruntowania miniowa 60 %

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
- farba ftalowa olejna nawierzchniowa

- emalia chlorowokauczukowa ogdlnego stosowania
- rozcienczalnik do wyrobow lakierowanych

- $ruby zgrubne z podkfadkami i nakretkami

- kotki kotwigce

- stal ksztattowa zwykta

- blachy, ptaskowniki, $ruby

- marki stalowe

- kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

- zaprawa cementowa m80

- farba olejna nawierzchniowa

- utwardzacz do wyrobdw lakierowych epoksydowych poliamidowych
- benzyna do ekstrakcji

- dyble rozporowe

- elektrody ER1.46

- rury stalowe

- $ruby nierdzewne samozaciskowe

- przejécia szczelne

3. SPRZET.
Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet

budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT.

Konstrukcja przed wysylkg z wytworni powinna by¢ protokolamie odebrana przez zamawiajgcego w

obecnosci wykonawcy montazu na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja..

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowa¢ sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtéwnie

zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwigksza dlugos¢ 11 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m
- najwieksza wysokos$¢ 2,5 m
- masa 20 Mg.

Dopuszczalne odchylenia: diugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze by¢ do 18,0m,

wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST “Wymagania ogdlne™.

5.1. Wymagania ogdlne.

5.1.1. Skladowanie konstrukcji, maszyn i urzgdzen

Konstrukcje, maszyny i urzgdzenia dowiezione do skiadowiska powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i przyciggarek szczekowych.
Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze srodka transportowego na
sktadowisko chwytaé w dwéch miejscach za pomocag zawiesia i usztywni¢ pas gormy w celu ochrony przed
odksztatceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do
montazu.

Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umoZliwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny byé w miare moznosci skfadane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

Na sktadowisku nalezy elementy najciezsze uktada¢ najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze poruszaé sie
zuraw transportowy, Izejsze mozna przemieszczac w gigb placu skiadowego.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukc;ji i jej powlfoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugie;.

Teren na skladowisko nalezy utwardzac przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o grubosci 15 cm.
Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy réwniez sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

Przy ukfadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobraé liczbe elementow ze wzgledu na stabilnos¢ stosu,
wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymatos¢ podktadek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztalcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikéw, wypuktosci blach nalezy usuwaé przez
podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen mtotka. Odksztatcony element nalezy podgrzewaé od
strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okolo 597°C.
Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygniecia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po gieciu lub
prostowaniu na gorgco.

Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia usterek nalezy je usungg¢.
Sposdb przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodnic z Inzynierem.

5.1.3.Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Predko$¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna byé umiarkowana (ok. 5 km/h).

Elementy konstrukcji powinny byé nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do
ich zsunigcia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztaicen i uszkodzeh.

Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania.

Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna
odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatosc i statecznosé zurawia.
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- W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac¢ linami zaczepionymi do nigj
i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5.1.4. Dojscia

- Do skladowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny by¢ wyznaczone dojscia w miejscach
zapewniajgcych bezpieczenstwo.

- Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przejscia o szerokosci co najmniej 0Om.

- Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét wystarczajagco oswietione.

5.1.5. Operacje i czynnos$ci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementdéw warsztatowych na stét montazowy

- Segregacja elementoéw, kiére kolejno bedg pobierane do montazu, powinna by¢ prowadzona od razu po nadejsciu
pierwszych transportéw konstrukciji.

- Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajac o wyeksponowanie ich numeragiji.

- Dostep zurawi transportowych do poszczegdinych stoséw elementéw jednego rodzaju musi by¢ dostatecznie
wygodny.

- Przemieszczanie elementdw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywa¢ zurawiami
transportowymi, na platformach lub przyczepach ciggnionych ciggnikami, ewentualnie zurawiem montazowym,
jesli konstrukcja jest sktadowana w sasiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementéw

- Scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konstrukcji i wykonywanie stykow montazowych przy scalaniu
powinno odbywac sie na podstawie projektu technologii montazu, a polaczenie elementéw w podzespdt i blok na
podstawie projektu konstrukcii.

- Elementy stanowigce czesci podzespotu blok nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia uszkodzen konstrukciji
i powloki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usungg, styki oczyscic.

- Przy scalaniu czesci do potgczeh nitowanych liczba $rub montazowych, tzn. srub zaktadanych do czasu
zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% ogotu otworéw polaczenia.

- Odstep $rub nie powinien byé wigkszy niz 500 mm.

- Trzpienie uzywane do scalania (oprocz $rub) powinny mie¢ Srednice o 0,3mm mniejszg od nominalnej Srednicy
otworu.

- Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby Srub montazowych.

- Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadzaé¢ w kilku miejscach réwnomiernie roziozonych na obwodzie
potgczenia.

- W potgczeniach przenoszgcych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebiej niz 20 mm miedzy
przylegajgce powierzchnie.

- Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanej srednicy jest dopuszczalne po zakonczeniu scalania, po
sprawdzeniu wymiaréw podzespotéw lub bloku, po wykonaniu strzatki montazowej oraz po odbiorze czesciowym
powyzszych czynnosci.

- Przy scalaniu czesci do potgczen spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci¢ z rdzy, farby,
zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony.

- Poszczegodlne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowaé. Przygotowanie to polega
na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie.

- Sposoéb uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali nisko weglowych i niskostopowych do
spawania gazowego i fukowego elektrodami otulonymi okreslajg normy PN65/M69013 i PN75/M69014.

5.1.6. Montaz konstrukcji stalowych

- Montaz konstrukcji zgodny z dokumentacjg projektows.

- Zapewni¢ stateczno$¢ montowanej konstrukcji.

- Elementy obsadzane w konstrukcjach Zelbetowych wypoziomowac.

5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Stal zwykta nie ocynkowang zabezpiecza¢ antykorozyjne zgodnie z systemem. Systemy nalezy
stosowaé w zaleznosci od sytuacji w jakich warunkach pracuje dana konstrukcja stalowa. Sposob
przygotowania powierzchni oraz natozenia powtok jest opisany w kartach katalogowych, ktére dystrybutor farb
dostarcza przy ich zakupie.

Podczas malowania zachowac przepisy BHP. Stan powtoki malarskiej kontrolowa¢ co 3 miesigce.
W przypadku zniszczenia powtok malarskich przeprowadzi¢ ich renowacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST “Wymagania ogdine”. Wszystkie elementy konstrukciji stalowych podlegajg
sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcji

- nalezytego stanu izolacji

- sprawdzenie prawidiowosci natozenia powlok ochronnych
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- sprawdzenie poprawnosci i prawidlowosci wykonania potgczenia urzgdzenia technicznego z otoczeniem oraz
wykonanie préby tego potaczenia wraz z pomiarem wymaganych parametrow, szczelnosci potgczen miedzy
elementami.

- wykonanie uszczelnieh w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy $rodkdéw nie
reagujgcych z elementem wbudowywanym

- wykucie niezbednych otworéw montazowych

- niezbedne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe

- prace porzadkowe

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych obiektach sa:
- Mg(t): - np.: wykonanie konstrukcji, malowanie emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania, emalig ftalowag
zmontowanych, zabezpieczonych farbg ftalowg do gruntowania, przeciwrdzewng, miniowg konstrukcji hal typu
lekkiego, konstrukcje stalowe hali, przygotowania i montazu zbrojenia, obsadzenia $rub kotwigcych, na podstawie
pomiaru w terenie m: balustrady tarasowe z pochwytem stalowym, bariery ochronne stalowe jednostronne, porecze
ochronne tancuchowe, podwojne, obramowanie z kgtownika kanatow
- m2: - np.: przekrycia kanatdw ptytami z blachy zeberkowej, dna i $cian kanatéw podkiadu z betonu
- szt -np.: nakrywy - ruszty, stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach, przejs¢ tulejowych,
klamry, wiazy typowe, piyt z blachy zeberkowej, wykonanie slepych otwordw, kotki metalowe rozporowe
- kg: - np.: wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzgdzen.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogoélne". Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano - Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robaét.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie

prawidtowos$¢ wykonania podpor konstrukcyjnych

- odchyiki geometryczne uktadu konstrukcyjnego

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
- jako$¢ materiatow i spoin

- szczelnosci, dla elementow, ktdrych szczelnos¢ jest wymagana

- stan elementow konstrukgji i powtok ochronnych

- stan i kompletnos¢ potaczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST “Wymagania ogdine".
9.2. Ptatnosci.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3. ninigjszej ST. w
oparciu o odbidr faktycznie zamdéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robét i oceng jakosci uzytych materiatow.
Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:
roboty przygotowawcze i pomiarowe
- zakup i dostarczenie materiatdw
- transport materiatéw na miejsce wbudowania
- wykucie niezbednych otworéw montazowych
- przygotowanie prefabrykatéw stalowych (ramki, krawedzie, stupki barierek itp.)
- zamontowanie gotowych elementéw (jw., stopnie wlazowe, wtazy Zeliwne, przekrycia)
- roboty konstrukcyjne (np. zZtoZzenie konstrukciji wiaty, koryta odptywowego)
- wykonanie ochrony antykorozyjnej
- wykonanie uszczelnien w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy srodkéw nie reagujgcych
z elementem wbudowywanym
- wykucie niezbednych otworéw montazowych
- niezbedne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe
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- prace porzagdkowe
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe
PN-85/M-69775 Kontrola spawéw

PN-77/B-06200 Kontrola spawow

PN-87/M-69008 Klasa konstrukciji stalowych

PN-70/H-970510chrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-970520cena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukgiji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63B-06201Konstrukcie  stalowe z  cienkosciennych  ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-1SO4464.-1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomigdzy réznymi rodzajami
odchyiek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt budowlanych. Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
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1. Ogélne wymagana techniczne

Niniejsze wymagania dotyczg robét malarskich w tym zaprojektowania wiasciwych powtok oraz
prawidiowe wykonanie robaot.

Przed rozpoczeciem robét malarskich Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji préby
kolorystyczne, ktére nalezy wykona¢ na powierzchni nie mniejszej niz 2,0 m2. Ostateczny wybor kolorystyki
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji Zamawiajgcego mozna przystgpi¢ do
wykonywania robét malarskich.

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonczenia pomieszczen okreslono w PT w ktérym okreslono
powtoki malarskie dla kazdego pomieszczenia.

Poszczegolne rodzaje powtok malarskich:
= Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci, matowymi lub pofjedwabistymi
= Malowanie farbami olejnymi
= Malowanie farbg akrylowg do wysokosci 2,05m pasma lamperie pokryte farbami zmywalnymi,
odpornymi na zarysowania.

2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczaja:

= roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem robét malarskich

» podioze - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkitad lub powtoka
malarska.

» podkiad - warstwa ochronna (grunt) lub wyréwnawcza (wygtadzona warstwa szpachléwki) pod powtoka
malarska.

= powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozonych i rozprowadzonych na
podktadzie lub bezposrednio na podtozu, decydujgca o wyglgdzie powierzchni pomalowane;j.

= pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce
powtokom malarskim wymagang barwe i krycie.

= szpachloéwki - materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podtoze
w celu wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.

= farby emulsyjne wodorozcienczalne — farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktére stanowi
trwata zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych czgstek substancji statych — polimeréw i
kopolimeréw — z dodatkiem zmiekczaczy oraz srodkéw zwilzajacych i stabilizujgcych. Farby te sg z
reguly przygotowane fabrycznie idostarczane na budowe w postaci gotowej do bezposredniego
uzycia.

3. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie tylko takie od-
stepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie
i uzgodnione z Zamawiajagcym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy
potwierdzonym przez nadzér autorski lub inng réwnorzedng decyzja.

4. Wymagania normowe

Roboty malarskie nalezy wykonywaé zgodnie z normami:

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

5. Zasady ogolne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét malarskich:

a) wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma by¢ natozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz
w niektérych przypadkach zafluatowaniem,

b) roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C
przy lakierowaniu i powlekaniu emalig,

c) roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ prowadzone w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas deszczow, pogody wietrznej i intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang
powierzchnie,
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d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdw o witasciwosciach toksycznych nalezy scisle
przestrzegaé przepisow bhp.

5.1. Podtoza

a) tynki zwykte nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139.

b). uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg
wapienng i zatarcie do rownej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostatecznie
skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.
c).powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczenh mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy, rdza)
d).powierzchnia elementéw betonowych powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz z ttustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg, aby réwnoscé
powierzchni catego podtoza odpowiadata rownosci powierzchni otynkowane;j.
e).powierzchnia tynkéw gipsowych powinna by¢ gtadka, bez nieréwnosci, pofalowan, zadrapan, odbi¢ lub rys
skurczowych, powinna by¢ jednolita, bez widocznych fgczeh lub zapiaszczenia.
f).powierzchnia elementéw drewnopochodnych powinna by¢ wyréwnana.

5.2. Podktady

Powierzchnia pokryta podktadem powinna by¢ réwna, bez wgtebien, pofatdowan i uszkodzen oraz bez smug
i Sladéw pedzla. Dopuszczalna jest chropowato$¢ podkiadu odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrytego podtoza
Podktad na tynku i betonie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidtowosci
odchylen powierzchni i krawedzi. Podktad wyréwnawczy dwuwarstwowy ze szpachléwki powinien catkowicie
pokrywac podioze, by¢ gtadki, bez uszkodzen, nawarstwien, rys skurczowych, zadrapan oraz wgtebien.

5.3. Powtoki

Powtoki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powioki powinna by¢é wykonana z farby do
gruntowania, nastepne z farby nawierzchniowej,

b) powloka powinna pokrywac¢ catkowicie bez przeswitow podtoze lub podktad, nie wykazujgc zaciekdw,
zmarszczen, pecherzy, plam, smug i sladéw pedzla; dopuszczalna jest chropowato$é powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrytego podfoza lub podktadu,

5.4. Badania i zakres badan

Badania obejmuja:
a) sprawdzenie podtozy,
b) sprawdzenie podktaddw,
c) sprawdzenie powiok.
Ponadto - na podstawie atestéw materiatdw oraz zapiséw w dzienniku budowy nalezy sprawdzi¢ jakos¢
materiatdw uzytych do wykonania rob6t malarskich. Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem i budzg watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Sprawdzenia podtozy, podktadéw nalezy przeprowadzaé w trakcie odbiorow czesciowych (miedzyopera-
cyjnych), a sprawdzenie powiok w trakcie odbioru korncowego.
Sprawdzenie podtozy obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i sprawdzenie jakosci powierzchni
Sprawdzenie podktadéw obejmuje:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschniecia

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania
Sprawdzenie powtok obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- sprawdzenie przyczepnosci

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 75 %. Powloki zewnetrzne nalezy bada¢ podczas bezdeszczowej pogody. Powtoki malarskie
nalezy badac nie wczesniej niz po uptywie 14 dni od ich ukonczenia.
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5.4.1. Opis badan i sprawdzen
a). Sprawdzenie podtozy.

Sprawdzenie zgodnosci podtozy z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych podtozy z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakosci powierzchni
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie =z ustaleniami norm witasciwych dla danego podtoza oraz przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych nalezy
wykonac¢ przez zwilzenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, jezeli zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub uzyskajg tylko bladorézowe
zabarwienie. Barwa intensywnie r6zowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.

b). Sprawdzenie podktadow

Sprawdzenie wygladu powierzchni podkfadéw nalezy wykonywa¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie pofatdowan polega na ogledzinach podktadu przy bocznym os$wietleniu zaréwkg o mocy 200 lub
300 W. Na powierzchni nie powinny uwidacznia¢ sie pofatdowania, nieréwnosci i wgtebienia.

c). Sprawdzenie wsigkliwosci

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonywa¢ przez spryskanie powierzchni podkfadu kilku kroplami
wody. W przypadku gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystgpic¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach.

d). Sprawdzenie wyschniecia podioza

Sprawdzenie wyschniecia nalezy przeprowadzi¢ przez mocne przycisniecie rekg do badanej
powierzchni podktadu tamponu z waty grubosci okoto 5 mm. Powierzchnie podktadu przyjmuje sie za
wyschnietg, jezeli po odjeciu po kilku sekundach tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.
e). Sprawdzenie skutecznosci fluatowania

Sprawdzenie skutecznosci fluatowania nalezy wykonaé¢ przez zwilzenie 1-procentowym roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie rézowg jest dowodem zlego zafluatowania podtoza.

5.4.2. Sprawdzenie powtok
a). Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
powtok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (probami kolorystycznymi
ujetymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.
b). Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich  nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wzrokowego stwierdzenia réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitosci natezenia barwy, braku przeswitéw,
i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie
i odstajgcych ptatkéw powtoki, plam, smug, Sladéw pedzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie
zgodnos$ci barwy z ustalonym wzorcem nalezy wykonaé przez poréwnanie w Swietle rozproszonym zabarwienia
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca.
c). Sprawdzenie przyczepnosci

Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonac przez probe odrywania ostrym narzedziem (np. nozem)
powtoki od podtoza, a w przypadku podtoza wyréwnawczego, od tego podktadu. Powloka jest przyczepna, gdy
oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podtoza.
d). Sprawdzenie odpornosci ha wycieranie

Sprawdzenie odpornosci na wycieranie ( tarcie na sucho) nalezy przeprowadzi¢ przez pieciokrotne
lekkie przetarcie skrawkiem miekkiej tkaniny bawetnianej wybranego miejsca powtoki. Barwa tkaniny powinna
rézni¢ sie od barwy powitoki. Powtoka bedzie uznana za odporng na wycieranie, jezeli na tkaninie nie wystgpig
Slady pigmentu.
e). Sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Sprawdzenie odpornosci ha zmywanie nalezy wykona¢ przez zwilzenie powierzchni badanej powtoki
wodg za pomocg kilkakrotnego potarcia mokrg szczotkg z miekkiej szczeciny lub mokrg szmatkg. Powtoka
bedzie uznana jako odporng na zmywanie wodg, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz
gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni nie wystapity na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powtokach
matowych dopuszcza sie wystgpienie lekkiego potysku, a przy powtokach pétmatowych — nieznaczne
zwiekszenie potysku w miejscach zmywanych.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie
wybranego miejsca powloki mokrg namydlong szczotkg do rgk z twardej szczeciny, a nastepnie sptukanie
powierzchni za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka bedzie uznana jako odporna na zmywanie wodg z mydtem,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe, oraz gdy nie wystgpity na niej plamy lub smugi. Na powilokach matowych
dopuszcza sie powstanie stabego potysku w miejscach zmywanych.

5.4.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami specyfikaciji.

W razie uznania czesci robét malarskich za niezgodne z wymaganiami specyfikacji nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu ponownie podda¢ sprawdzeniu, lub:
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b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i powtérne wykonanie robot
nawet w przypadkach gdy jedno z badan da wynik ujemny, nalezy cato$¢ odbieranych robdt, lub tylko
zakwestionowang czes$¢ uznaé za wykonang niezgodnie z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t malarskich za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawic i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan, lub;

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzuci¢ oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne wykonanie robét.

6. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogdlne .

7. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (kod 45
00.00.00) - Wymagania ogdlne.

8. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogdlne.
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1. WSTEP.
Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
Dokumentaciji Projektowe;.

Zakres Robot objetych STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznej instalacji wody zimnej i przytgcza wodociggowego wraz z studzienka.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przytgcza i instalacji wody w ramach w/w budowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, speiniajgcg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia dla ludzi
Instalacja wodociggowa wody zimnej
Instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierza gtdbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wiasnego ujecia (studni) — od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia
Instalacja wodociggowa wody cieptej
Instalacja wody cieptej rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimng wodg urzadzenia
do przygotowywani wody ciepte;.
Cisnienie robocze instalacji, prob
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie
Cisnienie probne, pprsbne
Cidnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Cisnienie nominalne PN
Cidnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwniej 20°C
Srednica nominalna (DN)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur —
Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — srednicy wewnetrznej), wyrazonej w mm.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami Kierownika Kontraktu.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic
z catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do
robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzér nad
realizacjg inwestycji, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektéw, nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantéw.

3. MATERIALY.

Do wykonania instalacji i przylgcza bedag potrzebne materiaty wymienione w dokumentacji projektowej, w
ilosciach jak w zestawieniu materiatdw w projekcie:

- rury i ksztattki

- zawory

- studzienka wodomierzowa

- wodomierz

i inne.
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Odbiér materiatéw na budowie

Tam, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarach robét, zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatbw Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw
réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbednych obliczehA sprawdzajgcych (przez osobe posiadajgcg
wiasciwe uprawnienia) dla parametréw technicznych materiatéw i urzadzen dobranych przez siebie.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjag inwestyciji.

Wykonawca powinien posiada¢ mioty pneumatyczne, zgrzewarki doczotowe, gwintownice, sprzet do
recznego wykonania robot.

5. TRANSPORT.

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysScidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).

6. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonywania Robét.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgcym nadzér nad realizacjg inwestycji, harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania ogoélne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przepisami techniczno — budowlanymi.

— Przewody poziome nalezy prowadzi¢ za spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach zatamanh

przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przewodow przez punkty czerpalne.

— Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych

— Przewody poziome prowadzone przy s$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymaganh dla materiatu, z ktérego
wykonane s3g rury.

— Przewody poboru wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody

— Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlachcie podtogowej powinny byc¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

— Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej
lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych
powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy imateriat jg
zakrywajgcy oraz w potgczeniach i na odgatezieniach nie powstawaty dodatkowe naprezenia
lub sity rozrywajgce potgczenia

— Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu czesciowego odbioru instalacji wodociggowej

43



— Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C

— Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle

— Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacije

— Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg

— Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewania i przewodéw gazowych

— Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i szybki montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu

— Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowa¢ od przegréd budowlanych ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

— Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakow)
powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

— Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac¢ przepust w tulei ochronnej

— Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j

— Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1cm ponizej tynku na stropie.

— Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych

— W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Instalacja wody zimnej

Prace niezbedne do wykonania instalacji wodociggowej
— montaz rurociggdéw
— proba szczelnosci
— ptukanie instalaciji

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych,

Préby szczelnosci
Instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ probie szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa

Oznaczenie
Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzagdzeniach zlokalizowanych:
— na s$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
— w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci powinny podlega¢ materiaty uzyte do wykonania instalacji wody.
Przed dokonaniem odbioru instalacji nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z projektem oraz PN, a zwtaszcza PN-B-
021865 ,przeciwpozarowe zabezpieczenie wodne”, PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”
Kontrola jakosci wykonanych robét powinna obejmowac:
— sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania pionéw
— sprawdzenie spadkéw cisnienia wody w instalacjach za pomocg manometréw réznicowych
— badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociggowych
— sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji wodociggowe;j
— badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe;j
w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalaciji

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej do celéw pitnych i p.poz
jest komplet (kpl) wykonanych robét

Jednostkg obmiarowa dla rob6t zwigzanych z wykonaniem przytagcza wodociggowego jest komplet (kpl)
wykonanych robét
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Wykonawca jak i osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujacym nadzoér
nad realizacjg inwestycji, moze w razie watpliwosci zagda¢ koricowego sprawdzenia dostarczonych materiatow.
Zadanie musi by¢ przedstawione na pismie.

9. ODBIOR ROBOT

Odbior robot.

Po zakonczeniu robdét instalacyjnych nalezy wykonaé odbioru powykonawczego robét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

Odbiér techniczny — czesciowy.

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian w projekcie, zgodno$¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

Odbior techniczny — koncowy
Przytacz i instalacja wody moze by¢ przedstawiona do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji, instalacje wyptukano
i napetniono wodg oraz dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonhczyly sie wynikiem
pozytywnym.
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzi¢, czy:
— instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
— zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czes$ciowych
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréow
Protokét odbioru technicznego korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla

przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalaciji i przytgcza.

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza STWIORB,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot;

- wykonanie wszystkich niezbednych konstrukcji roboczych i pomostéw

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej przewoddw

- montaz armatury

- wykonanie wszystkich instalacji wg zestawienia zatgczonego w przedmiarze robot

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”,

Polskie Normy :

Wszystkie wyroby powinny posiadaé swiadectwa ITB oraz ocene PZH.

Dokumentacja Projektowa

warunki techniczne wykonama i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Samtarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Arkady — Warszawa 1988

agrONE
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PROJEKT BUDOWY DROGI POZAROWEJ, PARKINGOW DORAZ
PRZEBUDOWY PRZYLALCZA WODOCIAGOWEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 78
IM P. MICHALOWSKIEGQO (FILIA)

UL LUCZANDWICKA 2A, 31-766 KRAKAOW.

DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7,

OBR. 0012 NOWA HUTA.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

07 - ROBOTY DROGOWE

PODBUDOWA CHODNIKA i DROGI WEWNETRZNEJ, NAWIERZCHNIE
KODY CPV:

(Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég) 45 23 30 00 - 9;

(Roboty w zakresie budowy drég) 45 23 31 20 - 6;

(Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)
45233222 -1,

[ Rozpatrywa¢é tacznie ze Specyfikacjg Techniczng (ST)
Wymagania ogoéine - Kod 45 00 00 00 ]

INWESTOR:

GMINA MIEUJSKA KRAKABW REPREZENTOWANA PRZEZ
DYREKTORA SzKOrY PODSTAWOWEJ NR 78

UL. JASKROWA 5, 31-988 KRAKOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
31-043 KRAKOW PLAC DOMINIKARNSKI 1/5A
TEL./FAX. 012 423-15-29, 0602 74-288-409

KRAKOW PAZDZIERNIK 2021
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE.

SPIS TRESCI :
Korytowanie | Profilowanie podfoza
Wymagania ogélne dla kruszyw
Warstwy odsgczajgce
Podbudowa
Betonowe obrzeza
Krawezniki

Nawierzchnie z kostki betonowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego ciggi piesze, oraz
place komunikacji pieszej i kotowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :

= koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

= profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie placu zabaw, chodnikéw, drogi dojazdowej — pozarowej
i placu manewrowego oraz parkingow;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podifoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT.

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodline wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wywéz ziemi na odlegtosé ustalong przez Wykonawce.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robaot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcej zieleni wysokiej nalezy zwrdci¢ uwage, a by podczas korytowania nie
uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew istniejgcych.

Wierzchnig warstwe humusu z korytowania mozna wykorzysta¢ do rozscielenia na projektowanych terenach
zielonych, jako podsypka pod projektowane nasadzenia, w przypadku stwierdzenia, ze pH istniejgcego humusu
odpowiada wymaganiom ro$lin przewidzianych do nasadzen.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podifoza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Minimalna wartos¢ Is dla: 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podano ponizej:

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 100m

2 Réwnosé podtuzna, co 20 m
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3 Réwnos$¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokos$ciowe, co 25 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie, co 25 m w osi i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, nie rzadziej niz raz na 200
m2

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos$¢ gruntu podioza powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu OST D-04.04.00
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PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak wpt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg OST:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdinych rodzajow
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoéine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:

= 2wir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

= piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca.

Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:

= piasek wg PN-B-11113 [16],

= miatwg PN-B-11112 [15],

= geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 250 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

= cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
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= wapno wg PN-B-30020 [19],

= popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

= zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow
powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem poditoza” i SST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem

robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i

zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 50 do 100 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtadciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano ponize;j.
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Roéwnosé podtuzna w sposob ciggty plano grafem albo co 20 m tatg

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m
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5 Rzedne wysokosciowe co 10 m

6 Uksztattowanie osi w planie co 10 m

7 Grubos¢ podbudowy:

= Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 40 m2

= Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200m2

8 Nos$nos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub plano grafem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja
10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie roznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

—ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] pierwszego obcigzenia

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano
w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

19. PN-B-30020 Wapno.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

23. PN-S-96035 Popioty lotne.

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i tata.

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

OCoO~NOOOUTA,WNE

10.2. Inne dokumenty
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
WARSTWY ODSACZAJAGCE | ODCINAJACE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych pod nawierzchnie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w
pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
odcinajgcych stanowigcych czesé¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie pod boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,WWymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg: piasek;

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5]
dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny.

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Geowldknina - materiat nietkany wykonany z witdkien syntetycznych, ktérych spojnosé jest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od stabego podioza zaleca sie materiaty o
wytrzymatosci co najmniej 8 kN/m oraz duzej odksztatcalnosci (np. wiékniny o wydtuzeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materiaty te powinny zapewni¢ swobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokosé, dtugosé)
mogqg by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaméwien (niektére wyroby moga by¢ dostarczane w
panelach). Rolki powinny by¢é opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania
UV i zabezpieczone przed rozwinieciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wiasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania nalezy
chroni¢ materiaty, zwtaszcza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed dtugotrwatym
(np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac

wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu. Nie nalezy uktadaé
na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.5. Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
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powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= réwniarek,

= walcow statycznych,

= ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem poditoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Utozenie geowtdkniny — w razie wymogow gruntowych.

Geowldknine nalezy uktadaé na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu robot,

kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktaddw, sposéb tgczenia, mocowania tymczasowego itp. lub wg opisu
ponizej. Wskazany jest kierunek uktadania ,pod goére”.

Geosyntetyki nalezy tak ukfada¢, by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich
pasm powinny wynosi¢ 30-50 cm, na podtozu bardzo stabym (CBR < 2%) i nieréwnym lub w biezgcej wodzie -
nawet 100 cm. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szerokosci pasma, to mozna je uktadaé
wzdtuz osi. Nalezy wéwczas szczegdlnie przestrzegaé¢ zachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest fgczenie pasm,
najczesciej na budowie za pomocg zszycia, potgczen specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyZz mniej jest zaktadéw i potgczeh. W przypadku
dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest ukfad krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowg wspotprace materiatu.

Jezeli szeroko$¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukciji, to rolki materiatu mozna cig¢ na

potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszczaé¢ do
miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nastepowac¢ od czofa pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozkladana na catej
powierzchni odpowiednim urzgdzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjgtkowo recznie. Duze kamienie nie
powinny by¢ zrzucane z wiekszej wysokosci, by nie niszczyé geosyntetykéw. W takim przypadku celowe jest
uktadanie najpierw bezposrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma nalezy uktada¢ ,dachéwkowo”, aby
przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgodg Inzyniera mozna dopuscic¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje
wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu. Koleiny
nastepnie wypetnia sie zasypka.
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Sposoéb wykonania nasypu powinien byé zgodny z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podiuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajgca lub odcinajgca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajace;j.

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwos$ci kruszywa
okreslone w p. 2.3. Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej powinny
posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$c¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos$c¢ kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;.

59



8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

= prace pomiarowe,

= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy;

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowtoknin obejmuje:

= prace pomiarowe,

= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtéknin,

= pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

= utrzymanie warstwy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka.

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

OO~ WNE

10.2. Inne dokumenty
1. 9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANIGCZNIE.

1. WSTEP.

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w OST ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

Zakres robot :

= Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu min. 10 cm lub zgodnie z PT;

= Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu min. 10 cm lub zgodnie z PT

= Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 9 cm (5cm kruszywo 0-31,5 i
4cm miat kamienny 0-4mm ) lub z godnie z PT;

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarna
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.3.2.
3. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne ,pkt 3.

4. TRANSPORT.
Wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.
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Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalez wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3. Jesdli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.
Ustalenia dotyczgce rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny.
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy.
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robat.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogodlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNIGCZNA.
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania w w/w zakresie.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraweznikdw betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na tawach
betonowych, zwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na
tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

= w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

= jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,

= jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania
o0golne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét.

2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robo6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub SST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe muszg mieé nastepujgce cechy charakterystyczne:
— kraweznik ma by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4
mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugos$é prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,

64



— ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy ukfadanie lub

ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),
— rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposéb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalgcz | Wymagania
nik
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci C Dlugos¢: £ 1%, =24 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: £ 3%, 2 3 mm, <5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesci: £ 5%, 2 3 mm, <10 mm
dokfadnoscig do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchyiki od ptaskosci
i prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowe;j +1,5mm
300 mm 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na| D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?2, przy czym
zamrazanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na|F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatosé, MPa wynik, MPa
wytrzymatosci 1 3,5 >28
ustalona w 2 50 >4,0
dokumentaciji 3 6,0 >4,8
projektowej lub przez
Inzyniera)
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu | F Krawezniki majg zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
na wytrzymato$¢ sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwaciji
2.4 | Odpornos¢ na|GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie
(Klasa odpornosci Klasa szerokiej Sciernej, wg zat. G | B6hmego,
ustalona w odpor- normy - badanie | wg zat. H normy — badanie
dokumentac;ji nosci podstawowe alternatywne
projektowej lub przez
Inzyniera)

1 Nie okresla sie Nie okresla sie

3 <23 mm < 20000 mm?3/5000 mm?2

4 <20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?

2.5 | Odpornosé na | | a) jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub
poslizg/ polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
poslizgniecie b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowaé minimalng jej wartosé
pomierzong wg zat. | normy (wahadlowym przyrzgdem do badania
tarcia),

c) trwatos¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w nor-malnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czesci nie zostato odstoniete kruszywo podlegajgce
intensyw-nemu polerowaniu.
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3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okre$li¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno by¢é poréwnane z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wiasciwosci surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu,
nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania wobec
kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na fawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) fawy ttuczniowej — thuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i spoinach kraweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom SST.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikéw.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w Kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét.

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie kraweznikéw,

wypetienie spoin,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnosé, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy.
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2. tawa zwirowa

tawe zwirowg o wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go, polewajgc woda.

tawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegoblne warstwy.
5.4.3. tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajgc wodg. Gorng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy wyréwnaé
klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy ttucznia w fawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo,
starannie zageszczajgc poszczegodlne warstwy.
5.4.4. tawa betonowa

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Przykfady faw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatgcznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych.
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw
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Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie kraweznikow na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.3. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac, co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykohczeniowe.

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne 2z dokumentacjg projektowg i SST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wtasne badania wtadciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wtasdciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
C) rownos$¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) zageszczenie faw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze Zwiru lub piasku nie mogg
wykazywac $ladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziarna ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy,
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e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikédw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosé gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekraczac 1cm,

d) doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoéline” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonanie koryta pod tawe,
= wykonanie fawy,
= wykonanie podsypki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji projektowe;,
SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. Wymagania ogolne

10.2. Normy.

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

5. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty.
13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

ZALACZNIK 1 _ ]
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: ¥ < X — 3 mm i Zy £ Zx — 3 mm, X minimum: = 1/5 b i =2 20 mm,
X maximum: £ 1/3bi <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zx -1, +2 mm, Tolerancja dla
YiZy-2,+1 mm, L-Dlugosé, b - Szerokosé

1.2. Przyktad wgtebienia lub wciecia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika
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Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraweznika, h — wysokos$é wgtebienia lub wciecia,
dtugosc

ZArACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego
% 1
2
= IA — -3
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dtugosc, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy
ZALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

W — szerokos¢, L —

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
By I \Al-l)} —ir
o] WO i o "
L i (% i
v’ e I 9 h
L2 it :5 % It
Y ir Lece J4—

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika | | b h c d r

Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20

Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZALACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. fawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30
cm na tawie zwirowej

femi

30

15

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa Iub cem.-
piaskowa 1:4

3. fawa zwirowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25
cm na fawie zwirowej lub tluczniowej

leml

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100

cm
2. podsypka z piasku
3. tawa zwirowa lub ttuczniowa

na tawie betonowej zwykiej
lem/

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie tluczniowej

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. tawa ttuczniowa

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30
cm na tawie betonowej

lem|

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100
cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10
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g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30
cm utozony na ptask (np. przy
wjezdzie na chodnik, do bramy)

femi

Jezdnia | ¥

0

S
b}

M &S ¥

1. kraweznik 20x30x100 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze
Sciekiem betonowym, na tawie
betonowej

Iem/

30

WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)
kraweznik a|b|c
betonowy | 20x | 25 | 20 | 15
30
15x |20 | 15| 10

30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100
cm

. Sciek betonowy

. podsypka cem.-piaskowa 1:4

. tawa z betonu B10

A WN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKAGCJA TECHNICZNA.
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakonhczeniu chodnika.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100cm;

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy;

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113
[6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w SST ,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta.
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadac¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeinié¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petna gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robat.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dilugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowac
wszystkie wtadciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot.
W czasie rob6t nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
» linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
= niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna gtebokos$¢,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
/ GEOKRATA PRZEROSTOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak
wt.l.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — betonowy element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralne;j
nawierzchni, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdéw pieszych od terenéw
nieprzeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt.
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. OgdIlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogoine”
[9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

a) kostka betonowa prefabrykowana gr. 80mm,

- barwa: szara, grafitowa;

- wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubo$¢: 80 mm

b) kostka betonowa prefabrykowana gr. 60mm,

- barwa: grafit, jasno szara, faktura srutowana

- wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta - grubosé: 60 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*)

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwos$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 Odpornos$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PNB- 06250 [2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

*) — na fragmentach chodnika, na ktérych wystepuje wytgcznie ruch pieszy (bez mozliwosci przejazdu i postoju
pojazdoéw) dopuszcza sie zastosowanie kostki o klasie wytrzymatosci ,35” wedtug zalecen IBDIM udzielania
aprobat technicznych nr Z/96-03-002 ,betonowa kostka brukowa”.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.1. Geokrata przerostowa:

Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymatosci na $ciskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia
biologicznie czynna 80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokos$c¢ Scianek min. 4 cm, grubo$¢ scianek min. 0,5
cm, wielkos¢ oczek: ok. 6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, material: PP PE, zalecany kolor ciemno zielony,
stabilno$¢ wymiaréw w zaleznosci od temperatury do 3%, trwato$¢ minimum 14 lat, produkt musi by¢ odporny na
dziatanie kwasow, tugow (sol do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi, grubos¢ 4,0cm.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek),

d) Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaC zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzina
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi. Kostki
w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 5.

Warstwy konstrukcyjne:
= Parking:
> Przekroj konstrukcyjny nawierzchni:
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» kostka betonowa prefabrykowana Grub. 8cm

kolor ,szary”
» podsypka cem.-piaskowa Grub. 3cm
= gérna podbudowa z kamienia tamanego stab. mechanicznie
frakcja 0-31,5mm Grub. 10cm
= warstwa konstrukcyjna kamien tamany
frakcja 0-63,0mm Grub.  20cm

Ogoétem 41 cm

W/w przekréj konstrukcyjny nalezy stosowac takze do miejsc parkingowych.

= Dojscia:

Projektowane chodniki, plac przed wejsciem gtéwnym, oraz opaske wokdt budynku wykonaé zgodnie
z ponizszym opisem konstrukcyjnym.

> Przekroj konstrukcji chodnika:
= kostka betonowa prefabrykowana Grub. 6cm
kolor ,grafitowy” lub jasno szary srutowana
= podsypka z wysiewek kamiennych Grub. 3cm
= podbudowa z klinca 20-31,5mm Grub. 15cm

Ogoétem 24 cm

» Droga pozarowa/dojazdowa (uwaga konstrukcja nawierzchni oraz podbudowy musi umozliwia¢
przejazd pojazddéw o nacisku osi 100kN:

1. Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymatosci na Sciskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia
biologicznie czynna 80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokos¢ Scianek min. 4 cm, grubosé
Scianek min. 0,5 cm, wielko$¢ oczek: ok. 6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, materiat: PP PE,
zalecany kolor ciemno zielony, stabilnos¢ wymiarow w zaleznosci od temperatury do 3%, trwatosé
minimum 14 lat, produkt musi by¢ odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do posypywania, amoniak,

kwasne deszcze itp.) i
AIKONONI. .. 4,0cm

2. Zasyp kraty trawnikowej z ziemi urodzajnej, z zasianiem mieszanki traw

3. Podsypka PiaskoWa ........o.ouiuinii e .5,0cm

4. Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie frakcja zageszczona do Is 0,97 0-31mm
..................................................................................................... 15,0cm

5. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie zageszczona do Is
0,07 e s 15,0cm

6. Geowldknina syntetyczna min. 250g/m2

Dopuszcza sie zastosowanie na podbudowe innych materiatéw posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i atesty
o w/w wymienionych frakcjach. (pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora)

5.2. Podtoze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
= wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa.

79



Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa kamiennej kostki brukowej powinien byé zgodny
z dokumentacja projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypke

powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢
podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow
i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak, aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.
Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, kitdrzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka
cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.3.Spoiny.

Szerokosé spoin pomiedzy kamiennymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami
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tych kostek tworzytly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢
piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddaé¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdét.
= Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST [10]

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelaciji)

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowg - sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach

charakterystycznych. Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz

we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tata czterometrowa) Jw. Nieréwnosci do 8 mm.
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji) Jw. Prze$wity miedzy fata
a powierzchnia do 8 mm.
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchyitki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej
do £5 cm.
h) szeroko$¢ i gteboko$é wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca wg dokumentacji projektowej lub
decyzji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogodlne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine” [9] pkt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
4. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i fata.

10.2. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ksztattowaniem terenéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenach zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robat.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY ROSLINNE.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkfadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikéw, jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu
z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1] . Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany, jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
Zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw.

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Sadzonki.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz wtasciwie oznaczone. Materiat
szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom Rosliny powinny
by¢ zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokos$ci, szerokoéci i dtugosci peddéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem a korong. Materiat musi by¢ zdrowy, bez
Sladoéw zZerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtadciwego
nawozenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio
duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Ro$liny pojemnikowe powinny posiadac silnie
przerosnietg bryte korzeniowg i by¢é uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielko$ci
rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
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Krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. W ofertach, na etykietach, listach
przewozowych itd. Dotyczgcych roslin pojemnikowych powinna by¢ podana pojemno$¢ i rodzaj pojemnika.
Rosliny muszg by¢ za kazdym razem szkotkowane w rozstawie umozliwiajgcej odpowiednie wyksztatcenie
korony. Dla okreslenia parametréw roslin mtodych stosowane sg symbole. Opisujg one wiek rosliny oraz sposéb
mnozenia. Przy roslinach mtodych w doniczkach podaje sie rozmiar doniczki przez podanie $rednicy doniczki,
oraz wysokosci i szerokosci rosliny. Wiek jest parametrem opisujagcym ros$line tylko w odniesieniu do roslin
miodych. Materiat dorosty to materiat odpowiednio uformowany, ktoéry jest przeznaczony do wysadzenia na
miejsce state. Materiat dorosty opisywany jest poprzez podanie dtugosci pedéw oraz liczby szkétkowani
(przesadzeh w szkotce). Przy roslinach z brytg podaje sie te informacje opisowo, przy pojemnikach objetosé
pojemnika. Rosliny okrywowe muszg byé¢, odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane. Szerokosc¢
mierzy sie wg nastepujgcego schematu: srednica najwiekszego, kota, ktérego przynajmniej ¥ powierzchni
zakryte jest przez rosline.

Wady niedopuszczalne: i czesciach naziemnych

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady zerowanie szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiednigcia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych

- martwica i pekniecia kory

- uszkodzenia peka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryly korzeniowej

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadkg

2.6. Inne materiaty

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skitadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, bgdz o$wiadczenia zgodnosci
znormg, a w szczegolnosci zgodnie z zasadami postepowania i wytycznymi technologicznymi, okreslonymi
w zatgcznikach do tych dokumentow.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aktualne potwierdzenie producenta zgodnosci dostarczonego materiatu
z norma zaktadowg i wyzej wymienionymi dokumentami.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nieprzeterminowane, w przypadku, gdy
jest to istotne z punktu widzenia peinej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania,
potwierdzone przez dozdr techniczny.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscig
i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany na sprawne zorganizowanie transportu roslin w taki sposéb, aby ograniczy¢ do
minimum zagrozenie uszkodzenia i przesuszania sadzonek.

Rosliny powinny zosta¢ odpowiednio przygotowane:

- w przypadku transportu na wieksze odlegtosci, przed zatadunkiem rosliny powinny zosta¢ dobrze nawodnione

- korony wiekszych roslin powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami — np. poprzez delikatne
obwigzanie

- zatadowane sadzonki powinny zosta¢ unieruchomione

- rosliny powinny zostac ostoniete od bezposredniego promieniowania stonecznego oraz wiatru

Rosliny nalezy przewies¢ na teren budowy partiami, w ilosci umozliwiajgc ich posadzenie w tym samym dniu.
Jedli posadzenie roslin nie jest mozliwe od razu, nalezy przez ten czas sktadowac je w zacisznym miejscu
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dziatki, w skupisku ostonietym od wiatru, z dala od ciggdw komunikacyjnych oraz zaktadéw budowlanych. Bryty
korzeniowe powinny zostaé ostoniete oraz systematycznie nawadniane.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.

Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Powinny chroni¢ one
korzenie przed mrozem Ilub przesuszeniem. Gatezie istniejgcych drzew, przeszkadzajgce w pracach
budowlanych nalezy ochroni¢ zaktadajgc siatki na koronach drzew, delikatnie Sciesniajgc je. Po zakohczeniu
prac w okolicy drzewa niezwtocznie nalezy uwolni¢ korone drzewa z oplecione;j siatki.

5.2.Roboty porzadkowe i przygotowawcze:
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.

5.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby.
- orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyréwnaniem gleby grabiami
- reczne roz$cielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami, oraz reczne wyrdwnanie terenu z grubsza

5.4. Sadzenie.

Zakup roslin w pojemnikach umozliwia nasadzenia przez caty okres wegetacyjny — od wiosny do jesieni.
W przypadku ro$lin z odstonietg bryta korzeniowg sadzenie moze odbywac sie wylgcznie, gdy roélina jest
w stanie bezlistnym tj. od potowy marca do konca kwietnia i jesienig od pazdziernika do potowy listopada.
Rosliny powinny zosta¢ posadzone przed zatozeniem trawnika w liczbie i rozstawie wskazanej w dokumentaciji
projektowej. Pod drzewami i krzewami nalezy umiesci¢ agrowtdknine ogrodniczg stabilizujacg grunt
i zabezpieczajgcg przed przerostami chwastow. W przypadku ztamanych lub uszkodzonych korzeni nalezy
usungc¢ je ostrym sekatorem.

Drzewa i krzewy powinny by¢ sadzone w dotach o wymiarach umozliwiajgcych swobodne umieszczenie bryty
korzeniowej z widoczng nasadg pnia. Srednio przyjmuje sie rozmiary dotéw dla:

- drzew — gtebokos¢ ok. 40-70cm i Srednicy ok. 70-120cm

- krzewdw — gtebokos¢ ok. 40-50cm i Srednicy ok. 30-70cm

Przed przystgpieniem do sadzenia doty nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig, a jego dno spulchni¢. Rosliny nalezy
umiesci¢ w dotach na gtebokosci kilka cm wiekszej niz rosty w szkoifce, szczegdlnie dotyczy to réz okrywowych.
Przestrzeh wokét pnia nalezy doktadnie wyréwnaé stopniowo dodajgc i delikatnie ubijajgc glebe wokaét rosliny.
W przypadku drzew i krzewow po zasypaniu dotu i udeptaniu podtoza nalezy wykona¢ wokot pni zagtebienie 5-
10cm, a powierzchnie wokdt o promieniu min. 30cm wysScidtkowaé przekompostowang korg, z zachowaniem
wolnej przestrzeni wokoét samego pnia na odlegtosé ok.5cm. Po posadzeniu roslin nalezy je systematycznie
podlewac w ciggu pierwszych dwdch tygodni przyjmujgc zasade, aby nawodnienie odbywato sie wczesnie rano
lub pdéZnym popotudniem, unikajgc tym samym ryzyka strat wody wynikajgcych z parowania oraz szoku
termicznego bedgcego wynikiem roznicy temperatur nagrzanej gleby i zimnej wody.

Pnie posadzonych drzew nalezy ustabilizowa¢ tuz pod korg trema drewnianymi palikami potgczonymi
poprzeczkami. Nalezy zachowaé¢ odstep palikbw od pnia poprzez zawigzanie szerokiej czarnej tasmy,
zabezpieczajgc tym samym drzewo przed ewentualnymi obtarciami. Wysokos$¢ palikéw wbitych w ziemie
powinna by¢ rowna wysokosci pnia konkretnego drzewa. Po zakonczeniu nasadzen glebe pozyskang z dotéw
nalezy rozplantowadé, a jej nadmiar wywiez¢ z terenu budowy.

5.5.Trawniki
Proponuje sie wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

= Przygotowanie mieszanki:
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden, bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga
zapewni¢ trwatosci i wiasciwy wyglad. Ustalajgc liczbe nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni
przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego ze wsrod nich moga znajdowac sie zanieczyszczenia.

= Pora siewu:
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednia ilo$¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna pora
moze wptywac¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie
wysokosé 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowaé lekkim watem, ktdérego celem powinno by¢ wyréwnanie
gleby po podlewaniu w czasie, ktdrego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac¢ ta czynnos$¢ na glebie wilgotnej.
Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie, skracajgc konce lisci na dlugosé 2 cm. Celem tak
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny
odbywac sie regularnie, kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.
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5.6. Sciétkowanie — kora i Zwir ozdobny.

Sciétkowanie jest niezwykle korzystne dla sadzonek, szczegdlnie w trudnych warunkach miejskich, gdyz
utrzymuje dtuzej wilgo¢ w glebie zapobiegajgc jej parowaniu. Latem chroni dodatkowo podtoze przed
nadmiernym nagrzewaniem. Wymierng korzyscig jest rowniez znaczne ograniczenie rozrostu chwastow, przez
€O zmniejszona zostaje ilos¢ prac pielegnacyjnych. Przemielona kora sosnowa jest takze dodatkowym zrédtem
sktadnikow pokarmowych.

Dwie formy Sciétkowania:

a) warstwa kory sosnowej — gr. 5-7cm

- powierzchniowo — wigksze nasadzenia (np. nasadzenia dywanowe, zywoptot, wieksze skupiska roslin)

- punktowo (drzewa, krzewy)

b) warstwa zwiru ozdobnego w kolorze biatym (gramatura 20-40mm) — gr. okoto 3cm

Kore sosnowg bezwzglednie stosowac przy sciétkowaniu réz i rodlin iglastych.

5.7. Pielegnacja.

Pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokot roslin, podlewanie
roslin. Uzupetnienie scidtki pod roslinami. Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych kwiatow, zasilanie
nawozami mineralnymi.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na
ktérej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadzac, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie skracajgc
tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po
3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta
niewielka ilos¢ sciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do
lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrac, poniewaz powoduje ona zzotkniecie trawnika
i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.

Nalezy wykonywac¢ przewietrzanie podioza:

- aeracje - czyli wykonanie szczelin w trawniku o gtebokosci od 6 do 15cm umozliwiajgcych tatwiejsze
przenikanie powietrza, wody i sktadnikéw mineralnych w gtgb masy korzeniowej. Przyjmuje sie wykonanie okoto
300 otworéw na m?2. Zabieg ten mozna wykona¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego.

- wertykulacje — czyli przecinanie wierzchniej warstwy darni do gtebokosci 3-5cm za pomocg nozy,
umozliwiajgce usuniecie pozimowego ,filcu” i mchow. Zabieg nalezy wykonaé wiosng.

Piaskowanie — przyspiesza powstawanie nowych korzeni i pedéw. Nalezy wykorzystaé¢ suchy, Srednioziarnisty
piasek o granulacji ok. 0,5mm rozsypywany po aeracji w ilosci 0,1-0,6m3 piasku na 100m? powierzchni trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajace.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli, jakosci robot przez caty czas ich wykonywania i trwania budowy,
az do formalnego zakonczenia.
Kazdy element robdt wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do Dziennika Budowy.
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli, jakosci robdt przez caty czas ich wykonywania zgodnie
z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez
wykonawce.
Kolejne etapy robét wykonawca moze kontynuowaé po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora Nadzoru
Zieleni.
Projektant nie odpowiada, za jakos¢ prowadzonych robdt, moze jednak wskazaé na nieprawidtowosci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazac ich usuniecie.
Kontrole, jakosci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg
starannoscig i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,\Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkami obmiaru sa:

m? — zatozenie trawnika

m? — wykonanie dotow pod nasadzenia, scidtkowanie przekompostowang korg i zwirem ozdobnym
szt. — dosadzenia drzew, krzewow, bylin

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodine zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbiér zieleni nalezy przeprowadzi¢ w okresie wegetacyjnym umozliwiajgcym wiasciwg ocene, jakosci i efektow
realizowanych prac, oraz skorygowania ewentualnych btedéw w nasadzeniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-G-98011 Torf rolniczy.

. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

OO~ WNRE

88



PROJEKT BUDOWY DROGI POZAROWEJ, PARKINGOW DRAZ
PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODODOCIAGOWEGO NA TERENIE
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 78
IM P. MICHALOWSKIEGQO (FILIA)

UL LUCZANDOWICKA 2A, 31-766 KRAKOW.

DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7,

OBR. 0012 NOWA HUTA.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
09 - WYBURZENIA | ROZBIORKI.
KOD CPV 45 11 00 00 —1;

[ Rozpatrywac tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) cz. | Wymagania ogéine
- Kod 450000 00]

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKOBW REPREZENTOWANA PRZEZ

DYREKTORA SzKOLY PODSTAWOWEJ NR 78
UL. JASKROWA 5, 31-988 KRAKAOW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
31-0D43 KRAKOW PLALC DOMINIKANSKI 1/5A
TEL./FAX. O12 423-15-29, 0602 74-88-409

KRAKOW PAZDZIERNIK 2021

89



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2 Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rozbiérek na zewnatrz obiektu budowlanego oraz obiektéw budowlanych.

- rozbidrka elementéw dawnego zbiornika szczelnego

- rozbidrka istniejgcych fragmentéw chodnikéw

- rozbidrka pozostatosci dawnych elementéow zagospodarowania terenu;

- rozbidrka fragmentéw instalacji wodociggowe;j

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami o wytycznymi

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, SST i
zaleceniami inspektoréw nadzoru

2. MATERIALY.

Nie dotyczy
3. SPRZET.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Transport materiatdbw z rozbiérki kotowymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem, przesuwaniem, pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

a. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane
bedg roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni.

b. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy
ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci
oraz za pyty zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng fragmentu budynku.

c. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Nie dopuszcza¢ do
upadku duzych elementdw z rozbidrki na elementy, ktére majg pozostac.

d. Rozbioérka elementéw nawierzchni drogowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuje usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
90



powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, kiére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami piaskiem lub odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST Roboty ziemne. Obiekty znajdujgce sie
w obszarze robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wszystkie
obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny byc¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewies¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru.

e. Rozbidrka elementéw scian i powierzchni wewnetrznych

Elementy betonowe, zelbetowe rozebrac recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych
nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiatow. Materiaty z rozbiorki powinny byc¢
sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze
rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatéw z rozbioérki odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szeroko$ci co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych s$rodkéw transportowych i
powiekszonej:

= 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych sitg
mechaniczna,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Po zakonhczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz tereny
okoliczne.

Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robaét.

Zalecenie dodatkowe:

- Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢é na miejsce sktadowania.

- Wykopy po rozbiérkach prowadzonych ponizej poziomu terenu zasypa¢ gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami do ID=0,6. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.

- Teren splantowac i oczys$cic z resztek materiatow.

- Nadmiar gruzu wywies¢ na koncesjonowane wysypisko lub zaktadu utylizacji odpaddw.

= Przy pracach zwigzanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

- Jedli nie ma mozliwosci catkowitego wytgczenia zasilania nalezy zastosowac¢ ochronne obnizenie napiecia
— obnizenie napiecia roboczego do poziomu napie¢ bezpiecznych za pomocg transformatoréw
bezpieczenstwa, generatoréw, przetwornic lub akumulatoréw.

- Separacja odbiornika — polega na odizolowaniu jego obwodu od obwodu sieci zasilajgcej. Stosuje sie w
tym celu transformatory lub przetwornice separacyjne o oddzielonych od siebie uzwojeniach, pierwotnym i
wtornym.

- lzolowanie stanowiska — Odizolowanie cziowieka od poditoza w obrebie obstugiwanego urzgdzenia
elektrycznego. Najczesciej drewniany podest.

- lzolacja ochronna — Dodatkowe warstwy izolacji lub ostone izolacyjna w samych urzadzeniach
elektrycznych.

- Wytgczniki przeciwporazeniowe — w razie wystgpienia wysokiego napiecia na urzadzeniu wytaczajg je.
Rozrdznia sie wylgczniki przeciwporazeniowe napieciowe PU i roznicowo / prgdowe Pl (bardzo pewne i
czute)

= Przy pracach zwigzanych z instalacjami zawierajgcymi wode lub $cieki, gorgcg pare wodng itp. nalezy
przestrzegac ponizszych zalecen:
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- Zabezpieczy¢ pracownikdéw przed nagltym podniesieniem sie poziomu s$ciekéw (terminy pracy w kanale
powinny byé uzgodnione z uzytkownikami kanatu w formie pisemnej w celu ograniczenia lub wstrzymania
odprowadzania sciekdw w okresie trwania robét).

- Zabezpieczy¢ pracownikdéw przed nagtym przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i
niebezpiecznych dla zycia i zdrowia. W tym celu nalezy: — przed wejSciem do kanatu lub studzienki
rewizyjnej przewietrzy¢ kanat, zdejmujgc pokrywy witazowe co najmniej z dwéch studzienek, po obydwu
stronach studzienki kontrolowanej, — po zakonczeniu wietrzenia kanatu sprawdzi¢ za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczehnstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne, — gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, przewietrzy¢ kanat, stosujagc wentylacje
mechaniczng.

Otwarcie wiazu studzienki rewizyjnej znajdujgcej sie w jezdni lub chodniku moze nastgpi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robét od kazdej strony ruchu.

Otwér witazowy studzienki nalezy zabezpieczy¢ kratkg i oznaczyé go czerwong chorggiewka ostrzegawczg. W
miare potrzeby nalezy stosowac¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Otwarcia pokryw studzienek nalezy dokonywa¢ za pomocg hakéw lub podnosnikéw wykonanych z materiatéw
nieiskrzacych.

zabezpieczy¢ przed poparzeniem pracownikéw, przez zastosowanie izolacji termicznej i odpowiednich ekranow
i/lub odlegtosci od stanowisk pracy, czy ciggéw komunikacyjnych,

wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej chronigce
przed kontaktem z gorgcymi powierzchniami, czynnikami,

zaznajomi¢ pracownikéw z instrukcjg obstugi maszyny uwzgledniajacg bezpieczne obchodzenie sie z instalacjg
pary wodnej oraz poinformowanie ich o ryzyku zawodowym zwigzanym z pracg przy instalacji pary wodnej,

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w pkt 5.1 do 5.2
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi s3a:
— Rozbidrki elementdéw kubaturowych —[1 szt.]
— Rozbiorki obiektéw budowlanych konstrukcji — [m?]
— Rozbiorki nawierzchni — [m?]
— Rozbiorki ogrodzen— [mb]
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora.
11. Przepisy zwigzane.

a. Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

b. Klasyfikacjia wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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