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1.Wstęp. 
 

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 78, uL. Jaskrowa 5, 
31-988 Kraków 

 
jest Inwestorem dla: 
BUDOWY DROGI POZAROWEJ, PARKINGÓW ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁACZA 

WODOCIAGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78, IM P. MICHAŁOWSKIEGO (FILIA), UL 
ŁUCZANOWICKA 2A, 31-766 KRAKÓW. DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, OBR. 0012 NOWA HUTA. 
 
 Specyfikacje  Techniczne  stanowiące integralną część dokumentów   Przetargowych    i należy je 
stosować w  wykonywaniu  robót  opisanych w   niniejszej specyfikacji. 
 
2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 

BUDOWA DROGI POZAROWEJ, PARKINGÓW ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁACZA 
WODOCIAGOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78IM P. MICHAŁOWSKIEGO (FILIA), UL 
ŁUCZANOWICKA 2A, 31-766 KRAKÓW. DZ. NR 377/1, 377/4, 377/5, 377/6, 377/7, OBR. 0012 NOWA HUTA. 
 
3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

 Specyfikacja techniczna  Kod  45.00.00.00 -  Wymagania ogólne - obowiązki Wykonawcy odnosi się do 
wymagań  wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania  

Przedmiot  zamówienia  obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu  ustawy   z dnia  7 lipca 
1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) . 

Niniejszy dokument opisuje  przedmiot  i zakres prac oraz wymogi dla Wykonawcy robót. 
Projekt określa  elementy  urbanistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne  jak również instalacje, sieci i 

infrastrukturę techniczną  oraz normy jakościowe, oparte na wymogach polskich  norm, przy uwzględnieniu  
europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy 
europejskie, normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane, polskie normy 
wprowadzające normy międzynarodowe, polskie aprobaty techniczne. 

 
4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Wykonawca wykona  na własny koszt prace przygotowawcze, a  w tym wytyczenie geodezyjne głównych 
osi konstrukcyjnych, charakterystyczne punkty projektowanych elementów obiektu, oraz stałe punkty 
wysokościowe - repery, w ilości niezbędnej dla prawidłowej obsługi geodezyjnej  budowy i potwierdzi wykonanie 
tych prac  wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za położenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujących się pod 
poziomem terenu.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzeń instalacji Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy  
na swój koszt. 

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jeśli zostały one wykonane przez 
inną stronę, Wykonawca sprawdzi je i uzupełni, wszystko w zależności od okoliczności. 

 Wykonawca musi zachować i dbać o utrzymanie reperów i innych oznakowań budynku przez cały okres 
budowy, aż do jej zakończenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znaków, Wykonawca musi je odnowić. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca sprawdzi rzędne wysokościowe  
określające  wysokość względem obecnego poziomu gruntu na podkładach geodezyjnych.  Sprawdzenie będzie 
obejmować tylko punkty charakterystyczne zaznaczone na planie, bez uwzględniania wypukłości i wklęsłości 
pomiędzy tymi punktami. Jeśli Wykonawca nie sprawdzi punktów wysokościowych lub nie poda żadnych 
zastrzeżeń dotyczących wysokości w ciągu 14 dni od daty otrzymania  podkładów geodezyjnych, wówczas 
podkłady  te zostaną uznane za poprawne i dokładne. 

Po zrealizowaniu  poszczególnych obiektów  budowlanych,  Wykonawca wykona  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą obiektu wraz  z przyłączami. Wykonawca powierzy powyższe prace i czynności 
osobom posiadającym uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikające z Ustawy  - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. 
 Wykonawca zagospodaruje  teren  budowy, oraz wykona  niezbędne tymczasowe obiekty związane z 
zapleczem budowy, w tym  tymczasowy  dojazd do placu budowy uzgodniony z administratorem terenu.  
  Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umieści  tablicę 
informacyjną. 
 Wykonawca  na własny  koszt  wykona niezbędne przyłącza do infrastruktury technicznej na potrzeby 
budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnień  z dostawcami poszczególnych mediów. 
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5. Informacje o terenie  budowy 
 

5.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Niniejsza specyfikacja określa  roboty budowlane jako wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz.1118 z późn. zm.),  
5.1.1. Personel Wykonawcy  

Wykonawca musi wyznaczyć wykwalifikowane kierownictwo budowy.  
Każda osoba musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zatwierdzenie może być w każdej 

chwili cofnięte. W takim przypadku osoba lub osoby muszą być natychmiastowo zastąpione przez inne, które 
również muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

Wykonawca musi zapewnić zastępstwo o kwalifikacjach równorzędnych lub lepszych na czas nieobecności 
jakiegokolwiek członka swojego personelu nadzorczego. 

 W żadnym wypadku Wykonawca nie może usuwać lub zmieniać składu swojego personelu bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 W wyjątkowych okolicznościach i z ważnych powodów np.: rażącej niekompetencji, Zamawiający  może 
poprosić o zamianę kogoś z personelu Wykonawcy. 

Wykonawca nie może odmówić spełnienia tej prośby jako nieuzasadnionej. Wykonawca musi ponieść 
wszystkie koszty związane z zakończeniem zatrudnienia i musi zapewnić w zamian kompetentną osobę na swój 
koszt. Osoba lub osoby, które zakończyły w ten sposób pracę nie mogą być ponownie zatrudnione na budowie lub 
być w jakikolwiek sposób związane z budową. 

Upoważnione osoby do spraw związanych z  budową muszą odbywać regularne spotkania koordynacyjne. 
Celem spotkań jest potwierdzanie przepływu informacji, rozwiązywanie problemów oraz uzyskiwanie aktualnych 
danych o statusie prac. Wszystkie strony mają  prawo zapraszać na swój koszt projektantów i stosownych 
rzeczoznawców do wzięcia udziału w spotkaniu. 

Działający  w imieniu Zamawiającego  zarządzający projektem  i/lub jego upoważniony przedstawiciel nie 
może zmieniać lub zmniejszać zakresu obowiązków i odpowiedzialności umownej  Wykonawcy. 

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawcę pracownicy do wykonania  robót objętych Umową muszą być 
przez cały czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzór Wykonawcy. Nie mogą być nigdy 
identyfikowani jako pracownicy Zamawiającego lub jego wyznaczonych przedstawicieli. 

 Przez cały czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawować pełną kontrolę i nadzór nad swoimi 
pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszą dostosować się do wszystkich stosowanych zasad, 
przepisów, rozporządzeń oraz muszą szybko skorygować jakiekolwiek zauważone naruszenia. 

Wykonawca musi dostarczyć dostateczną liczbę asystentów technicznych, robotników wykwalifikowanych 
i niewykwalifikowanych w celu właściwego i terminowego wykonania  robót. 

 
5.2.  Faza wykonawcza 
 

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie materiały, oraz urządzenia i kolejno wykonywać prace, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem  wykonawczym i wymogami Zamawiającego w załączonej  umowie. 
a). Wymagania ogólne 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie prac, dostarczyć dostawy i/lub roboty budowlane wymienione 
w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidłowego wykonania 
zamówienia publicznego z godnie z wolą Zamawiającego.  
Koszt prac, dostaw i/lub usług musi być objęty ceną ofertową, pokrywającą wszystkie niezbędne nakłady, w tym 
także nie wymienione  bezpośrednio w  dokumencie, a konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia 
zgodnie z wolą Zamawiającego . 

Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego w przeciągu 1 dnia od daty pojawienia się 
przesłanek, które mogą mieć w jego opinii wpływ na harmonogram i/lub mogą spowodować koszty dodatkowe. 
Zamawiający  nie będzie rozważać jakichkolwiek zapytań po upływie powyższego terminu. 
Wykonawca może być obciążony każdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z błędem, 
zaniedbaniem, działaniem lub brakiem działania ze strony Wykonawcy, jego podwykonawców lub dostawców. 
b). Wymagania Zamawiającego i dokumentacja przekazana Wykonawcy. 

W ramach swoich obowiązków Zamawiający dostarczy  Wykonawcy swoje wymagania ujęte w projekcie 
budowlanym i  wykonawczym i innymi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania, oraz będzie  na bieżąco 
konsultował wszystkie  mogące wystąpić  wątpliwości.   

Zamawiający bezpłatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji papierowej oraz  w wersji  
elektronicznej. Jakiekolwiek dalsze kopie Wykonawca musi wykonać na swój koszt. 

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowa zostaje załączona w wersji 
elektronicznej do postępowania przetargowego. Wszystkie uwagi lub zastrzeżenia do w/w dokumentacji mogą być 
wnoszone wyłącznie na etapie postępowania przetargowego.  

Brakujące pozycje przedmiarowe dotyczące robót budowlanych, które są ujęte w projekcie wykonawczym 
załączonym do dokumentacji przetargowej, które to nie zostaną zgłoszone na etapie przetargu, skutkują 
przyjęciem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji w/w prac. 
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Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraźnie widoczną rewizją i datą mogą 
być użyte na budowie przez pracowników. 

Wykonawca musi zabezpieczyć Zamawiającego przed doznaniem szkody powstałej na skutek skarg lub 
w związku z  robotami  budowlanymi  realizowanymi przez Wykonawcę. 
Wykonawca musi być odpowiedzialny za koordynację wszystkich  branż, łącznie z drobnymi pracami budowlanymi 
związanymi z instalacjami.  

Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu  na piśmie szczegółowy opis specyfikacji  robót oraz metod, 
jakie proponuje do jej wykonywania. Zależnie od wymagań Zamawiającego, Wykonawca będzie przygotowywał 
opis metod dla każdej pracy i tam gdzie będzie to konieczne zamieści szczegółowe oszacowanie ryzyka 
związanego z pracą.  

Ryzyka te mogą obejmować, ale nie mogą być ograniczone do ryzyka zagrożenia środowiska, zdrowia, 
bezpieczeństwa, wyrządzenia szkody sąsiadującej własności lub innym osobom trzecim. 

Przy zakańczaniu prac, Wykonawca musi przygotować i dostarczyć  Zamawiającemu  3 komplety 
rysunków powykonawczych, obejmujących wszystkie prace, oraz instrukcję obsługi i konserwacji tak jak zostało to 
określone przez Zamawiającego.  

Rysunki te muszą być podpisane przez Zamawiającego jako "Zatwierdzone". Rysunki powykonawcze 
i przekazywana dokumentacja muszą być również dostarczone w wersji CAD lub jako pliki elektroniczne.  

Wykonawca musi przeprowadzić w zadawalający Zamawiającego sposób szkolenie dla pracowników  do 
obsługi  instalacji i urządzeń  przez niego wykonanych. 

Instrukcje obsługi i konserwacji muszą zawierać listę części zamiennych dla  urządzeń dostarczonych i 
zamontowanych przez Wykonawcę.  
 Pierwsza propozycja do zatwierdzenia musi być przedłożona 3 miesiące przed datą ostatecznego odbioru.  
Wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji muszą być podobnie oprawione, podobnie oznaczone oraz muszą być 
dostarczone w języku polskim. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego dla swoich podwykonawców, 
dostawców oraz na materiały i urządzenia, które będą użyte podczas wykonywania robót. Nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za prowadzone prace oraz za ich zgodność z Polskimi Normami i standardami.  

Wykonawca musi poprosić Zamawiającego o zatwierdzenia tak, aby je uzyskać w czasie pozwalającym na 
wykonanie robót i/lub dostarczenie materiałów na budowę zgodnie z harmonogramem.  

Wykonawca jest  odpowiedzialny za wszystkie konieczne pozwolenia i świadectwa. Dlatego Wykonawca 
musi w ciągu 7 dni od podpisania Umowy przedstawić kompletną listę dokumentów wymaganych przez 
Zamawiającego, która jest związana lub jest konieczna Wykonawcy do zakończenia procesu uzyskiwania 
pozwoleń i świadectw. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem swojej oferty, Wykonawca zapoznał się z lokalizacją  budynku i jego 
otoczeniem,  rodzajem i jakością gruntu, ilością i jakością robót i materiałów potrzebnych do budowy budynku, 
drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem i ukształtowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami 
Zamawiającego i instytucji  uzgadniających, oraz pozyskał wszelkie inne informacje mogące mieć wpływ na jego 
ofertę.  

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokołu przejęcia placu budowy. 
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje doświadczeniem w realizacji podobnych projektów i że zna 

wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla zapewnienia jego pełnej 
funkcjonalności.  

 
5.3 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas wykonywania robót na 
przykład :w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej majątku i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby 
zapobiec takim szkodom lub stratom w tym: 
-  szkodom powstałych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub stałego, praw dostępu, dostępu do terenu, wody, 
energii lub innych praw kogokolwiek, a które mogą być nieuniknioną konsekwencją prowadzenia prac budowlanych 
zgodnie z postanowieniami umowy, 
- zranieniem jakiejkolwiek osoby lub uszkodzenia jej majątku na  wskutek działania lub zaniedbania 
Zamawiającego 

Zamawiający, ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będą odpowiedzialni za zranienia Wykonawcy 
i/lub któregokolwiek z jego pracowników, przedstawicieli lub działających w jego imieniu lub świadczących dla 
niego usługi, powstałe na skutek wypadku lub zranienia podczas wykonywania robót i w rezultacie budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu koszty związane ze szkodami poniesionymi przez 
Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych  przeciwko niemu w związku z  realizacją inwestycji. 
5.4. Zabezpieczenia  robót, materiałów oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradzieżą 

Wykonawca zabezpieczy całość robót wraz z przenośnymi materiałami, oraz sprzętem  znajdującym się na 
placu  budowy w ciągu całego okresu trwania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie potrzebne środki ostrożności, aby nie dopuścić do strat lub 
szkód względem robót, materiałów bądź obiektu, spowodowanych kradzieżą lub innym działaniem. W tym celu 
zapewni potrzebną  ochronę  i oświetlenie dla bezpieczeństwa robót i ochrony mienia publicznego. 

Na własny użytek Wykonawca może zatrudnić na terenie budowy pracowników ochrony w pełnym lub 
niepełnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren budowy lub go opuszczające oraz personel 
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będą wówczas podlegały kontroli  służb ochrony. To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowiązków 
Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia robót, materiałów oraz obiektu przed szkodą lub kradzieżą.  

Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku kradzieży na terenie 
budowy w okresie trwania umowy. Wykonawca będzie ewidencjonował ruch pojazdów, wwożonego sprzętu 
i materiałów, a także zapewni ewidencję i kontrolę ruchu osobowego.  

 
5.5. Raportowanie zajść i incydentów  na terenie budowy  
 

Zamawiający winien być niezwłocznie powiadomiony o wszelkich incydentach  i zajściach,  które mogą wystąpić na 
terenie budowy. 
 
5.6. Ochrona środowiska 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę środowiska na terenie budowy w zakresie: 

- ochrony gleby 
- ochrony wód  
- ochrony powietrza 
- ochrony przed hałasem 
Wykonawca musi natychmiast poinformować Zamawiającego o napotkaniu jakichkolwiek toksycznych lub 

niebezpiecznych substancji podczas wykonywania prac na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy codziennie lub 2 razy w tygodniu – zgodnie 

z decyzją Zamawiającego  wszelkich odpadów, które nagromadziły się w wyniku prowadzonych przez niego i jego 
podwykonawców prac oraz robót wykonywanych przez innych wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego, 
łącznie z materiałem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowę, złomu, śmieci, które zalegały 
teren budowy jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.  

Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest oczyścić plac budowy 
i usunąć z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiały budowlane, odpady oraz wszelkie 
tymczasowe budowle, i przekaże całość terenu  Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń 
i zgodnym z docelowym przeznaczeniem.  

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do tego celu 
przez właściwe władze administracyjne. Usunięcie materiału odpadowego oraz jego transport na wyznaczone 
wysypisko należy do zakresu wyłącznej odpowiedzialności Wykonawcy a także odbywa się całkowicie na jego 
koszt.  

Oczyszczanie terenu budowy z odpadów winno odbywać się na bieżąco, tak, aby plac budowy był zawsze 
wolny od zanieczyszczeń. 

Cały sprzęt budowlany oraz materiały wykorzystywane w pracach budowlanych przez Wykonawcę winny 
być składowane w miejscach nie stwarzających zagrożeń dla środowiska, zatwierdzonych uprzednio przez  
Zamawiającego, które Wykonawca przedstawił mu do zatwierdzenia jako element swojego ogólnego planu 
organizacyjnego zagospodarowania placu budowy. 

Urządzenia  i maszyny budowlane pracujące na budowie muszą  spełniać wymagania Dyrektywy Unii 
Europejskiej  nr 79/113/EEC w zakresie emisji hałasu pochodzącego z maszyn budowlanych:  

-  żurawi wieżowych,  
-  ręcznych kruszarek do betonu i młotów,  
-  koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, ładowarek i koparko - ładowarek,  
-  agregatów spawalniczych,  
-  sprężarek,  
- agregatów prądotwórczych. 
Wykonawca musi zwrócić uwagę na położenie istniejących drzew, i zieleni niskiej, aby je chronić musi 

postawić  odpowiednie ogrodzenie wokół nich.  
W żadnych okolicznościach nie może zanieczyszczać ani składować szkodliwych substancji w pobliżu tych 

drzew. Wykonawca musi na swój koszt dostarczyć nowe drzewa oraz  zieleń   niską zniszczoną w czasie 
przebiegu  robót budowlanych. 

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska oraz sprawić, aby 
podwykonawcy również  spełniali powyższe wymagania. 

Zabrania się używania na terenie budowy pojazdów bądź sprzętu emitującego szkodliwe substancje ponad 
dopuszczalną  normę. 

Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodności, takich jak: 
kurz, dym, wonie i hałas, będących skutkiem prac wykonawczych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane się kurzu ze śmieci 
i gruzu, poprzez polewanie ich wodą. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i zainstaluje specjalne kubły oraz stalowe 
kontenery na odpady, dostępne przez cały czas.  

Wykonawca zainstaluje również stalowy kontener na odpady mieszane. Pełne kontenery będą natychmiast 
usuwane z terenu budowy i zastępowane nowymi. 
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan ochrony Środowiska 
wraz z harmonogramem wytwarzania odpadów oraz szczegółowym opisem  sposobu ich gromadzenia, 
przechowywania, transportu i utylizacji.  

Wykonawca upewni się, iż nie powstają żadne szkodliwe substancje zanieczyszczające atmosferę czy 
wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy i/lub urządzeń i pojazdów mechanicznych. W przypadku 
jakichkolwiek wycieków czy emisji szkodliwych substancji należy niezwłocznie poinformować  Zamawiającego 

Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz instalacje w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 

Zanim Wykonawca podejmie czynności związane z usuwaniem odpadków z placu budowy, winien wpierw 
pisemnie powiadomić  Zamawiającego o rodzaju odpadków, ich charakterystyce oraz ilości. Wykonawca powinien 
powiadomić  Zamawiającego pisemnie o sposobie transportu odpadków na legalne wysypisko.  

Wykonawcy nie wolno palić ani zakopywać żadnych odpadków na terenie budowy. 
Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie z placu budowy nadmiaru ewentualnej wody deszczowej oraz 
topniejącego śniegu w taki sposób, aby wszystkie istniejące kondygnacje budynku, wykopy i fundamenty pozostały 
nienaruszone. 

Wykonawca może odprowadzać  wody deszczowe  do  istniejących rur spustowych po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrażeniu zgody przez zarządzającego. 
 
5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca zapewni  warunki  bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, i będzie 
przestrzegał zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401) oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. 
z 2001 r nr 118 poz.1263) 

Wykonawca  zabezpieczy strefy niebezpieczne  ( miejsca na terenie budowy w którym występują 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób  uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym, a wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami 
ochronnymi 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy, 
zostaną stosownie przeszkolone w zakresie BHP. 

Wykonawca przez cały czas  trwania budowy  odpowiada za nie przekraczanie granic budowy przez 
swoich pracowników, pracowników podwykonawców i dostawców. Musi zapewnić, że nie popełnią oni żadnych 
nadużyć lub nie spowodują  naruszenia  własności wobec sąsiadujących właścicieli i/lub mieszkańców lub mienia 
publicznego, z wyjątkiem  niezbędnym dla wykonania robót i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiającego.  

Wykonawca musi być odpowiedzialny i musi zabezpieczyć Zamawiającego przed wszystkimi skargami 
i działaniami jakichkolwiek stron, wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tego wymogu. 

Wykonawcy nie wolno wykonać żadnej pracy, która w opinii Zamawiającego może spowodować konflikt lub 
naruszenie  praw  sąsiednich mieszkańców lub użytkowników. 

Wykonawca musi wykonywać prace zewnętrzne w ramach zwykłych godzin roboczych, uzgodnionych 
wcześniej na piśmie z  Zamawiającym.  

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zapłaty w przypadku gdy do programowego zakończenia robót , 
konieczna stanie się praca w godzinach nadliczbowych. 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w czystości i porządku a także zorganizuje regularne 
usuwanie  lodu i śniegu.  

Wykonawca oczyści, przy użyciu szczot i węży z wodą, wszystkie chodniki i drogi, używane przez jego 
personel oraz pojazdy, przynajmniej raz dziennie i/lub tak często jak to konieczne, aby utrzymać w czystości 
(oczyszczone z błota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki. Wykonawca zapewni własne węże i podłączenie do 
punktów  poboru wody. 

Pojazdy opuszczające teren budowy, przed wjazdem na drogi wewnętrzne i publiczne, winny mieć koła, 
i podwozia  oczyszczone z ziemi i błota,. 

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, również 
dla gości, podczas całego procesu budowlanego.  

Wstęp na plac budowy powinien być zabroniony  osobom bez pisemnej przepustki. Wykonawca winien 
dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska i uniknięcia 
niepotrzebnego hałasu i zakłóceń. 

Wykonawca winien wyznaczyć odpowiednio wykwalifikowaną osobę na stanowisko Inspektora BHP na 
budowie. Nominacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien uzyskać oraz wyposażyć ochronę w przepustki/identyfikatory oraz w inne dokumenty 
potrzebne dla swojego personelu oraz personelu podwykonawców. 
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5.8. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 
5.8.1. Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposażeniem 

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla personelu własnego jak i Zamawiającego, zabezpieczy je podczas 
trwania robót i usunie po ich ukończeniu. Wykonawca zapewni też dwa pokoje konferencyjne  o  dostatecznej  
powierzchni, wyposażone w  meble   oraz    instalację     grzewczą i elektryczną, który przeznaczony będzie do 
spotkań Wykonawcy oraz spotkań z Zamawiającym bądź przedstawicielami Zamawiającego, oraz dla służb 
Zamawiającego zarządzającego kontraktem. 

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukończeniu robót wszystkie potrzebne pomieszczenia do 
bezpiecznego przechowywania materiałów, urządzeń, etc., należących do Wykonawcy. 

W razie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom schrony, a także 
przechowalnie ubrań, suszarnie, pomieszczenie do spożywania posiłków, dostęp do wody pitnej oraz artykuły 
pierwszej pomocy.  

Wykonawca wyposaży i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukończeniu robót. Wykonawcy nie wolno 
używać stałych pomieszczeń w przebudowywanym budynku  lub  jakichkolwiek ich części na potrzeby 
tymczasowego użytku bez uzyskania stosownej zgody administratora.  

Konsumpcja posiłków w jakichkolwiek budynkach stałych znajdujących się w trakcie budowy jest 
zabroniona. 

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urządzenia sanitarne, 
pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe instalacje wodociągowe 
i odpływowe, zgodnie z przepisami  higieniczno - sanitarnymi a po ukończeniu robót usunie wszystkie urządzenia 
sanitarne wraz z zanieczyszczeniami, całkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na którym były 
zainstalowane, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni odpływ z tymczasowych urządzeń sanitarnych do  sieci kanalizacyjnej.  
Wykonawca zabezpieczy urządzenia tymczasowe i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 
Wykonawca pokryje  wszelkie opłaty oraz inne obciążenia finansowe, które mogą być nałożone  w związku 

z wybudowaniem wyżej wymienionych, tymczasowych pomieszczeń.  
Żadne tymczasowe obiekty czy magazyny nie zostaną postawione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego, co do ich  jakości, lokalizacji oraz rozmieszczenia. 
Tymczasowe pomieszczenia użytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla pracowników 

Wykonawcy, podwykonawców lub dostawców nie mogą się znajdować poza granicą placu budowy. 
 
5.8.2. Woda 
 Wykonawca zapewni potrzebą ilość czystej wody na potrzeby robót budowlanych  oraz do urządzeń 
sanitarnych, jak i podłączenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wodę, wraz z opomiarowaniem 
uzgodnionego pomiędzy Wykonawcą  a MPWIK w Krakowie.  
 Wykonawca wykona  wszystkie tymczasowe  instalacje wodociągowe na terenie budowy, poniesie 
wszelkie koszty z tym związane, zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz usunie po zakończeniu robót. 
 Opłaty za dostarczenie i odprowadzenie wody poniesie Wykonawca  
 
5.8.3. Tymczasowe oświetlenie i energia 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnego oświetlenia zewnętrznego placu budowy oraz 
oświetlenia bezpieczeństwa i zapewnienie energii dla wykonywania robót budowlanych, opomiarowania, 
tymczasowego okablowania, opraw jak też za podłączenie do wskazanego przez Zakład Energetyczny  punktu 
dostawy energii, oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.  
 Zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie niezbędne instalacje.  
 Tymczasowe oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie bezpieczeństwa będzie dostępne na użytek 
Zamawiającego oraz wszystkich innych Wykonawców, którzy mogą być zatrudnieni przez Zamawiającego. 
 
5.8.4. Komunikacja telefoniczna / telefaks 
 Wykonawca zapewni co najmniej dwie linie telefoniczne i faks na użytek własnego personelu 
nadzorującego przebieg robót i ureguluje wszelkie opłaty z tym związane. Wykonawca wyposaży swój 
personel nadzorujący w telefony komórkowe. 
 
5.8.5.  Warunki dotyczące  organizacji ruchu 
 Wykonawca  wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdów używanych do wykonywania 
robót budowlanych. 
 Wyznaczy również drogi przeznaczone dla ruchu pieszego – dla pozostałych użytkowników  budynku. 
Szerokość drogi  dla ruchu jednokierunkowego winna wynosić 0,75 m, a  dla dwukierunkowego 1,20 m.  
 Wyjścia  z  obiektów  oraz przejścia wychodzące na drogi  zabezpieczy poręczami ochronnymi.  
 Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetli i oznakuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
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5.8.6. Ogrodzenia 
 Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,8 m. Wykonawca zapewni, iż wejście na plac budowy i wyjście z niego 
odbywać się będzie przez punkt kontrolny obsługiwany przez cały dzień roboczy.  
  
5.9. Zabezpieczenia chodników i  dróg 
 
5.9.1. Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sąsiedztwie placu budowy  
 Wykonawca zobowiązuje się nie powodować w trakcie prowadzonych prac budowlanych zbędnych 
utrudnień w ruchu drogowym oraz pieszym w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz na żadnych 
przylegających terenach użyteczności publicznej.  
 W tym celu Wykonawca na własny koszt ustawi znaki ostrzegawcze, a także podejmie wszelkie konieczne 
kroki w celu nie powodowania zbędnych utrudnień dla  sąsiedztwa.  
 W szczególności Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terenów przyległych oraz sąsiadów 
przed  niedogodnościami związanymi z  budową. 
 
5.9.2. Naprawianie uszkodzeń na drogach dojazdowych do placu budowy  
 Wykonawca jest zobowiązany dokonać na własny koszt oraz w sposób możliwie najbardziej efektywny 
napraw wszelkich uszkodzeń  które wystąpią na drogach dojazdowych do placu budowy,  w instalacjach 
podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie prowadzenia prac, bez względu na to, czy uszkodzenia te zostały 
spowodowane przypadkowo, czy też były wynikiem zamierzonego i przewidzianego działania ze strony 
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.  
 Naprawy muszą zostać wykonane w sposób satysfakcjonujący dla Zamawiającego. Wykonawca nie będzie 
jednakże ponosił żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie instalacji, której położenia nie można było  określić, 
dokonując oględzin terenu gołym okiem, z wyjątkiem przypadków, gdy ich położenie było zaznaczone na planach, 
w specyfikacjach lub też na innych dokumentach stanowiących załączniki, lub też w przypadku, gdy Wykonawca 
wiedział o istnieniu takich instalacji, lub też w inny sposób zostało mu to zakomunikowane.  
 
5.9.3. Przeciwdziałanie zakłóceniom w ruchu drogowym 
 
 Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić, aby transport ładunków  na plac budowy  i z powrotem odbywał 
się bez powodowania zakłóceń w ruchu drogowym.  
 W przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych ładunków wymagałoby uzyskania specjalnego 
zezwolenia, Wykonawca będzie zobowiązany takie zezwolenie uzyskać od właściwych władz administracyjnych, 
na swój koszt.  
 
5.9.4. Zabezpieczenie transportu ładunków ponadnormatywnych 
 
 W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania ładunków 
w miejsce, gdzie może to spowodować uszkodzenia dróg, mostów, napowietrznej sieci elektrycznej, sieci 
telefonicznej, rurociągów, kabli, etc., jeżeli nie są w tym celu użyte specjalne zabezpieczenia transportu, 
Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego przed przystąpieniem do w/w transportu, 
podając rodzaj ładunku a także procedurę zabezpieczającą, jaką zamierza zastosować w trakcie tej operacji.  
 
5.9.5. Utrzymanie dróg dojazdowych oraz  chodników 
 
 Wykonawca musi utrzymywać w czystości drogi dojazdowe na budowę,  a także chodniki, które będzie je 
oczyszczał z gruzu, śmieci i błota.  
 Wszystkie pojazdy wjeżdżające lub wyjeżdżające z budowy z ładunkiem, który może spowodować kurz lub 
brud np. kruszywo, piasek, żwir, ziemia a także śmieci lub, które mają nadmiar materiałów." muszą być 
odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczeń. 
 Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej pracy  środków 
transportu oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane. 
 
6. Nazwy i kody 
 
Zakres  robót   objęty jest kodem CPV   45 00 00 00 -7 
 
6.1. Nazwy i kody grup robót 
 
Grupy robót objęte są kodami     45 10 00 00  - 45 45 00 00 
 
6.2.  Nazwy i kody klas robót 
 
Klasy robót objęte są kodami  45 10 00 00     do   45 45 00 00 
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6.3.  Nazwy i kody kategorii robót 
 
Kategorie robót objęte są kodami 45 10 10 00     do   45 45 55 00 
 
7. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 
 
7.1. Określenia podstawowe 
 
Zarządzający Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy – np. Inspektor Nadzoru. 
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy, 
 
Audytor - przedstawiciel niezależnej  Jednostki Certyfikującej obiekt ( w razie ustalenia takowego przez 
Zamawiającego) 
 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w  Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  Zamawiającego. 
 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją  Projektową 
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  Zamawiającego. 
 
Polecenie Zarządzającego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zarządzającego 
Kontraktem w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru  robót budowlanych. 
 

Definicje   dotyczące jednoznacznego rozumienia zapisów  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  
robót budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 

S-45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty zewnętrzne 
S-45.20.00.00 - Roboty budowlane architektura i konstrukcja 
S-45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
S-45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości 
 
 Wykonawca powinien wdrożyć zaaprobowany przez Zamawiającego, formalny system zapewnienia jakości 
celem zademonstrowania zgodności z wymogami Umowy.  
System zapewnienia jakości nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków, zobowiązań oraz odpowiedzialności. 
 
 Szczegóły planu zapewnienia jakości, procedur, metod i dokumentacji należy przekazać  Zamawiającemu 
do wcześniejszej aprobaty zanim realizacja każdego z etapów projektu czy etapów wykonawczych zostanie 
rozpoczęta.  
 Każdy z dokumentów przekazanych  Zamawiającemu powinien zawierać podpisane oświadczenie jakości, 
zgodne ze szczegółami określonymi w Systemie Zapewnienia Jakości Wykonawcy.  
  Wykonawca powinien wyposażyć jedno z pomieszczeń na budowie w próbki materiałów oraz detali 
wykonawczych celem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 
 Przed akceptacją rodzaju  materiału wykończeniowego, oraz  jego  faktury i koloru Wykonawca  wykona  
próbne płaszczyzny  o powierzchni nie mniejszej niż. 2,0 m2 i uzyska akceptację Zamawiającego. 
 
9.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą:  
 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz 
z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji  Zamawiającemu. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek legalizacja  
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
   i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami  które nie odpowiadają wymaganiom. 
 
9.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
najwyższą  jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz jakości prac.  
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania,  czy  poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych.  
 W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji, 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
9.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli.  
 Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa  Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  
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 Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego  będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  Zamawiającego. 
 
9.4. Badania i pomiary. 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego  o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania.  
 Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
9.5. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu  kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaakceptowanych. 
 
9.6. Badania prowadzone przez  Zamawiającego. 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający   uprawniony jest do dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
na  podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Zamawiający  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze   się   wyłącznie na 
własnych  ocenach  zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
9.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
1. Zamawiający  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i  spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę  Zamawiającemu. 
3.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
10. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością 
 
 Wymagania  dotyczące  sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych , 
zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 
 
11. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wymagania   dotyczące środków  transportu , zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż. 
 
12. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu  wykończenia  
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne  
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne. 
 
 Wymagania  dotyczące  wykonania robót budowlanych, z podaniem wykończenia  poszczególnych 
elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne  informacje dotyczące odcinków 
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robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne, zostały ujęte w specyfikacjach 
technicznych poszczególnych branż. 
 
13. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych   
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 

Roboty  budowlane mogą  być realizowane w etapach przez kilku wykonawców często pracujących 
jednocześnie lub kolejno jeden po drugim, dlatego też ważnym jest, aby praca była całkowicie i ciągle 
koordynowana z pracami poprzedzającymi, bieżącymi oraz następującymi, lub wykonywana przez innych 
wykonawców w uporządkowany sposób przy pełnej i kompletnej współpracy.  

Stosownie do tego, Wykonawca winien umożliwić innym wykonawcom realizację ich prac oraz 
koordynować we wszystkich aspektach i szczegółach każdą fazę wykonawczą  budowy  wspólnie z Zamawiającym 
oraz innymi wykonawcami. 
 Zakłada się, że Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrolę oraz zaakceptuje prace 
wykonane przez innych zanim rozpocznie realizację własnych prac oraz poinformuje Zamawiającego  o wykrytych 
nieprawidłowościach.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów wynikłych z niespełnienia tego 
warunku. 
 Wykonawca  potwierdza, że jego obowiązki dotyczące koordynacji i współpracy stanowią istotny warunek 
Umowy. 
 Wykonawca winien koordynować oraz w pełni współpracować z  Zamawiającym  według wymogów, 
warunków i dyrektyw. 
 Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania  Zamawiającemu miesięcznego raportu 
z postępu  robót, przedstawiającego rzetelny postęp w realizacji  robót w każdym miesiącu. Format i zawartość 
tego raportu winna być uprzednio uzgodniona  z  Zamawiającym. 
 
13.1. Kontrole i testy. 
 
 Upoważnieni przedstawiciele  Zamawiającego powinni mieć w każdym czasie pełny dostęp do wszystkich  
miejsc w których są wykonywane roboty budowlane  oraz wszystkich miejsc, w których materiał jest składowany, 
w trakcie produkcji, przetwarzania czy budowy (na placu budowy lub gdziekolwiek).  
 Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego posiadają prawo do dokonywania kontroli, inspekcji, 
pomiarów i testów materiałów oraz  jakości wykonania, jak również kontroli z postępu prac  przy produkcji 
i przetwarzaniu materiałów. 
 Wykonawca winien umożliwić przedstawicielom Zamawiającego pełną sposobność realizacji tych 
czynności z uwzględnieniem łatwego dostępu, urządzeń, zezwoleń oraz odzież ochronną. Żadna z tych czynności 
nie zwalnia Wykonawcę od żadnych obowiązków czy odpowiedzialności. 
 Wykonawca powinien zawiadomić (w ciągu 3 dni) Zamawiającego ilekroć jakakolwiek część pracy jest 
gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikające), zapakowaniem do przechowania lub transportu.  
 Przedstawiciel Zamawiającego   winien w takiej sytuacji dokonać przeglądu,   inspekcji, pomiarów lub 
testów bez uzasadnionego opóźnienia lub zawiadomić Wykonawcę, iż takie czynności nie są przez 
Zamawiającego wymagane.  
 Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego o powyższym, winien on, jeśli   
wymaga tego Zamawiający, odkryć część prac, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. Działania te 
wykonane zostaną na koszt Wykonawcy bez wpływu na realizację harmonogramu wykonawczego. 
 Wykonawca winien dostarczyć całość aparatury, wsparcie, dokumentację oraz inne informacje, 
elektryczność, paliwo, produkty zużywalne, przyrządy, materiały oraz odpowiednio wykwalifikowany 
i doświadczony personel.  
 Elementy te są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych testów weryfikujących jakość wykonania, 
materiały, instalacje, wyposażenie oraz inne części  robót, zgodnie z umową.  Wykonawca winien uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego czas i miejsce przeprowadzenia określonych testów instalacji, materiałów lub 
innych części robót.  
 Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od stosowania się do postanowień Polskich Norm, Standardów 
i Przepisów. 
 Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczących przeprowadzenia  
prób i testów. Jeśli okaże się, że testowana instalacja, materiały czy jakość wykonania nie spełnia wymogów 
Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych testów zostanie poniesiony przez Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego nie później niż 24 godziny o zamiarze przeprowadzenia  
prób i testów. Jeśli  przedstawiciel Zamawiającego   nie ma zamiaru wziąć udziału w  próbach i testach 
w uzgodnionym czasie i miejscu, Wykonawca może przeprowadzić testy (o ile  przedstawiciel Zamawiającego  nie 
postanowił  inaczej). 
 Wykonawca winien natychmiast przekazać  Zamawiającemu należycie zatwierdzony raport 
z przeprowadzonych  prób  i testów. Po przeprowadzeniu testów  Zamawiający powinien potwierdzić stosowny 
dokument.  
 Jeśli w rezultacie kontroli, inspekcji próby, pomiaru czy testu,  przedstawiciel Zamawiającego     
zidentyfikuje jakąkolwiek wadliwą instalację, materiał czy jakość wykonania lub niezgodność z Umową, ma prawo 
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do odrzucenia instalacji, materiałów, projektu czy jakości wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie 
Wykonawcy z podaniem przyczyn takiej decyzji.  
 Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawić szkody oraz zapewnić, że odrzucony element 
ponownie spełnia warunki Umowy. 
 Jeśli wymogiem Zamawiającego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiałów, projektu czy jakości 
wykonania, testy należy powtórzyć według tych samych założeń i warunków.  Jeśli odrzucenie i ponowne testy 
spowodują poniesienie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, Wykonawca zwróci  Zamawiającemu  
poniesione koszty lub stosowna kwota zostanie potrącona w płatności miesięcznej. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane próby i  testy materiałów budowlanych. 
 Zanim zostaną zamówione materiały, Wykonawca winien dostarczyć  Zamawiającemu do aprobaty dwie 
próbki tych materiałów.  
 Jednakże aprobata próbek nie zwalnia Wykonawcy z istotnego obowiązku dostarczenia materiałów 
o satysfakcjonującej jakości.  
 Materiały, które zostaną uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub 
zatwierdzonych, należy natychmiast usunąć z placu budowy oraz zastąpić na koszt Wykonawcy materiałami 
właściwymi. 
 Jeśli na rysunkach lub specyfikacjach zostały użyte nazwy handlowe, użycie takiego produktu nie jest 
obowiązkowe, stanowi jednak wskazówkę dotyczącą rodzaju, wykonania, stylu  oraz  wymaganej jakości.  
 Jeśli Wykonawca może zaproponować produkt alternatywny, winien ocenić, czy wskazany produkt 
alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyć pisemny wniosek o jego 
zatwierdzenie.  
 Wniosek winien zawierać kopię arkuszy danych technicznych nominowanego produktu łącznie z arkuszem 
danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem różnic pomiędzy oboma produktami, jak również 
próbki, jeśli wymaga tego  Zamawiający. 
 Wykonawca  wprowadzi procedury własnych przeglądów poszczególnych  etapów robót, które  określą  
wykryte usterki, określą sposób oraz  terminy  ich usunięcia. Dopiero po usunięciu usterek i określeniu zgodności  
Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru. 
 
13.2.Testy dodatkowe. 
 
 W przypadku braku pozytywnych wyników z testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję  
Odbiorową,  Zamawiający ma prawo żądać ponownego przeprowadzenia testów dowolnej instalacji lub  elementów  
budowlanych na takich samych warunkach jak wcześniej. 
 
13.3. Negatywne wyniki testów końcowych przeprowadzonych przez Komisję Odbiorową. 
 

Jeżeli  elementy  budowlane lub instalacje nie przejdą pomyślnie testów końcowych przeprowadzonych 
powtórnie przez Komisję Odbiorową  Zamawiający ma prawo do redukcji kwoty umowy o kwotę, która odpowiada 
stracie poniesionej przez Zamawiającego w związku z brakiem pozytywnych wyników testów. 
 
13.4. Umożliwienie czynności kontrolnych i konserwacyjnych. 
 
 W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie środki dostępu, drabiny, etc., wraz z potrzebnym 
personelem, umożliwiające  Zamawiającemu   czynności kontrolne oraz pomiar  robót. 
 
14. Dokumenty budowy 
 
14.1. Dziennik budowy. 
  

Dziennik  budowy jest wymaganym przez  prawo budowlane dokumentem urzędowym. Prowadzenie 
Dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia,  oraz  strony technicznej budowy. 
 Zapisy będą prowadzone w sposób czytelny, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą kolejno oznaczone numerem załącznika 
i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektorów  Nadzoru, działających  z upoważnienia  
Zamawiającego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy 
- uzgodnienie przez  Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia  Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 
- datę zarządzenia ewentualnego wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu  robót 
- Decyzje Inspektorów Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
stroną umowy i nie ma prawa  do wydawania  poleceń Wykonawcy robót. 
 
15. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 
15.1. Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w podanych ilościach  nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót.  
 Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego, na piśmie. 
Obmiar gotowych robót, wraz  z dokumentami   odbiorowymi i  stanowić będzie podstawę do  rozliczenia etapu 
robót. 
 
15.2. Urządzenia   i sprzęt pomiarowy. 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą musiały uzyskać 
akceptację   Zamawiającego.  
 Urządzenia i sprzęt będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie  lub sprzęt  wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie  zobowiązany do  posiadania ważnego świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
robót. 
 
15.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych  przerw w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót, propozycje, uwagi 
i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania  
się. 
 
15.4. Rejestr obmiarów. 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w  przyjętych  jednostkach  
i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
15.5. Dokumenty laboratoryjne. 
 
 Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki o odbioru  robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
16. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 
 Szczegółowe opisy odbioru robót  branżowych ujęto w poszczególnych częściach  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych,  roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem  Zamawiającego.  
 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego . 
 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
16.2. Odbiór  częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad  obowiązujących  przy odbiorze ostatecznym Robót.  

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 
 

16.3. Testy końcowe  Komisji  Odbiorowej. 
 
 Wykonawca powinien zorganizować testy końcowe przeprowadzone przez Komisję Odbiorową - zgodnie 
z ustaleniami wynikającymi z wcześniejszego rozdziału - po przekazaniu całej, niezbędnej dokumentacji 
powykonawczej  i instrukcjami dotyczącymi konserwacji obiektu. 
 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia testów końcowych 21 dni wcześniej 
przed ustaleniem terminu wykonania testów. Jeżeli nie umówiono się inaczej, testy końcowe zostaną 
przeprowadzone przez  Komisję Odbiorową w terminie 14 dni po upływie wcześniej ustalonych 21 dni okresu 
zawiadomienia. 

 
16.4. Odbiór końcowy. 
 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na czas oraz opłacić wszystkie 
pozwolenia, przygotować w oryginale: (opieczętowaną przez władze budowlane) dokumentację, pozwolenia, 
próbki, atesty,  próby badań instalacji, dokumenty inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbędne dla 
osiągnięcia oczekiwanych rezultatów oraz spełnienia podanych wymagań. 

Wykonawca musi uzyskać oświadczenie jednostki certyfikującej, że wszystkie elementy obiektu  wskazane 
jako usterki przez jednostkę certyfikującą  w trakcie całego procesu budowlanego zostały poprawione, lub 
wyjaśnione, i obiekt jest gotowy do uzyskania  certyfikatu jakości. 
 Ponadto Wykonawca musi przedłożyć niżej wymienione dokumenty, ale nie ograniczać się do 
następujących pozycji: 
-   dokumentacji  projektowej  podstawowej  z naniesionymi zmianami, 
-   rysunków powykonawczych dla robót architektoniczno-konstrukcyjnych,  instalacji sanitarnych, grzewczych  
i elektrycznych  
-   specyfikacji technicznych ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 
-   protokołów  badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie umożliwiające użytkowanie 
    urządzeń zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i nadzoru technicznego. 
-   protokołów  badań i sprawdzań lub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzające zastosowanie 
    regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. 
-   protokołów  badań i sprawdzań  instalacji  w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
-   dokumentów zainstalowanego wyposażenia 
-   rejestrów obmiarów ( oryginały) 
-   wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do użytkowania. 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
- oryginał dziennika budowy 
- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu  z projektem budowlanym, 
  warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
  i porządku terenu budowy, a także  - w razie korzystania  - ulicy, czy sąsiednich nieruchomości. 
- protokoły badań i sprawdzeń 
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- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
- wszelkie inne dokumenty, które w opinii Zamawiającego będą niezbędne bądź pomocne przy 
  odbiorze, uruchamianiu i eksploatacji obiektu. 
 
17. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne 
 

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych,  zostały  
ujęte w  specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym  normy,  aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i  ustalenia techniczne 
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1. WYMAGANIA  OGÓLNE. 
 

1.1. Analiza konstrukcji. 
 

Projekt budowlano wykonawczy  określa  główne wymagania w zakresie konstrukcji  w tym  wymagania  
dotyczące obciążeń. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania także w oparciu o wymagania obowiązujących 
polskich norm, a w szczególności: 
PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02004  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  
PN-80/B-02010  Obciążenia budowli. Obciążenie śniegiem.  
PN-86/B-02015  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.                 

Obciążenie    temperaturą. 
PN-77/B-02011  Obciążenia budowli. Obciążenie wiatrem. 
PN-88/B-02014  Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem. 
PN-B-03002/1999  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  
PN-B-03264/1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  projektowanie. 
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne I projektowanie.  
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
 

2. ROBOTY  BETONOWE. 
 

2.1. Wstęp. 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z robotami betonowymi, Wykonawca powinien 
przygotować wszystkie rysunki i obliczenia konieczne do właściwego wykonania prac. 
Roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z następującymi Polskimi Normami: 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-88/B-04300   Cement. Metody badań, charakterystyczne definicje. 
PN-86/B-06712   Kruszywo mineralne do betonów. 
PN-688-23001    Kruszywo mineralne. Definicje. 
PN- 76/B-06714/12  Kruszywo mineralne do betonów. Badania. 
BN-88/6731-08    Cement. Transport i składowanie. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-85/B-23010   Domieszki do betonów. Specyfikacja i definicje 
PN-B-03264: 1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-14501   Zaprawy. 
PN-63/B-06251   Beton i roboty betonowe. Specyfikacja. 
PN-75/B-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania. 
Jeśli Wykonawca zamierza używać elementów prefabrykowanych zamiast wylewanych na budowie powinien 
uzyskać zgodę Zamawiającego. 
Wszystkie elementy żelbetowe wykonane w gruncie powinny być posadowione na warstwie chudego betonu 
grubości min 100mm i klasy B15 wg PN-B-03264:1999. 
 
2.2. Składniki betonu 

 

Typy cementów do betonu: 
- Cement portlandzki Cem I 32,5 dla chudego betonu .  
- Cement portlandzki Cem I 32,5 lub 32,5R 

Kruszywo mineralne: 
 - Klasa 15 dla chudego betonu 

- Klasa 50 dla betonu konstrukcyjnego 
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa:  

- 16mm dla  fundamentów 
-  32mm dla słupów, ścian i belek. 
-  63 mm dla fundamentów masowych 
Dostawca mieszanki betonowej powinien udokumentować skład kruszywa dostarczając odpowiednie 

dokumenty z wyszczególnieniem poszczególnych frakcji i ich jakością do Zamawiającego do akceptacji. 
Woda do betonu powinna być czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Nie wolno używać wody z  rowu 
melioracyjnego, wody gruntowej, wody chlorowanej i zanieczyszczonej. 

Do betonu mogą zostać dodane następujące domieszki: 
 - Domieszki przeciwzamarzające.  



 21 

 Przy wylewaniu betonu poniżej -15oC 
-Plastyfikatory do wszystkich elementów konstrukcyjnych, łącznie z elementami   prefabrykowanymi 
i dla betonów konstrukcyjnych 
- Domieszki uszczelniające do elementów zanurzonych w wodzie, elementów oporowych. 
-Domieszki antykorozyjne. 
 

2.3. Jakość betonu. 
 

Minimalne klasy betonu: 
Beton podkładowy, wyrównawczy: C8/10 (B10) 
Beton fundamentów: C25/30 (B30) 
Beton ścian fundamentowych: C25/30 (B30)   
Beton ścian żelbetowych: C30/37 (B37) 
 
UWAGA! Z uwagi na możliwe wysokie poziomy wody gruntowej, pomimo zastosowania powierzchniowej  
izolacji przeciwwodnej w postaci wanny zaleca się wykonanie żelbetowych ścian zewnętrznych w reżimie 
betonu wodoszczelnego. Zalecenia w tekście poniżej. 
 

Maksymalna absorpcja wody betonu w elementach konstrukcyjnych narażonych na działanie wody, wody 
deszczowej lub śniegu powinna być mniejsza niż 5%. Beton w pozostałych elementach powinien charakteryzować 
się 9% absorpcją. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły mieszanek wszystkich marek (klas) 
używanego cementu. 
Maksymalne tolerancje konstrukcji betonowych będą: 
- Dla odchyłek pionowych: 
 - 1/500 wysokości  
 - ± 5mm mierzone powyżej 1 m 
 - maksymalnie w sumie ± 15mm 
- Dla odchyłek poziomych: 
 - Zgodnie z normą DIN 15-183 
 - maksymalnie w sumie ± 15mm 
- Dla długości ścian: 
 - maksymalnie w sumie ± 15mm 
 - przekroje poprzeczne 
 - maksymalnie w sumie ± 15mm 
 
2.4. Zaprawa betonowa 

 

Beton powinien być dostarczany na budowę przez uprzednio zaaprobowanego przez Zamawiającego  
dostawcę. Zamawiający  powinien mieć możliwość sprawdzenia (wizytacji) betoniarni. 
Beton należy transportować na budowę samochodami z mieszalnikiem (gruszki). 
Sprzęt używany przez wykonawcę do układania i transportu, betonu wymaga aprobaty Zamawiającego.  
Ponadto, Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednią ilość sprzętu zapasowego, aby w wypadku awarii uniknąć 
przerw w betonowaniu. Dla każdego zakresu robót, konsystencja zaprawy powinna być uzgodniona z 
Zamawiającym. 

Każda dostarczona na budowę partia betonu powinna posiadać certyfikat potwierdzający skład mieszanki, 
klasę oraz inne charakterystyki. Wykonawca w żadnym wypadku nie może zmieniać składu mieszanki poprzez 
dodanie wody lub innych dodatków, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Jeśli maksymalna wysokość opadu zaprawy przekracza 0,50m, należy stosować pochylnie lub giętki przewód. 

Maksymalna odległość pomiędzy wylotem pompy i forma roboczą jest 3,0 m Gdy ta odległość jest większa niż 
3,0 m, należy użyć węży i rękawów. 

 
2.5. Zbrojenie. 
 

Klasa stali zbrojeniowej powinna być zgodna projektem i z Polskimi Normami: PN-B-03264:1999  i N- 82/H-
93215  
Zbrojenie należy układać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-03264:1999. Klasa stali powinna być 
zgodna z  podaną na rysunkach. 
 Przed ułożeniem zbrojenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie informacje dotyczące klasy 
stali zbrojeniowej, średnicy i kształtu prętów. 
Pręty zbrojeniowe powinny być czyste. Pręty można giąć tylko na zimno przy użyciu giętarek. 
Zbrojenie uprzednio zagięte nie może być prostowane. 
 Pręty zbrojeniowe o zmniejszonej średnicy, posiadające pęknięcia w miejscach zagięć lub w jakikolwiek 
inny sposób zniszczone nie mogą zostać użyte do zbrojenia. 
Minimalny zakład zbrojenia drugorzędnego - 30 x średnica pręta. 
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 Zbrojenie powinno być dokładnie ułożone wg rysunków zbrojeniowych, sztywno zamocowane. Zbrojenie 
należy ułożyć na wkładkach dystansowych wykonanych z betonu tej samej klasy, co wykonywany element. 
 Pręty zbrojeniowe nie mogą być spawane, z wyjątkiem szczególnych  sytuacji po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. 
 W przypadku używania siatek zbrojeniowych, dostawca musi być zaakceptowany pisemnie przez 
Zamawiającego. 
 Zbrojenie powinno być kładzione precyzyjne zgodnie z rysunkami, zabezpieczone i ustawione w pozycji. 
Wiązania w skrzyżowaniach powinny być wykonane przy pomocy drutu o średnicy 1,5 mm. Końcówki drutu 
powinny by zagięte, aby nie wystawały poza pokrycie betonowe. 
 Zbrojenie powinno być wspierane na betonowych podkładkach rozmiaru betonu, rozmiaru który daje 
poprawne pokrycie. Betonowe bloki podkładek będą wykonane z betonu i będą  miały te same własności   
materiałowe  jak beton. 
Zagięte wsporniki od zbrojenia powinny zostać  użyte do wsparcia górnego zbrojenia  i powinny mieć takie wymiary 
i położenie aby były stabilne podczas operacji betonowania. 
 
2.5. Deskowanie. 

 

Deskowanie powinno być odpowiednio wytrzymałe i sztywne. Zamawiający może zażądać szczegółowych obliczeń 
dla głównych elementów deskowania. Obliczenia statyczne  i projektowanie należy wykonać w oparciu o normę 
PN-81/B-03150. 
Wszystkie powierzchnie betonowanego elementu, które po rozdeskowaniu będą widoczne należy odpowiednio 
zadeskować - deskowanie powinno mieć równą i gładką powierzchnię. Do deskowania tych powierzchni należy 
użyć wodoodpornych paneli grubości min 18mm. Zamawiający może zażądać w tym przypadku zmiany pozycji 
styków pomiędzy panelami. Wszystkie styki paneli powinny być gładko wykończone. 
Deskowanie i podpory powinny być odpowiednio sztywne tak aby zachowały swój pierwotny kształt podczas 
betonowania. Po zainstalowaniu deskowania należy sprawdzić zgodność wymiarów oraz ewentualne odchyłki. 
Ponadto deskowanie należy sprawdzić pod względem: 

- Stabilności konstrukcji 
- Wymiarów przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów wraz ze  stężeniami   oraz  rozpiętości. 
- Zgodności z zaleceniami dostawcy 

Kontrola powinna być wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w "Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych". 
 W przypadku zastosowania deskowania stalowego Wykonawca powinien uzyskać zgodę Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien zainstalować wszystkie elementy, które będą zabetonowane w elementach takie jak 
kotwy, architektoniczne osłony, instalacje.  
Wszelkie wnęki, wgłębienia w posadzce oraz ścianach i stropach powinny być ukosowane. 
 Po wylaniu betonu Wykonawca powinien sprawdzić pozycję wszystkich zakotwień, otworów na przejścia 
instalacji itp. Należy zwrócić uwagę, aby wszelkie otwory, w których mają być zainstalowane bariery itp. nie zostały 
wypełnione betonem. 
Wszystkie naroża zewnętrzne powinny być ukosowane 15 x 15mm. 
Użycie podkładek centrujących, drutów wiązałkowych i innych dodatkowych materiałów wymaga zatwierdzenia 
Zamawiającego. Olej użyty do smarowania deskowania nie może mieć żadnego wpływu na stan powierzchni 
betonowanego elementu. 
Wszelkie zniszczenia, ubytki betonu powstałe po zdjęciu deskowania powinny być naprawione zaprawą 
cementową. Powierzchnia elementów żelbetowych powinna być gładka, wolna od zarysowań, zadziorów itp. 
Deskowanie nie powinno być zdemontowane przed osiągnięciem przez beton 70% ostatecznej wytrzymałości. 
Wykonawca powinien potwierdzić wytrzymałość betonu poprzez badania na próbkach, które dojrzewały w tych 
samych warunkach co beton w deskowaniu. 
Deskowanie belek o rozpiętości powyżej 8,0m nie może być zdjęte zanim beton nie osiągnie pełnej wytrzymałości. 
Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego  o planowanym zdjęciu deskowania. 
Dopuszczalne odchyłki dla wszystkich typów deskowań: 
a). odchyłki pionowe 
 - fundamenty   ± 10 mm 

- słupy i ściany do 5m  ± 10 mm lub 2 mm na 1 metrze 
- belki    ± 5 mm 
- ugięcie poniżej 1/400 rozpiętości 

b). odchyłki poziome 
- fundamenty     ± 15 mm 
- słupy, ściany     ± 5 mm 
- szerokość powierzchni wewnętrznych    ± 5 mm 
- miejscowe pogrubienia   ± 3 mm 
- odchyłki płaszczyzn poziomych  ± 5 mm/ 1m lub max 15 mm 
- długość elementów poziomych  ± 10 mm 

c). długość i szerokość 
 - do 1 m   ± 2 mm 
 - 1 do 3m   ± 4 mm 
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 -  do 5m   ± 6 mm 
 -  5m i więcej   ± 6 mm 

-  maksymalna różnica 2mm na grubości. 
 

2.6. Wylewanie betonu. 
 

Chudy beton powinien być wylany niezwłocznie po przygotowaniu podbudowy gruntowej, celem uniknięcia jej 
ewentualnych zniszczeń i obniżenia nośności. 
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram dostaw i wylewania betonu, 
w którym uwzględnione będą wszystkie dylatacje i przerwy konstrukcyjne. Harmonogram powinien być przedłożony 
na dwa dni przed rozpoczęciem prac betonowych. 
 Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o pracach betoniarskich, co najmniej na jeden dzień 
przed ich rozpoczęciem. Zamawiający  może zażądać prowadzenia prac betoniarskich podczas deszczu. 
Wykonawca powinien zapewnić ciągłość robót betonowych. 
 Przerwy konstrukcyjne nie zaznaczone na rysunkach wymagają aprobaty Zamawiającego. 
 Beton powinien być zagęszczany wibratorami mechanicznymi. Wibratory powinny być ustawione zawsze w 
pozycji pionowej, niedopuszczalne jest ich ułożenie poziome w mieszance betonowej. W miejscach 
trudnodostępnych takich jak naroża beton należy zagęścić poprzez ubijanie prętem stalowym. 
Przerwy w betonowaniu w miejscach do tego nie przeznaczonych są niedopuszczalne. Wszystkie przerwy w pracy, 
długość dnia pracy powinny być tak zaplanowane, aby zapewnić ciągłość w betonowaniu. Wynikające z tego 
ewentualne wydłużenie dnia pracy nie powinno być przedmiotem dodatkowych obciążeń finansowych dla 
Zamawiającego. 

Wszystkim powierzchniom, przeznaczonym do wykończenia glazurą, terakotą itp. należy nadać 
chropowatą fakturę. 

Wykonawca w obecności Zamawiającego powinien sprawdzić wszystkie uziemienia przewidziane do 
zabetonowania. 
 
2.7. Beton B15. 
 
Do chudego betonu należy stosować beton B10 – B15. 
 
2.8. Beton  B25  i  B30 
 

Wszystkie elementy żelbetowe konstrukcyjne należy wykonać z betonu  B30, w zależności od przyjętego dla 
danego elementu betonu w projekcie. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić umiejscowienie i zamocowanie kotew, tulei 
osłonowych, wszelkiego rodzaju elementów, które będą wbetonowane w element. Dostarczenie i instalacja tych 
elementów leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.  
 
2.9. Roboty betoniarskie. 
 

Dodawanie  domieszek plastyfikującej i ewentualnie opóźniającej  do betonowozu transportującego świeżą 
mieszankę  z wytwórni winien dokonywać  dostawca mieszanki. Ilości domieszek należy określić doświadczalnie 
podczas przeprowadzenia próby opóźnieniowej. Należy stosować taką ilość domieszek, jaką określono podczas 
próby. 

Stosowane domieszki w ilości 0,2 - 2,0 % masy  cementu w zależności od konsystencji dostarczanej na 
budowę. 
Po  zadozowaniu mieszanek należy beton dokładnie wymieszać na najwyższych obrotach  betoniarki przez czas 
odpowiadający ilości transportowanego betonu tj. 1 minuta na każdy 1m3 betonu w bębnie, ale nie krócej niż 5 
minut. 

Układając mieszankę betonową w płytach należy używać wibratorów pogrążonych oraz kontrolując 
grubość płyty fundamentowej lub stropowej. Układając mieszankę na ścianach należy przestrzegać warstwowego 
układania i wibrowania  betonu co około 60 cm, natomiast pierwsza warstwa nie powinna być wyższa niż 30 cm. 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej nie może przekroczyć 1,5 m. 

Muszą być spełnione warunki dopuszczające realizacje robót betoniarskich takich jak odpowiednia 
temperatura powietrza ( w nocy nie spadająca poniżej -5oC, a w dzień nie przekraczająca + 30oC) czyste zbrojenie 
oraz czyste szalunki. 

 
2.10.  Roboty pielęgnacyjne 
 

Roboty  pielęgnacyjne należy  wykonać  bezpośrednio  po zakończeniu robót betoniarskich a to: 
a) polewanie wodą - powierzchnia betonu winna być w stanie wilgotnym przez minimum 72 godziny i nie powinna 
wysychać nawet okresowo. 
b) rozszalowanie ścian  - wymagany termin rozszalowania to 3 dni od wykonania robót betoniarskich. Dopuszcza 
się wcześniejsze rozszalowanie pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę utrzymania betonu w stanie 
wilgotnym  nieprzerwanie przez minimum 72 godziny od momentu ułożenia betonu. 
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2.11.  Elementy prefabrykowane. 
 

Wykonawca powinien dostarczyć do akceptacji Zamawiającego wszystkie niezbędne obliczenia, rysunki 
szczegółowe zastosowanych elementów prefabrykowanych. 
 Zamawiający powinien mieć możliwość sprawdzenia i wizytacji zakładu prefabrykacji, z którego 
dostarczane są dane elementy. 
 
2.12. Uziom (taśmy uziemiające) 
 

W konstrukcjach betonowych uziemienie ma być wykonane zgodnie z rysunkami. 
Jakość prętów, które będą użyte - zgodnie z Polską Normą PN-B-03264: 1999  i PN-82/H-93215. 

Przyłączenia prętów uziemiających należy dokonać za pomocą spawania dwustronnego na długości 
przynajmniej 150mm. Pręty uziemienia będą podłączone do taśm uziemiających (uziomu) poza betonem.  
Umiejscowienie prętów i taśm uziemiających tak, jak wskazano na rysunkach lub w specyfikacjach. 
 
2.12.  Klasy ekspozycji. Kategorie korozyjności – agresywność środowiska. Klasa ekspozycji dla betonu: 
 

 Podbudowa – beton podkładowy wyrównawczy niezbrojony - X0 

 Fundamenty żelbetowe – XC2 

 Ściany żelbetowe zewnętrzne – XC3 

 Stropy – XC1 

 Ściany oporowe. Pionowe powierzchnie betonu narażone deszcz i zamarzanie – XC4, XF1 
 
3. WYMAGANIA   ODBIOROWE 

 
3.1. Założenia systemu kontroli jakości i badań. 
 

Szczegółową kontrolę jakości sprawuje kierownik robót, pod nadzorem  Zamawiającego 
Kontroli podlegają: 
 - dostawy materiałów 
 - realizacja poszczególnych asortymentów robót 
 - wydzielone odcinki  robót przeznaczone do realizacji 
 - całość realizowanej  konstrukcji 

Podczas kontroli obowiązuje określony tryb postępowania dokumentowany  
w wybranym zakresie odpowiednimi protokołami rejestrami i raportami. 
 
3.2. Ustalenie zakresu i kryteriów kontroli badań. 
 

a). Roboty szalunkowe - badaniu podlega  materiał szalunkowy oraz sposób jego przygotowania do użytkowania 
poprzez nasmarowanie środkiem antyadhezyjnym. Kontrola  zgodnie z pkt. 2.6 
b). Roboty zbrojarskie - badaniu podlega zakres wykonania zbrojenia. Kontrola zgodnie z pkt.2.5. 
c). Roboty przygotowawcze - uzgadniana jest receptura betonu zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.2 oraz  2.10 
d). Roboty montażowe akcesoriów - badania na obecność, rozmieszczenie i usytuowanie poszczególnych 
akcesoriów. 
e). Roboty betoniarskie - kontroli podlega dostawa betonu pod kątem ilościowym i jakościowym, dozowanie 
mieszanek dokumentowane w odpowiednim rejestrze oraz czas mieszania zadozowanych mieszanek 
w betonowozie. Podczas układania betonu ocenie podlegają warunki umożliwiające realizacje robót betoniarskich, 
grubość elementu konstrukcyjnego, sposób wibrowania wibratorem pogrążanym, wykonanie podwyższonych 
krawędzi w odpowiednich miejscach. Kontrola  zgodnie z pkt. 2.7 oraz 2.10. 
f). Roboty pielęgnacyjne - ocenie podlega dokładność zrealizowanego zakresu pielęgnacji. Kontrola zgodnie z pkt.  
2.3 oraz 2.10.3 
Badania betonu i zbrojenia  należy wykonać w 7,14, 28 dniu, przez specjalizujące się w tego typu badaniach  
laboratorium. 
Przeprowadzenie badań oraz transport próbek badawczych należą do obowiązku Wykonawcy. 
Kostki betonowe wymagane do przeprowadzenia badań wytrzymałości na ściskanie zostaną wykonane przez 
Wykonawcę pod nadzorem Zamawiającego. Wymiary kostek betonowych do badań określają Polskie Normy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezultaty wszystkich badań niezwłocznie po tym, jak zostaną one 
opracowane 
 
4. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) 
- Wymagania ogólne. 
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5. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 
00.00.00) - Wymagania ogólne. 
   
6. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne część I " Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy.  
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[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST)  
cz. I Wymagania ogólne -   Kod 45 00 00 00 ] 
 

   

   

Inwestor:  

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez  

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 78 
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1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały. 
 

2.1. Stal zbrojeniowa. 
 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Stal zbrojeniowa:- główna: RB500W (A-IIIN) (#)  
drugorzędna oraz strzemiona: St3S-b (A-I) (Ø) 
Stal konstrukcyjna S235 JR G2 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 

18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

 
b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 

i rozwarstwień. 
(3)  Wady powierzchniowe: 

c) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
d) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, 

zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
f) Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
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– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 

g) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu. 

h) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 

na 1 m długości pręta. 
i) Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
j) Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
 

3. Sprzęt. 
 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie robót. 
 

5.1. Wykonywanie zbrojenia. 
 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
k) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota, 
l) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
m) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
a) Przygotowanie zbrojenia. 

n) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
o) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
p) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
q) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

a) Montaż zbrojenia. 
r) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
s) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych. 
t) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
u) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. 
v) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 

w projekcie. 
w) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. Kontrola jakości. 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7. Obmiar robót. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-– „Wymagania ogólne”. 

 
8.2. Odbiór końcowy – wg SST  „Wymagania ogólne”. 

 
8.3. Odbiór zbrojenia. 

 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów 
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 

10. Przepisy związane. 
 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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PROJEKT BUDOWY DROGI POZAROWEJ, PARKINGÓW ORAZ 

PRZEBUDOWY PRZYŁACZA WODOCIAGOWEGO NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78 

IM P. MICHAŁOWSKIEGO (FILIA)  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

    
 

Roboty budowlane architektura i konstrukcja 
 
 
04 - Konstrukcje stalowe 
KOD CPV 45 22 31 00 - 7 
 
 
[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST) cz. I Wymagania ogólne   
-   Kod 45 00 00 00 ] 
 
 

 
 

 

 

Inwestor:  
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1. WSTĘP. 
  

1.1. Przedmiot S.T. 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
1.1.1. Zakres robót  

Zakres robót  obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej 
rysunki robocze  
 
1.2. Zakres stosowania S.T. 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych S.T. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis  techniczny i rysunki).  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST “Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość   ich   wykonania   oraz  za  zgodność z Dokumentacją 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY. 
 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są: 
- stal kształtowa 
- elektrody stalowe ER nastopowe 
- elektrody stalowe do spawania 
- farba ftalowa do gruntowania miniowa 60 % 
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
- farba ftalowa olejna nawierzchniowa 
- emalia chlorowokauczukowa ogólnego stosowania 
- rozcieńczalnik do wyrobów lakierowanych 
- śruby zgrubne z podkładkami i nakrętkami 
- kołki kotwiące 
- stal kształtowa zwykła 
- blachy, płaskowniki, śruby 
- marki stalowe 
- kołki segmentowe ze stali nierdzewnej 
- zaprawa cementowa m80 
- farba olejna nawierzchniowa 
- utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowych 
- benzyna do ekstrakcji 
- dyble rozporowe 
- elektrody ER1.46 
- rury stalowe  
- śruby nierdzewne samozaciskowe 
- przejścia szczelne 

 
3. SPRZĘT. 
 

Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
 



 32 

4. TRANSPORT. 
 

Konstrukcja  przed   wysyłką  z   wytwórni   powinna   być   protokolarnie   odebrana   przez zamawiającego w 
obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.. 

Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie 
zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary  elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
-   największa długość 11 m 
-   największa szerokość 2,5 m 
-   największa wysokość 2,5 m 
-   masa 20 Mg. 

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być do 18,0m, 
wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w  ST “Wymagania ogólne". 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
 

5.1.1. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń 
- Konstrukcje,    maszyny   i   urządzenia   dowiezione   do    składowiska   powinny   być wyładowywane żurawiami. 
- Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych. 
- Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne 
- Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 

składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny w celu ochrony przed 
odkształceniem. 

- Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do 
montażu. 

- Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
- Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego na scalanie. 
- Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może poruszać się 

żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego. 
- Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 

wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej. 

- Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek. 
- Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do poziomu ziemi 

w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej. 
- Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej o grubości 15 cm. 
- Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować w tym samym 

położeniu. 
- Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, 

wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych. 
 

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy 
- Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać przez 

podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element należy podgrzewać od 
strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru. 

- Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 597°C. 
- Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygnięcia stali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy po gięciu lub 

prostowaniu na gorąco. 
- Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek należy je usunąć. 
- Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem. 

 
5.1.3.Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 
- Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h). 
- Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby nie dopuścić do 

ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
- Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń. 
- Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej l,0m nad przedmiotami znajdującymi się na drodze 

przemieszczania. 
- Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyższej zasady można 

odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. 



 33 

- W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej 
i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 
 

5.1.4. Dojścia 
- Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach 

zapewniających bezpieczeństwo. 
- Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej l,0m. 
- Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone. 

 
5.1.5. Operacje i czynności montażowe 
5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy 
- Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu po nadejściu 

pierwszych transportów konstrukcji. 
- Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji. 
- Dostęp żurawi transportowych do poszczególnych stosów elementów jednego rodzaju musi być dostatecznie 

wygodny. 
- Przemieszczanie elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami 

transportowymi, na platformach lub przyczepach ciągnionych ciągnikami, ewentualnie żurawiem montażowym, 
jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu. 

5.1.5.2. Scalanie elementów 
- Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy scalaniu 

powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów w podzespół i blok na 
podstawie projektu konstrukcji. 

- Elementy stanowiące części podzespołu blok należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń konstrukcji 
i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić. 

- Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych do czasu 
zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia. 

- Odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm. 
- Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3mm mniejszą od nominalnej średnicy 

otworu. 
- Liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych. 
- Sprawdzenie szczelinomierzem należy przeprowadzać w kilku miejscach równomiernie rozłożonych na obwodzie 

połączenia. 
- W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej niż 20 mm między 

przylegające powierzchnie. 
- Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po zakończeniu scalania, po 

sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki montażowej oraz po odbiorze częściowym 
powyższych czynności. 

- Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić z rdzy, farby, 
zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie strony. 

- Poszczególne elementy konstrukcji do spawania należy odpowiednio przygotować. Przygotowanie to polega 
na nadaniu kształtu lub zukosowaniu krawędzi blach oraz na ustawieniu ich w określonej odległości od siebie. 

- Sposób ukształtowania, zukosowania i odległości krawędzi blach ze stali nisko węglowych i niskostopowych do 
spawania gazowego i łukowego elektrodami otulonymi określają normy PN65/M69013 i PN75/M69014. 
 

5.1.6. Montaż konstrukcji stalowych 
-   Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową. 
-   Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji. 
-   Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować. 
 
5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Stal zwykłą nie ocynkowaną zabezpieczać antykorozyjne zgodnie z systemem. Systemy  należy 
stosować w zależności od sytuacji  w jakich warunkach pracuje dana konstrukcja stalowa. Sposób 
przygotowania powierzchni oraz nałożenia powłok jest opisany w kartach katalogowych, które dystrybutor farb 
dostarcza przy ich zakupie. 
 Podczas malowania zachować przepisy BHP. Stan powłoki malarskiej kontrolować co 3 miesiące.  
W przypadku zniszczenia powłok malarskich przeprowadzić ich renowację. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają 
sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami 
- poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji 
- należytego stanu izolacji 
- sprawdzenie prawidłowości nałożenia powłok ochronnych 
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- sprawdzenie poprawności i prawidłowości wykonania połączenia urządzenia technicznego z otoczeniem oraz 
wykonanie próby tego połączenia wraz z pomiarem wymaganych parametrów, szczelności połączeń między 
elementami. 

- wykonanie uszczelnień  w  miejscu  wbudowania  elementu  stalowego  przy  pomocy środków nie 
reagujących z elementem wbudowywanym 

- wykucie niezbędnych otworów montażowych 
- niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe 
- prace porządkowe 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 

Jednostkami obmiaru na poszczególnych obiektach są: 
- Mg(t): - np.: wykonanie konstrukcji, malowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania, emalią ftalową 
zmontowanych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrdzewną, miniową konstrukcji hal typu 
lekkiego, konstrukcje stalowe hali, przygotowania i montażu zbrojenia, obsadzenia śrub kotwiących, na podstawie 
pomiaru w terenie m: balustrady tarasowe z pochwytem stalowym, bariery ochronne stalowe jednostronne, poręcze 
ochronne łańcuchowe, podwójne, obramowanie z kątownika kanałów 
-     m2: - np.: przekrycia kanałów płytami z blachy żeberkowej, dna i ścian kanałów podkładu z betonu 
-   szt.: -np.: nakrywy - ruszty, stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach, przejść tulejowych, 
klamry, włazy typowe, płyt z blachy żeberkowej, wykonanie ślepych otworów, kołki metalowe rozporowe 
- kg: -  np.: wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urządzeń. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00.: “Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie 
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych. 
 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia budowli w planie 
- prawidłowość wykonania podpór konstrukcyjnych 
- odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego 
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych 
- jakość materiałów i spoin 
- szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 
- stan i kompletność połączeń. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ogólne wymagania. 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 
 
9.2. Płatności. 
 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST. w 
oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.  
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- transport materiałów na miejsce wbudowania 
- wykucie niezbędnych otworów montażowych 
- przygotowanie prefabrykatów stalowych (ramki, krawędzie, słupki barierek itp.) 
- zamontowanie gotowych elementów (jw., stopnie włazowe, włazy żeliwne, przekrycia) 
- roboty konstrukcyjne (np. złożenie konstrukcji wiaty, koryta odpływowego) 
- wykonanie ochrony antykorozyjnej 
- wykonanie  uszczelnień w  miejscu  wbudowania  elementu  stalowego  przy  pomocy środków nie reagujących 

z elementem wbudowywanym 
- wykucie niezbędnych otworów montażowych 
- niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe 
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- prace porządkowe 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe 
PN-85/M-69775 Kontrola spawów 
PN-77/B-06200 Kontrola spawów 
PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych 
PN-70/H-97051Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052Ocena   przygotowania   powierzchni   stali,   staliwa   i   żeliwa   do 
malowania. 
PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06201Konstrukcje      stalowe      z      cienkościennych      kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-ISO4464.-1994 Tolerancja w budownictwie — Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8:1994Tolerancja    w    budownictwie    -    Kontrola    wymiarowa    robót budowlanych. Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 

 
 
Roboty wykończeniowe w zakresie  obiektów  
budowlanych 
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1. Ogólne wymagana  techniczne  
 

Niniejsze wymagania dotyczą robót  malarskich w  tym zaprojektowania właściwych powłok oraz  
prawidłowe wykonanie robót.  
 Przed rozpoczęciem  robót malarskich  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji  próby 
kolorystyczne, które należy wykonać na powierzchni  nie mniejszej niż 2,0 m2. Ostateczny wybór kolorystyki 
musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji Zamawiającego można przystąpić do 
wykonywania robót malarskich. 
  Szczegółowe wymagania w zakresie wykończenia pomieszczeń  określono w PT  w którym określono  
powłoki malarskie dla każdego pomieszczenia. 
 
Poszczególne rodzaje  powłok malarskich:  

 Malowanie farbami  stosowania wewnętrznego wysokiej jakości, matowymi  lub półjedwabistymi    
 Malowanie farbami olejnymi 
 Malowanie farbą akrylową  do wysokości 2,05m  pasma lamperie  pokryte farbami zmywalnymi, 

odpornymi na zarysowania.  
 

2. Określenia podstawowe  
 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
oraz przepisami i oznaczają: 

 roboty  budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem robót malarskich  
 podłoże - powierzchnia (np. tynku, betonu, stali), na której ma być wykonany podkład lub powłoka 

malarska. 
 podkład - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa szpachlówki) pod powłoką 

malarską. 
 powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożonych i rozprowadzonych na 

podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 
 pigmenty - rozdrobnione substancje barwiące, stosowane w postaci suchego proszku, nadające 

powłokom malarskim wymaganą barwę i krycie. 
 szpachlówki - materiały malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podłoże 

w celu wyrównania jego powierzchni przed nałożeniem następnej warstwy materiału malarskiego. 
 farby emulsyjne wodorozcieńczalne – farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, które stanowi 

trwała zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych cząstek substancji stałych – polimerów i 
kopolimerów – z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Farby te są z 
reguły przygotowane fabrycznie  i dostarczane na budowę w postaci gotowej do bezpośredniego 
użycia. 

 
3. Zgodność z dokumentacją.  
 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się tylko takie od-
stępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie 
i uzgodnione z Zamawiającym oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku  budowy 
potwierdzonym przez nadzór  autorski  lub inną równorzędną decyzją. 
 
4. Wymagania  normowe 
 
Roboty  malarskie  należy   wykonywać zgodnie z normami: 
PN-70/B-10100   -  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
   Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 
PN-69/B-10280  -          Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi  
                                      farbami emulsyjnymi.  
PN-69/B-10285  -          Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
                                      bezwodnych. 
 
5. Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
 

a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma być nałożona 
powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (przed szpachlowaniem) oraz 
w niektórych przypadkach zafluatowaniem, 

b) roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5°C z tym, że do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 10°C przy szpachlowaniu i malowaniu farbami oraz 20°C 
przy lakierowaniu i powlekaniu emalią, 

c) roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być prowadzone w okresie zimowym, a w okresie 
letnim podczas deszczów, pogody wietrznej i intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną 
powierzchnię, 
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d) przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych należy ściśle 
przestrzegać przepisów bhp. 

 
5.1. Podłoża 
 
a) tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139. 
 b). uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą 
wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Miejsca naprawione powinny być suche. Tynki niedostatecznie 
skarbonizowane powinny być przed malowaniem zafluatowane. 
c).powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp. 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza)  
d).powierzchnia elementów betonowych powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu 
oraz z tłustych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny być wypełnione zaprawą cementową, aby równość 
powierzchni całego podłoża odpowiadała równości powierzchni otynkowanej. 
e).powierzchnia  tynków gipsowych powinna być gładka, bez nierówności, pofalowań, zadrapań, odbić lub rys 
skurczowych, powinna być jednolita, bez widocznych łączeń lub zapiaszczenia. 
f).powierzchnia  elementów   drewnopochodnych   powinna być wyrównana. 
 
5.2. Podkłady 
 

Powierzchnia pokryta podkładem powinna być równa, bez wgłębień, pofałdowań i uszkodzeń oraz bez smug 
i śladów pędzla. Dopuszczalna jest chropowatość podkładu odpowiadająca rodzajowi faktury pokrytego podłoża 
Podkład na tynku i betonie powinien odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidłowości 
odchyleń powierzchni i krawędzi. Podkład wyrównawczy dwuwarstwowy ze szpachlówki powinien całkowicie 
pokrywać podłoże, być gładki, bez uszkodzeń, nawarstwień, rys skurczowych, zadrapań oraz wgłębień.  
 
5.3. Powłoki 
 

Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a) przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z farby do 
gruntowania, następne z farby nawierzchniowej, 
b) powłoka powinna pokrywać całkowicie bez prześwitów podłoże lub podkład, nie wykazując zacieków, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug i śladów pędzla; dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca 
rodzajowi faktury pokrytego podłoża lub podkładu, 

  
5.4. Badania  i zakres badań 
 
Badania   obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży, 
b) sprawdzenie podkładów, 
c) sprawdzenie powłok. 
Ponadto - na podstawie atestów materiałów oraz zapisów w dzienniku budowy należy sprawdzić jakość 
materiałów użytych do wykonania robót malarskich. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem i budzą wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenia podłoży, podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbiorów częściowych (międzyopera-
cyjnych), a sprawdzenie  powłok w trakcie odbioru końcowego. 
Sprawdzenie podłoży obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją i sprawdzenie jakości powierzchni  
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
 - sprawdzenie wyglądu  powierzchni 
 - sprawdzenie wsiąkliwości 
 - sprawdzenie wyschnięcia 
 - sprawdzenie  skuteczności fluatowania 
Sprawdzenie powłok obejmuje: 
 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
 - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 - sprawdzenie przyczepności  
 - sprawdzenie odporności na wycieranie 
  - sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania należy przeprowadzać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej 
powietrza poniżej 75 %. Powłoki zewnętrzne należy badać podczas bezdeszczowej pogody. Powłoki malarskie 
należy  badać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia. 
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5.4.1. Opis badań i sprawdzeń 
a). Sprawdzenie podłoży.  
 Sprawdzenie zgodności podłoży z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych podłoży z projektem i zapisami w dzienniku budowy. Sprawdzenie jakości powierzchni 
należy przeprowadzać zgodnie  z ustaleniami norm właściwych dla danego podłoża oraz przez oględziny 
zewnętrzne.  

Sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowych należy 
wykonać przez zwilżenie badanego miejsca 1-procentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny. Tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, jeżeli zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub uzyskają tylko bladoróżowe 
zabarwienie. Barwa intensywnie różowa lub amarantowa jest dowodem niedostatecznego skarbonizowania.  
b). Sprawdzenie podkładów 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni podkładów należy wykonywać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie pofałdowań polega na oględzinach podkładu przy bocznym oświetleniu żarówką o mocy 200 lub 
300 W. Na powierzchni nie powinny uwidaczniać się pofałdowania, nierówności i wgłębienia. 
c). Sprawdzenie wsiąkliwości 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonywać przez spryskanie powierzchni podkładu kilku kroplami 
wody. W przypadku gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach. 
d). Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

Sprawdzenie wyschnięcia należy przeprowadzić przez mocne przyciśnięcie ręką do badanej 
powierzchni podkładu tamponu z waty grubości około 5 mm. Powierzchnię podkładu  przyjmuje się za 
wyschniętą, jeżeli po odjęciu po kilku sekundach tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu. 
e). Sprawdzenie skuteczności fluatowania 
  Sprawdzenie skuteczności fluatowania  należy wykonać  przez zwilżenie 1-procentowym roztworem 
alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie różową jest dowodem złego zafluatowania podłoża. 
 
5.4.2. Sprawdzenie powłok 
a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacją    

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych 
powłok z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz wzorcami kolorystycznymi (próbami kolorystycznymi 
ujętymi w pkt.1) i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych. 
b). Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich  należy przeprowadzić na podstawie 
wzrokowego  stwierdzenia równomierności rozłożenia farby, jednolitości natężenia barwy, braku prześwitów,  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek roztartego pigmentu, braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się 
i odstających płatków powłoki, plam, smug, śladów pędzla itp. niedopuszczalnych usterek. Sprawdzenie 
zgodności barwy z ustalonym wzorcem należy wykonać przez porównanie w świetle rozproszonym zabarwienia 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 
c). Sprawdzenie przyczepności 

Sprawdzenie przyczepności należy wykonać przez próbę odrywania  ostrym narzędziem (np. nożem) 
powłoki od podłoża, a w przypadku podłoża wyrównawczego, od tego podkładu. Powłoka jest przyczepna, gdy 
oderwanie jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża. 
d). Sprawdzenie odporności na wycieranie 

Sprawdzenie odporności na wycieranie ( tarcie na sucho)  należy przeprowadzić przez pięciokrotne 
lekkie przetarcie skrawkiem miękkiej tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki. Barwa tkaniny powinna 
różnić się od barwy powłoki. Powłoka  będzie  uznana za odporną na wycieranie, jeżeli na tkaninie nie wystąpią 
ślady pigmentu. 
e). Sprawdzenie odporności na zmywanie   

Sprawdzenie odporności na zmywanie  należy wykonać  przez zwilżenie powierzchni badanej  powłoki 
wodą za pomocą kilkakrotnego potarcia mokrą szczotką z miękkiej  szczeciny lub mokrą szmatką. Powłoka  
będzie uznana jako odporną na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz 
gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni nie wystąpiły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. Przy powłokach 
matowych dopuszcza się  wystąpienie lekkiego  połysku, a przy powłokach półmatowych – nieznaczne  
zwiększenie połysku w miejscach zmywanych. 

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać  przez kilkakrotne silne potarcie 
wybranego miejsca powłoki mokrą namydloną szczotką do rąk z twardej  szczeciny, a następnie spłukanie 
powierzchni za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka  będzie uznana jako odporna na zmywanie wodą z mydłem, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz gdy po wyschnięciu  cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakowa barwę, oraz gdy nie wystąpiły na niej plamy lub smugi. Na  powłokach matowych 
dopuszcza się  powstanie słabego  połysku w miejscach zmywanych. 
5.4.3. Ocena wyników badań.  

 Jeżeli wszystkie badania przewidziane w  pkt.5.4.1 oraz 5.4.2 dadzą wynik dodatni, wykonane roboty 
malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami specyfikacji. 

 W razie uznania części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  specyfikacji  należy: 
a)  roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 

z wymaganiami i po poprawieniu  ponownie poddać sprawdzeniu, lub: 



 40 

b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót  
nawet w przypadkach gdy jedno z badań da wynik ujemny, należy całość odbieranych robót,  lub tylko 
zakwestionowaną część uznać za wykonaną niezgodnie z wymaganiami. 

W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne z wymaganiami  należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić i po poprawieniu przedstawić do ponownych 

badań, lub; 
b) zakwestionowane roboty malarskie odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót. 
 

6. Obmiar robót. 
 

 Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 
00.00.00) - Wymagania ogólne . 
 
7. Odbiór robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (kod 45 
00.00.00) - Wymagania ogólne. 

 
8. Podstawa płatności. 

 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót (kod 45 00.00.00) - Wymagania ogólne. 
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1. WSTĘP. 

 
Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

zewnętrznej instalacji wody zimnej i przyłącza wodociągowego wraz z studzienką. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie przyłącza i  instalacji wody w ramach w/w budowy zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
Instalacja wodociągowa 

Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepła wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone 
w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia dla ludzi 

Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) – od 
urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja wody ciepłej rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasilaniu zimną wodą urządzenia 
do przygotowywani wody ciepłej. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie 

Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 
Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 
równiej 20oC 

Średnica nominalna (DN) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – 
średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej), wyrażonej w mm. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami Kierownika Kontraktu. 
 
Warunki organizacyjne 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić 
z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po 
uzyskaniu akceptacji osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad 
realizacją inwestycji, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na nośność obiektów, należy uzyskać dodatkową akceptacje projektantów. 

 
3. MATERIAŁY. 

 
Do wykonania instalacji i przyłącza będą potrzebne materiały wymienione w dokumentacji projektowej, w 
ilościach jak w zestawieniu materiałów w projekcie: 
- rury i kształtki 
- zawory  
- studzienka wodomierzowa 
- wodomierz 
i inne. 
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Odbiór materiałów na budowie 
Tam, gdzie na rysunkach (w dokumentacji projektowej), w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na 
budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 
dokumentach oraz Wykonawca dokona niezbędnych obliczeń sprawdzających (przez osobę posiadającą 
właściwe uprawnienia) dla parametrów technicznych materiałów i urządzeń dobranych przez siebie.  
 

4. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

Wykonawca powinien posiadać młoty pneumatyczne, zgrzewarki doczołowe, gwintownice, sprzęt do 
ręcznego wykonania robót.  

 
5. TRANSPORT. 

 
 Materiały niezbędne do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,  
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu  
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy 
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 
cm po ugnieceniu). 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne warunki wykonywania Robót. 

 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 

oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
Wymagania ogólne 
 

Instalację należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i przepisami techniczno – budowlanymi.  

 Przewody poziome należy prowadzić za spadkiem tak, aby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania 
przewodów przez punkty czerpalne.  

 Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego 
wykonane są rury. 

 Przewody poboru wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody 

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlachcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

 Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej 
lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych 
powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający oraz w połączeniach i na odgałęzieniach nie powstawały dodatkowe naprężenia 
lub siły rozrywające połączenia 

 Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu częściowego odbioru instalacji wodociągowej 
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 Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła 
mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30oC 

 Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 
kondygnację 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

 Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewania i przewodów gazowych 

 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i szybki montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu 

 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolować od przegród budowlanych ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym.  

 Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej 

 Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 
1cm poniżej tynku na stropie. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających 

 W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
 

Instalacja wody zimnej  
Prace niezbędne do wykonania instalacji wodociągowej  

 montaż rurociągów  

 próba szczelności 

 płukanie instalacji 
 

 Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych,  
  
Próby szczelności 
Instalację wody zimnej należy poddać próbie szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa 
 
Oznaczenie  

Przewody, armatura i urządzenia należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania.  
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

 na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych 

 w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontroli jakości powinny podlegać materiały użyte do wykonania instalacji wody. 
Przed dokonaniem odbioru instalacji należy sprawdzić jej zgodność z projektem oraz PN, a zwłaszcza PN-B-
021865 „przeciwpożarowe zabezpieczenie wodne”, PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe”  
Kontrola jakości wykonanych robót powinna obejmować: 

 sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania pionów 

 sprawdzenie spadków ciśnienia wody w instalacjach za pomocą manometrów różnicowych 

 badanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowych  

 sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji wodociągowej  

 badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej 
w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej do celów pitnych i p.poż 

jest komplet (kpl) wykonanych robót 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego jest komplet (kpl) 

wykonanych robót 
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Wykonawca jak i osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawującym nadzór 
nad realizacją inwestycji, może w razie wątpliwości żądać końcowego sprawdzenia dostarczonych materiałów. 
Żądanie musi być przedstawione na piśmie. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy wykonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych.  
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 
 
Odbiór techniczny – częściowy. 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych 
bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest 
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi.  

 
Odbiór techniczny – końcowy 

Przyłącz i instalacja wody może być przedstawiona do obioru technicznego końcowego, gdy 
zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji, instalację wypłukano 
i napełniono wodą oraz dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. 

W ramach odbioru technicznego końcowego należy sprawdzić, czy: 

 instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

 zgodność wykonania  instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po ich usunięciu, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Płaci się za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych instalacji i przyłącza. 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- wykonanie wszystkich czynności objętych niniejsza STWiORB, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii robót; 
- wykonanie wszystkich niezbędnych konstrukcji roboczych i pomostów  
- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej przewodów 
- montaż armatury 
- wykonanie wszystkich instalacji wg zestawienia załączonego w przedmiarze robót 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.  „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, 
2. Polskie Normy : 
3. Wszystkie wyroby powinny posiadać świadectwa ITB oraz ocenę PZH. 
4. Dokumentacja Projektowa 
5. warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Arkady – Warszawa 1988 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
  

 
07 - ROBOTY  DROGOWE 
PODBUDOWA CHODNIKA i DROGI WEWNĘTRZNEJ, NAWIERZCHNIE 
KODY CPV: 
(Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg) 45 23 30 00 - 9;  
(Roboty w zakresie budowy dróg)  45 23 31 20 - 6; 
(Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania) 
 45 23 32 22 – 1; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  

I ZAGESZCZANIEM PODŁOZA. 

 

1. WSTEP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego ciągi piesze, oraz 
place komunikacji pieszej i kołowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
 koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie placu zabaw, chodników, drogi dojazdowej – pożarowej 

i placu manewrowego oraz parkingów; 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Wywóz ziemi na odległość ustaloną przez Wykonawcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Ze względu na dużą ilość istniejącej zieleni wysokiej należy zwrócić uwagę, a by podczas korytowania  nie 
uszkodzić systemów korzeniowych drzew istniejących. 
Wierzchnią warstwę humusu z korytowania można wykorzystać do rozścielenia na projektowanych terenach 
zielonych, jako podsypka pod projektowane nasadzenia, w przypadku stwierdzenia, że pH istniejącego humusu 
odpowiada wymaganiom roślin przewidzianych do nasadzeń. 
 
5.3. Wykonanie koryta. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Minimalna wartość Is dla: 0,97 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 
wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podano poniżej: 
Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 100m 
2 Równość podłużna, co 20 m  
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3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m 
5 Rzędne wysokościowe, co 25 m w osi i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie, co 25 m w osi i na jej krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, nie rzadziej niż raz na 200 
m2 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrowa łata zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 



 51 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 

Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płyta 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łata 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu OST D-04.04.00 
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PODBUDOWA Z KRUSZYW. 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocnicza i podbudowę zasadnicza wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
-  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
-  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć miedzy krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.3. Materiał na warstwę odsączająca 
Na warstwę odsączająca stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinająca. 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 miał wg PN-B-11112 [15], 
 geowłóknine o masie powierzchniowej powyżej 250 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
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 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i 
po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda. 
Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów 
powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i SST „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określona ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem 
robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 50 do 100 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotowa podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów. 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 100 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badan pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano poniżej. 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 100m 
2 Równość podłużna w sposób ciągły plano grafem albo co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m 
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5 Rzędne wysokościowe co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie co 10 m 
7 Grubość podbudowy: 
 Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 40 m2  
 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 200m2 
8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 100 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 100 m 
Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub plano grafem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektowa, z tolerancja 
± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża. 
Os podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża. 
Grubość podbudowy nie może się różnic od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy. 
−moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27]  
−ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29]  pierwszego obciążenia 
 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełna grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia głębokość, 
zgodnie z decyzja Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Zakres czynności objętych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano 
w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarna. 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda bezpośrednią. 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
19. PN-B-30020 Wapno. 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
23. PN-S-96035 Popioły lotne. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płyta. 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą. 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugieciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających pod nawierzchnie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w 
pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odcinających stanowiących cześć podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie, wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne warstwy odsączającej w korycie pod boiska. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi 
w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piasek; 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] 
dla gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 
 
2.4. Wymagania dla geowłókniny. 
Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny posiadać aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona  przez 
igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje  maszynowo 
uformowany w postaci maty. 
Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia korpusu nasypu od słabego podłoża zaleca się materiały o  
wytrzymałości co najmniej 8 kN/m oraz dużej odkształcalności (np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co 
najmniej 40%); materiały te powinny zapewnić swobodny przepływ wody.  
Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość,  długość) 
mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być  dostarczane w 
panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu  promieniowania 
UV i zabezpieczone przed rozwinięciem.  
Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania  należy 
chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed  długotrwałym 
(np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać  
wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać  
na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania.  
Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed uszkodzeniami  
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 
 
2.5. Składowanie materiałów. 
Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
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powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób 
umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3 Ułożenie geowłókniny – w razie wymogów gruntowych. 
Geowłókninę należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót,  
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. lub wg opisu 
poniżej. Wskazany jest  kierunek układania „pod górę”.  
Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady  sąsiednich 
pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i nierównym lub w bieżącej  wodzie - 
nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to można je  układać 
wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec  przemieszczaniu 
np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub  chwilowo obciążyć 
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest  łączenie pasm, 
najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp.  
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W  przypadku 
dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych  prostopadłych pasm, 
rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę materiału.  
Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki materiału można ciąć na  
potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. Nie należy przy tym dopuszczać do  
miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw rolki.  
Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej 
powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże kamienie  nie 
powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest  
układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby  
przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału.  
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn  
bezpośrednio po ułożonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za  
zgodą Inżyniera można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein powoduje  
wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. Koleiny  
następnie wypełnia się zasypką.  
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Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowana. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączająca lub odcinająca, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej. 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 
posiadać aprobatę techniczna, zgodnie z pkt 2.4. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 
[6], nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od -20% do +10%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy; 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
 pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy; 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka. 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łata. 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. 9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, 
Warszawa 1986 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte są w OST „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
Zakres robót : 
 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu min. 10 cm lub zgodnie z PT; 
 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu min. 10 cm lub zgodnie z PT 
 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm (5cm kruszywo 0-31,5 i 

4cm miał kamienny 0-4mm ) lub z godnie z PT; 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośna nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo 
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarna 
żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszywa. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne „pkt 3. 
 
 

4. TRANSPORT. 
 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża. 
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Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa należ wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.3. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami 
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, 
zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny. 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie z zasadami określonymi w 
SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy. 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami  
SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  
 
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
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 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 

Normy i przepisy związane podano w SST „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

USTAWIENIE  KRAWEZNIKÓW  BETONOWYCH. 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji zadania w w/w zakresie. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach 
betonowych, żwirowych, tłuczniowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na 
tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  
 w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,             
 jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
 jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać 
wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót. 
 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
 
2.2.2. Stosowane materiały 
 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
– krawężniki betonowe, 
– piasek na podsypkę i do zapraw, 
– cement do podsypki i do zapraw, 
– wodę, 
– materiały do wykonania ławy. 

 
2.2.3. Krawężniki betonowe 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 
 Krawężniki betonowe muszą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
– krawężnik ma być produkowany: 

a) z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm), 

– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta, 

– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 
1000 mm, 

– powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
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– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie (przykłady w zał. 1), 

– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 
– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach 

kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącz
nik 

Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości 
dopuszczalnych od-
chyłek od wymiarów 
nomi-nalnych, z 
dokładnością do 
milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne 
odchyłki od płaskości 
i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/ 
rozmrażanie z 
udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 
każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na 
zginanie (Klasa 
wytrzymałości 
ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 
wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 
   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu 
na wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione 
są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na 
ścieranie 

G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności 
ustalona w 
dokumentacji 
projektowej lub przez 
Inżyniera) 

 Klasa 
odpor- 
ności 

szerokiej ściernej, wg zał. G 
normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na 
poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy 
na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensyw-nemu polerowaniu. 
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3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, 
nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 

(np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5]. 

 
2.2.3.3. Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 
2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
 
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

– piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
– piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 
[10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
 

2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-
06250 [6], 

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [8], 
c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [9]. 
2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom SST. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót. 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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4.2. Transport krawężników. 
 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów. 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

 
5.2.  Zasady wykonywania robót. 
   Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze,  
 wykonanie ławy, 
 ustawienie krawężników, 
 wypełnienie spoin, 
 roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.4. Wykonanie ławy. 
5.4.1. Koryto pod ławę 
 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.4.2. Ława żwirowa 

Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta żwirem i 
zagęszczenie go, polewając wodą. 
 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
5.4.3. Ława tłuczniowa 
 Ławę należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 
 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej należy wyrównać 
klińcem i ostatecznie zagęścić. 
 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę wykonać dwuwarstwowo, 
starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.4.4. Ława betonowa 
 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 
stosować szalowanie. 
 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 4. 
 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych. 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
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 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z piasku o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.5.4. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem 
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą 
należy zalewać, co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.6. Roboty wykończeniowe. 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 

(tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 

przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) zagęszczenie ław z kruszyw. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarna tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 

z ławy, 
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e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                    i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
SST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumentacji projektowej, 

SST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1.              Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy. 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
5. PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
6. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.3. Inne dokumenty. 
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
 

 
ZAŁĄCZNIK 1 
GEOMETRIA   KRAWĘŻNIKÓW (wg [5]) 
1.1. Przykład kształtu krawężnika przeznaczonego do ryglowania 
 

 
 
 
Oznaczenia: Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm,  X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm, 

X maximum: ≤ 1/3 b i  ≤ 70 mm,  ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX   -1, +2 mm,  Tolerancja dla 
Y i ZY – 2, +1 mm,  L - Długość,  b - Szerokość 

 
1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika 
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Oznaczenia:   H – Wysokość elementu krawężnika, h – wysokość wgłębienia lub wcięcia,       W – szerokość, L – 
długość 

 
ZAŁĄCZNIK 2 
 
PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  ŁUKOWYCH (wg [5]) 
 
a) wklęsłego    b) wypukłego 

 
Oznaczenia: 1 – Krawężnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy 
 
ZAŁĄCZNIK 3 
 
PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  TYPU  ULICZNEGO  I  DROGOWEGO 
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe) 
 
a) Krawężnik typu ulicznego 

 
 

b) Krawężnik typu drogowego 

 
 

 
Przykładowe wymiary krawężników 

Typ  Wymiary krawężników, cm 

krawężnika l b h c d r 

Uliczny 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
Drogowy 

 
100 

15 
12 
10 

20 
25 
25 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
ZAŁĄCZNIK 4 
 
PRZYKŁADY  USTAWIENIA  KRAWĘŻNIKÓW  BETONOWYCH  NA  ŁAWACH (wg [13]) 
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a) Krawężnik typu ulicznego 20 x 30 cm 
     na ławie betonowej z oporem 

 
1. krawężnik, typ ciężki 20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 

b) Krawężnik typu ulicznego 15 x 30 cm 
     na ławie betonowej zwykłej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 

c)  Krawężnik typu ulicznego 15 x 30 
cm na ławie żwirowej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-

piaskowa 1:4 
3. ława żwirowa 

d) Krawężnik typu ulicznego 15 x 30 cm 
na ławie tłuczniowej 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15x30x100 cm 
2. podsypka piaskowa lub cem.-

piaskowa 1:4 
3. ława tłuczniowa 

e)  Krawężnik typu drogowego 12 x 25 
cm na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 
1. krawężnik, typ drogowy 12x25x100 

cm 
2. podsypka z piasku 
3. ława żwirowa lub tłuczniowa 
 

f) Krawężnik typu drogowego 15 x 30 
cm na ławie betonowej 

 
1. krawężnik, typ drogowy 15x30x100 

cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 
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g)  Krawężnik typu ulicznego 20 x 30 
cm ułożony na płask (np. przy 
wjeździe na chodnik, do bramy) 

 
1. krawężnik  20x30x100 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B10 

h) Krawężnik typu ulicznego, ze 
ściekiem betonowym, na ławie 
betonowej 

 

 
WYMIARY  UZUPEŁNIAJĄCE 

(alternatywne) 

krawężnik a b c 

betonowy 20 x 
30 

25 20 15 

 15 x 
30 

20 15 10 

 
1. krawężnik, typ uliczny 15(20)x30x100 

cm 
2. ściek betonowy 
3. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
4. ława z betonu B10 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI. 

 
1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża na zakończeniu chodnika. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych: 
a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne 
od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30x100cm; 
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy; 
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 
[6]. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST „Krawężniki 
betonowe” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport obrzeży betonowych. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnieciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Wykonanie koryta. 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława). 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub 
piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem woda. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością 
górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć woda. Spoiny musza być wypełnione całkowicie na 
pełna głębokość. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 
3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB- 10021 [4]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 
5.3, 
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełna głębokość, 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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 wykonane koryto, 
 wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie koryta, 
 rozścielenie i ubicie podsypki, 
 ustawienie obrzeża, 
 wypełnienie spoin, 
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
 wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 

Normy: 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/ 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

/ GEOKRATA PRZEROSTOWA 

 

 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak 
w t.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa – betonowy element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 
nieprzeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
[9] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania: 
 
a) kostka betonowa prefabrykowana gr. 80mm, 
- barwa: szara, grafitowa; 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta - grubość: 80 mm 
 
b) kostka betonowa prefabrykowana gr. 60mm, 
- barwa: grafit, jasno szara, faktura śrutowana 
- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta - grubość: 60 mm 
 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnie. 
 
2.2.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
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Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej*) 
a) średnia z sześciu kostek 60 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 
2 Nasiąkliwość woda wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PNB- 06250 [2]: 
a) pęknięcia próbki brak 
b) strata masy, %, nie więcej niż 5 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 
*) – na fragmentach chodnika, na których występuje wyłącznie ruch pieszy (bez możliwości przejazdu i postoju 
pojazdów) dopuszcza się zastosowanie kostki o klasie wytrzymałości „35” według zaleceń IBDiM udzielania 
aprobat technicznych nr Z/96-03-002 „betonowa kostka brukowa”. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku 
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 
 
2.1. Geokrata przerostowa: 

Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia  
biologicznie czynna  80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokość ścianek min.  4 cm, grubość ścianek min. 0,5 
cm, wielkość oczek: ok.  6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, materiał: PP PE, zalecany kolor ciemno zielony, 
stabilność wymiarów w zależności od temperatury do 3%, trwałość minimum 14 lat, produkt  musi być odporny na 
działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi, grubość 4,0cm. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 

 
Warstwy konstrukcyjne: 

 Parking: 
 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni: 
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 kostka betonowa prefabrykowana    Grub.   8 cm  
kolor „szary” 

 podsypka cem.-piaskowa        Grub.     3 cm 
 górna podbudowa z kamienia łamanego stab. mechanicznie 

frakcja 0-31,5mm       Grub.   10 cm 
 warstwa konstrukcyjna kamień łamany 

          frakcja 0-63,0mm       Grub.     20cm 
   
           Ogółem 41 cm 
 

W/w przekrój konstrukcyjny należy stosować także  do miejsc parkingowych. 
 

 
 

 Dojścia: 
 

Projektowane chodniki, plac przed wejściem głównym, oraz opaskę wokół budynku wykonać zgodnie 
z poniższym opisem konstrukcyjnym. 
 

 Przekrój konstrukcji chodnika: 
 kostka betonowa prefabrykowana     Grub.     6 cm  

kolor „grafitowy”  lub  jasno szary śrutowana 
 podsypka z wysiewek kamiennych     Grub.     3 cm 
 podbudowa z klińca 20-31,5mm      Grub.   15 cm 

 
          Ogółem 24 cm  
 

 Droga pożarowa/dojazdowa (uwaga konstrukcja nawierzchni oraz podbudowy musi umożliwiać 
przejazd  pojazdów o nacisku  osi 100kN: 

1. Krata trawnikowa przerostowa o wytrzymałości na ściskanie ok. 125kN (min. 100kN), powierzchnia  
biologicznie czynna  80%, wymiary panelu ok. 50 x 50 cm, wysokość ścianek min.  4 cm, grubość 
ścianek min. 0,5 cm, wielkość oczek: ok.  6,2 x 6,2 cm, waga panelu ok. 2kg, materiał: PP PE, 
zalecany kolor ciemno zielony, stabilność wymiarów w zależności od temperatury do 3%, trwałość 
minimum 14 lat, produkt  musi być odporny na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, amoniak, 
kwaśne deszcze itp.) i 
alkoholi.........………………………………………………………………………………….4,0cm 

2. Zasyp  kraty trawnikowej z ziemi urodzajnej, z zasianiem mieszanki traw 
3. Podsypka piaskowa ………….……………………………………………………………   .5,0cm 
4. Podbudowa  z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcja zagęszczona do Is 0,97           0-31mm 

………………………………………………………………………………...........15,0cm 
5. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowana mechanicznie zagęszczona do Is 

0,97…………………………………………………………………………………………....15,0cm 
6. Geowłóknina syntetyczna min. 250g/m2 
 

Dopuszcza się zastosowanie na podbudowę innych materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty 
o w/w wymienionych frakcjach. (pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora) 

 
5.2. Podłoże i koryto. 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 
 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 zasypka spoin piaskiem 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 

5.4. Podbudowa. 
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa kamiennej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacja projektowa.  
 
5.5. Obramowanie nawierzchni. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej ni2 R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana dokładnością. 
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 
przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 
przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają 
przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 
korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostka 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie 
w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 
wymienić na kostki całe. 
5.7.3.Spoiny. 
Szerokość spoin pomiędzy kamiennymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami 
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tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić 
piaskiem. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwa wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ja w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 

 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST [10] 
 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 
 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST  
 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) 
 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) zgodność z dokumentacja projektową - sukcesywnie na każdej działce roboczej; 
b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych. Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm. 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawędziach oraz 
we wszystkich punktach charakterystycznych. Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 [8] łata czterometrowa) Jw. Nierówności do 8 mm. 
e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łata profilowa z poziomnica i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie metoda niwelacji) Jw. Prześwity miedzy łata 
a powierzchnia do 8 mm. 
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% 
g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej 
do ±5 cm. 
h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny i pomiar przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej Wg pktu 5.7.5 
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
 wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE. 
 
10.1. Normy. 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
4. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łata. 
 
10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
 
  

 
08 - ZIELEN. 
KOD CPV (Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych)  
45 11 27 10 – 5; 
 
[ Rozpatrywać łącznie  ze  Specyfikacją Techniczną  (ST)  
Wymagania ogólne  - Kod 45 00 00 00 ] 
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1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem terenów zielonych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenach zielonych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniajace roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY ROŚLINNE. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nieprzekraczających 2 m wysokości, 
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa. 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 
roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na 
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech 
i wskaźników, jakości kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 
z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty, jako komponent 
do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1] . Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie 
kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany, jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod 
zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. 
 
2.4. Nasiona traw. 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg, której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.5. Sadzonki. 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz właściwie oznaczone. Materiał 
szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie 
z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom Rośliny powinny 
być zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany 
pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 
Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem a koroną. Materiał musi być zdrowy, bez 
śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni 
dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio 
duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie 
przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości 
rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony. 
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Krzewy nie mogą być produkowane w pojemnikach ażurowych. W ofertach, na etykietach, listach 
przewozowych itd. Dotyczących roślin pojemnikowych powinna być podana pojemność i rodzaj pojemnika. 
Rośliny muszą być za każdym razem szkółkowane w rozstawie umożliwiającej odpowiednie wykształcenie 
korony. Dla określenia parametrów roślin młodych stosowane są symbole. Opisują one wiek rośliny oraz sposób 
mnożenia. Przy roślinach młodych w doniczkach podaje się rozmiar doniczki przez podanie średnicy doniczki, 
oraz wysokości i szerokości rośliny. Wiek jest parametrem opisującym roślinę tylko w odniesieniu do roślin 
młodych. Materiał dorosły to materiał odpowiednio uformowany, który jest przeznaczony do wysadzenia na 
miejsce stałe. Materiał dorosły opisywany jest poprzez podanie długości pędów oraz liczby szkółkowani 
(przesadzeń w szkółce). Przy roślinach z bryłą podaje się tę informację opisowo, przy pojemnikach objętość 
pojemnika. Rośliny okrywowe muszą być, odpowiednio do gatunku równomiernie rozkrzewiane. Szerokość 
mierzy się wg następującego schematu: średnica największego, koła, którego przynajmniej ¾ powierzchni 
zakryte jest przez roślinę. 
Wady niedopuszczalne: i częściach naziemnych 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowanie szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwica i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy piennej 
- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
2.6. Inne materiały 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty, bądź oświadczenia zgodności 
z normą, a w szczególności zgodnie z zasadami postępowania i wytycznymi technologicznymi, określonymi 
w załącznikach do tych dokumentów. 
Należy stosować materiały posiadające aktualne potwierdzenie producenta zgodności dostarczonego materiału 
z normą zakładową i wyżej wymienionymi dokumentami. 
Należy stosować materiały posiadające aktualną datę ważności, to jest nieprzeterminowane, w przypadku, gdy 
jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do stosowania, określonej w odpowiednich 
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych 
prawem dokumentach. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
 
Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, 
potwierdzone przez dozór techniczny. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą starannością 
i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach 
wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych.  
 

4. TRANSPORT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany na sprawne zorganizowanie transportu roślin w taki sposób, aby ograniczyć do 
minimum zagrożenie uszkodzenia i przesuszania sadzonek. 
Rośliny powinny zostać odpowiednio przygotowane: 
- w przypadku transportu na większe odległości, przed załadunkiem rośliny powinny zostać dobrze nawodnione 
- korony większych roślin powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami – np. poprzez delikatne 
obwiązanie 
- załadowane sadzonki powinny zostać unieruchomione 
- rośliny powinny zostać osłonięte od bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz wiatru 
Rośliny należy przewieść na teren budowy partiami, w ilości umożliwiając ich posadzenie w tym samym dniu. 
Jeśli posadzenie roślin nie jest możliwe od razu, należy przez ten czas składować je w zacisznym miejscu 
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działki, w skupisku osłoniętym od wiatru, z dala od ciągów komunikacyjnych oraz zakładów budowlanych. Bryły 
korzeniowe powinny zostać osłonięte oraz systematycznie nawadniane. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. 
Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Powinny chronić one 
korzenie przed mrozem lub przesuszeniem. Gałęzie istniejących drzew, przeszkadzające w pracach 
budowlanych należy ochronić zakładając siatki na koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu 
prac w okolicy drzewa niezwłocznie należy uwolnić koronę drzewa z oplecionej siatki. 
 
5.2.Roboty porządkowe i przygotowawcze: 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. 
 
5.3. Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby. 
- orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami 
- ręczne rozścielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami, oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza 
 
5.4. Sadzenie. 
Zakup roślin w pojemnikach umożliwia nasadzenia przez cały okres wegetacyjny – od wiosny do jesieni. 
W przypadku roślin z odsłoniętą bryłą korzeniową sadzenie może odbywać się wyłącznie, gdy roślina jest 
w stanie bezlistnym tj. od połowy marca do końca kwietnia i jesienią od października do połowy listopada. 
Rośliny powinny zostać posadzone przed założeniem trawnika w liczbie i rozstawie wskazanej w dokumentacji 
projektowej. Pod drzewami i krzewami należy umieścić agrowłókninę ogrodniczą stabilizującą grunt 
i zabezpieczającą przed przerostami chwastów. W przypadku złamanych lub uszkodzonych korzeni należy 
usunąć je ostrym sekatorem. 
Drzewa i krzewy powinny być sadzone w dołach o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie bryły 
korzeniowej z widoczną nasadą pnia. Średnio przyjmuje się rozmiary dołów dla: 
- drzew – głębokość ok. 40-70cm i średnicy ok. 70-120cm 
- krzewów – głębokość ok. 40-50cm i średnicy ok. 30-70cm 
Przed przystąpieniem do sadzenia doły należy zaprawić żyzną ziemią, a jego dno spulchnić. Rośliny należy 
umieścić w dołach na głębokości kilka cm większej niż rosły w szkółce, szczególnie dotyczy to róż okrywowych. 
Przestrzeń wokół pnia należy dokładnie wyrównać stopniowo dodając i delikatnie ubijając glebę wokół rośliny. 
W przypadku drzew i krzewów po zasypaniu dołu i udeptaniu podłoża należy wykonać wokół pni zagłębienie 5-
10cm, a powierzchnię wokół o promieniu min. 30cm wyściółkować przekompostowaną korą, z zachowaniem 
wolnej przestrzeni wokół samego pnia na odległość ok.5cm. Po posadzeniu roślin należy je systematycznie 
podlewać w ciągu pierwszych dwóch tygodni przyjmując zasadę, aby nawodnienie odbywało się wcześnie rano 
lub późnym popołudniem, unikając tym samym ryzyka strat wody wynikających z parowania oraz szoku 
termicznego będącego wynikiem różnicy temperatur nagrzanej gleby i zimnej wody. 
Pnie posadzonych drzew należy ustabilizować tuż pod korą trema drewnianymi palikami połączonymi 
poprzeczkami. Należy zachować odstęp palików od pnia poprzez zawiązanie szerokiej czarnej taśmy, 
zabezpieczając tym samym drzewo przed ewentualnymi obtarciami. Wysokość palików wbitych w ziemię 
powinna być równa wysokości pnia konkretnego drzewa. Po zakończeniu nasadzeń glebę pozyskaną z dołów 
należy rozplantować, a jej nadmiar wywieźć z terenu budowy. 
 
5.5.Trawniki 
Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie. 

 Przygotowanie mieszanki: 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego gatunku przez 
wprowadzenie innego, żaden, bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich cech, które mogą 
zapewnić trwałości i właściwy wygląd. Ustalając liczbę nasion przypadających na jednostkę powierzchni 
przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 cm2. 
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie, ponieważ nie wszystkie nasiona 
zdolne są do kiełkowania oraz dlatego ze wśród nich mogą znajdować się zanieczyszczenia. 

 Pora siewu: 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednia ilość ziemi 
urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac budowlanych. Sprzyjające 
warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim lub wczesnoletnim. Każda inna pora 
może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie 
wysokość 4cm należy powierzchnie trawnika uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie 
gleby po podlewaniu w czasie, którego powstały nierówności. Należy wykonać ta czynność na glebie wilgotnej. 
Po 3 dniach po wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie, skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak 
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny 
odbywać się regularnie, kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
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5.6. Ściółkowanie – kora i żwir ozdobny. 
Ściółkowanie jest niezwykle korzystne dla sadzonek, szczególnie w trudnych warunkach miejskich, gdyż 
utrzymuje dłużej wilgoć w glebie zapobiegając jej parowaniu. Latem chroni dodatkowo podłoże przed 
nadmiernym nagrzewaniem. Wymierną korzyścią jest również znaczne ograniczenie rozrostu chwastów, przez 
co zmniejszona zostaje ilość prac pielęgnacyjnych. Przemielona kora sosnowa jest także dodatkowym źródłem 
składników pokarmowych. 
Dwie formy ściółkowania: 
a) warstwa kory sosnowej – gr. 5-7cm 
- powierzchniowo – większe nasadzenia (np. nasadzenia dywanowe, żywopłot, większe skupiska roślin) 
- punktowo (drzewa, krzewy) 
b) warstwa żwiru ozdobnego w kolorze białym (gramatura 20-40mm) – gr. około 3cm 
Korę sosnową bezwzględnie stosować przy ściółkowaniu róż i roślin iglastych. 
 
5.7. Pielęgnacja. 
Pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dziczków, spulchnianie ziemi wokół roślin, podlewanie 
roślin. Uzupełnienie ściółki pod roślinami. Wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych kwiatów, zasilanie 
nawozami mineralnymi. 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni trawnika, gdy 
wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie powierzchni gleby, na 
której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy przeprowadzać, kiedy gleba jest 
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając 
tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. 
Koszenie powinno być regularne, (gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty 
trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 
3 miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta 
niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia się do 
lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika 
mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ja zebrać, ponieważ powoduje ona zżółknięcie trawnika 
i może być przyczyną gnicia liści. 
Należy wykonywać przewietrzanie podłoża: 
- aerację - czyli wykonanie szczelin w trawniku o głębokości od 6 do 15cm umożliwiających łatwiejsze 
przenikanie powietrza, wody i składników mineralnych w głąb masy korzeniowej. Przyjmuje się wykonanie około 
300 otworów na m2. Zabieg ten można wykonać w ciągu całego okresu wegetacyjnego. 
- wertykulację – czyli przecinanie wierzchniej warstwy darni do głębokości 3-5cm za pomocą noży, 
umożliwiające usunięcie pozimowego „filcu” i mchów. Zabieg należy wykonać wiosną. 
Piaskowanie – przyspiesza powstawanie nowych korzeni i pędów. Należy wykorzystać suchy, średnioziarnisty 
piasek o granulacji ok. 0,5mm rozsypywany po aeracji w ilości 0,1-0,6m3 piasku na 100m2 powierzchni trawnika. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ponosi wszelkie konsekwencje z tego 
wynikające. 
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli, jakości robót przez cały czas ich wykonywania i trwania budowy, 
aż do formalnego zakończenia. 
Każdy element robót wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do Dziennika Budowy. 
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli, jakości robót przez cały czas ich wykonywania zgodnie 
z określonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru Zieleni, niezależnie od kontroli dokonywanej przez 
wykonawcę. 
Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez Inspektora Nadzoru 
Zieleni. 
Projektant nie odpowiada, za jakość prowadzonych robót, może jednak wskazać na nieprawidłowości 
występujące w trakcie całego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakazać ich usunięcie. 
Kontrolę, jakości robót należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, z należytą 
starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostkami obmiaru są: 
m2 – założenie trawnika 
m3 – wykonanie dołów pod nasadzenia, ściółkowanie przekompostowaną korą i żwirem ozdobnym 
szt. – dosadzenia drzew, krzewów, bylin 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór zieleni należy przeprowadzić w okresie wegetacyjnym umożliwiającym właściwą ocenę, jakości i efektów 
realizowanych prac, oraz skorygowania ewentualnych błędów w nasadzeniach.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. PRZEPISY ZWIAZĄNE. 
 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy. 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych. 
 
1.2 Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórek na zewnątrz obiektu budowlanego oraz obiektów budowlanych. 

- rozbiórka elementów dawnego zbiornika szczelnego 
- rozbiórka istniejących fragmentów chodników 
- rozbiórka pozostałości dawnych elementów zagospodarowania terenu; 
- rozbiórka fragmentów instalacji wodociągowej 

 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami o wytycznymi 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
zaleceniami inspektorów nadzoru 
 

2.  MATERIAŁY. 
 
Nie dotyczy 
 

3. SPRZĘT. 
 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
 

4. TRANSPORT. 
 

Transport materiałów z rozbiórki kołowymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem, przesuwaniem, pyleniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

a. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane 
będą roboty związane z rozbiórką nawierzchni. 

 
b. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 

zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości 
oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, 
będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną fragmentu budynku. 
 
c. Roboty rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Nie dopuszczać do 
upadku dużych elementów z rozbiórki na elementy, które mają pozostać.  
 

d. Rozbiórka elementów nawierzchni drogowych  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuje usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
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powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane 
elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane 
przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 
się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami piaskiem lub odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST  Roboty ziemne. Obiekty znajdujące się 
w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Wszystkie 
obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieść je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 

e. Rozbiórka elementów ścian i powierzchni wewnętrznych  
Elementy betonowe, żelbetowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych 

należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być 
składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 
schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może 
rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  

Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  
− 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
− 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 

1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej:  

− 2m przy ruchu jednokierunkowym  i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną,  

− 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej.  

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 

okoliczne. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył wytworzony w 

trakcie robót rozbiórkowych.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.  
Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód 

znanych w momencie odbioru robót. 
 
Zalecenie dodatkowe: 
- Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
- Wykopy po rozbiórkach prowadzonych poniżej poziomu terenu zasypać gruntem piaszczystym 

zagęszczanym warstwami do ID=0,6. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.  
- Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.  
- Nadmiar gruzu wywieść na koncesjonowane wysypisko lub zakładu utylizacji odpadów. 

 
 Przy pracach związanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

- Jeśli nie ma możliwości całkowitego wyłączenia zasilania należy zastosować ochronne obniżenie napięcia 
– obniżenie napięcia roboczego do poziomu napięć bezpiecznych za pomocą transformatorów 
bezpieczeństwa, generatorów, przetwornic lub akumulatorów.  

- Separacja odbiornika – polega na odizolowaniu jego obwodu od obwodu sieci zasilającej. Stosuje się w 
tym celu transformatory lub przetwornice separacyjne o oddzielonych od siebie uzwojeniach, pierwotnym i 
wtórnym.  

- Izolowanie stanowiska – Odizolowanie człowieka od podłoża w obrębie obsługiwanego urządzenia 
elektrycznego. Najczęściej drewniany podest.  

- Izolacja ochronna – Dodatkowe warstwy izolacji lub osłonę izolacyjna w samych urządzeniach 
elektrycznych.  

- Wyłączniki przeciwporażeniowe – w razie wystąpienia wysokiego napięcia na urządzeniu wyłączają je. 
Rozróżnia się wyłączniki przeciwporażeniowe napięciowe PU i różnicowo / prądowe PI (bardzo pewne i 
czułe) 

 Przy pracach związanych z instalacjami zawierającymi wodę lub ścieki, gorącą parę wodną itp. należy 
przestrzegać poniższych zaleceń: 
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- Zabezpieczyć pracowników przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków (terminy pracy w kanale 
powinny być uzgodnione z użytkownikami kanału w formie pisemnej w celu ograniczenia lub wstrzymania 
odprowadzania ścieków w okresie trwania robót).  

- Zabezpieczyć pracowników przed nagłym przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i 

niebezpiecznych dla życia i zdrowia. W tym celu należy:  przed wejściem do kanału lub studzienki 
rewizyjnej przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu 

stronach studzienki kontrolowanej,  po zakończeniu wietrzenia kanału sprawdzić za pomocą analizatorów 
chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub 

niebezpieczne,  gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, przewietrzyć kanał, stosując wentylację 
mechaniczną.  

 Otwarcie włazu studzienki rewizyjnej znajdującej się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim 
zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu.  

 Otwór włazowy studzienki należy zabezpieczyć kratką i oznaczyć go czerwoną chorągiewką ostrzegawczą. W 
miarę potrzeby należy stosować oświetlenie ostrzegawcze.  

 Otwarcia pokryw studzienek należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników wykonanych z materiałów 
nieiskrzących. 

 zabezpieczyć przed poparzeniem pracowników, przez zastosowanie izolacji termicznej i odpowiednich ekranów 
i/lub odległości od stanowisk pracy, czy ciągów komunikacyjnych, 

 wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej chroniące 
przed kontaktem z gorącymi powierzchniami, czynnikami, 

 zaznajomić pracowników z instrukcją obsługi maszyny uwzględniającą bezpieczne obchodzenie się z instalacją 
pary wodnej oraz poinformowanie ich o ryzyku zawodowym związanym z pracą przy instalacji pary wodnej, 

 
6. Kontrola jakości robót. 

 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt 5.1 do 5.2 
 

7. Obmiar robót. 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki elementów kubaturowych – [1 szt.] 
– Rozbiórki obiektów budowlanych konstrukcji – [m3] 
– Rozbiórki nawierzchni – [m2] 
– Rozbiórki ogrodzeń– [mb] 
 

8. Odbiór robót. 
 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora mierzone 
w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe. 
 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora. 
 

11. Przepisy związane. 
 

a. Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 
 

b. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Grupa Klasa Kategoria Opis 45100000-8 
Przygotowanie terenu pod budowę.  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45111000-8 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
 

 

https://www.portalbhp.pl/prawa-i-obowiazki-pracodawcy/jak-udokumentowac-wydanie-pracownikowi-odziezy-roboczej-3584.html

