SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT CHODNIKOW
przy XXX Liceum Ogdlnoksztatcagcym, os. Dywizjonu 303 66 w Krakowie

Branza: Ogélnobudowlana
Obiekt: XXX Liceum Ogélnoksztalcace, os. Dywizjonu 303 66, Krakéw
Adres: os. Dywizjonu 303 66, Krakow

Zamawiajacy: Gmina Miejska Krakéw
Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
Adres: ul. Utanéw 9a, 30-450 Krakow

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

1.1.1. Nazwa inwestycji:

Remont nawierzchni placéw i chodnikéw z ptyt betonowych na kostke betonowg wraz z
wykonaniem odpowiednich spadkéw w celu odprowadzenia wody deszczowej.

1.1.2. Lokalizacja: os. Dywizjonu 303 66 Krakéw

1.2. Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.3.1. Zamawiajacy: Gmina Miejska Krakéw, Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, 31-450 Krakow, ul. Utanow 9

1.3.2. Instytucja finansujgca inwestycje:

Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty w Krakowie,

31-450 Krakow, ul. Utanow 9

1.3.3. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia.

Roboty budowlane zwigzane wymiang nawierzchni placéw i chodnikéw



1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét.

1.5.1. Spis szczegdétowych specyfikacji technicznych

* specyfikacja SWZ

¢ szczegbtowa specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Roboty budowlane zwigzane wymiang nawierzchni placéw i chodnikéw
- prace przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- prace brukarskie

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.6.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.6. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie przy istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.6.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koAcowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw - metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.11. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.6.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposdb trwaty w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych obiekcie
budowlanym, wprowadza¢ do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pozn. zm.).

1.6.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.6.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.6.16. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumiec - akceptowana
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.6.17. laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.6.18. materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodno$¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.6.20. poleceniu zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU) - nalezy przez to rozumie¢
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.21. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(ZRU). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje zarzadzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice dopuszczalnego terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatek, na ktorych
zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie. W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynku i
obiektéw przy ktérych bedzie wykonywata prace w trakcie realizacji robot. Niedotrzymanie tego
warunku spowoduje, ze wykonawca przeprowadzi remont przywracajacy poprzedni stan techniczny
na wiasny koszt.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o



kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znad i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdédw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, i materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisowa i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot



budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle -produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzagdzajgcego
realizacjg umowy. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z
danego zZrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzagdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentdow pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty, aby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu aby sprawdzié¢ jego
wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rownie upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

¢ W trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc udzielona przez wykonawce i producenta materiatow;

e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawece badan jakos$ ci materiatéw, zarzadzajgcy- realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja
umowy. Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych



do uzycia materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te,
dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty
mogaq by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatbw zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonaweca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonaweca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT



Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie prébek.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi
miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wihasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajacy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.



Wykonawca bedzie przekazywac zarzagdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez, niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawecy i producenta materiatéw-
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzgdzajacy realizacjag umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub

® aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

e jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT - jezeli dotyczy

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w skfad
umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi
bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.



8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone

przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i konicowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
w punkcie 9 kazdej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
Zzmianami;

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz

z pbézniejszymi zmianami;

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157);

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych realizowanych w ramach zadania pt.: Remont nawierzchni placéw i chodnikéw z
ptyt betonowych na kostke betonowg przy XXX Liceum Ogdlnoksztatcagcym os. Dywizjonu
303 66, Krakow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Dla robot wg. B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

Odzysk materiatdw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji
nalezy umieszcza¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem,
przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposéb niezagrazajgcy innym uzytkownikom drég.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementdéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metode rozbidrki, opracowaé harmonogram robot rozbidrkowych, teren ogrodzi¢ i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i oraz wszelkie niezbedne uzbrojenie z elementéw przewidzianych do rozbiérki.
Nalezy rozeznaé konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna byto dobra¢ wtasciwy sposéb rozbidrki. Na podstawie ogledzin ustala sie
kolejnos¢ robot i sposoby ich wykonania.

Dobdr metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobraé w zaleznosci od warunkéw i rozmiaréw
rozbidrki oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie
wykorzystany.

Przy robotach rozbidrkowych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikdw pasami.
Ogdlnie metody rozbidrki dzieli sie na:

- reczne,

- mechaniczne (mtotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzagdzeniami
rozpierajgcymi itp.);

- przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Wyklucza sie zastosowanie metody rozbiorki przy uzyciu materiatéw wybuchowych w w/w obiekcie.

5.2. Wstep

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Przebieg robot rozbiérkowych Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo
odcigzac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia
statecznosci elementdw przylegtych. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, i innych
elementéw wykonczenia. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odfgczy¢ od sieci
Miejskich. Zakres prac rozbidrkowych przy przebudowie obiektu wymaga odfgczenia instalacji.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku, a takze gruz wnosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw. Rozbidrke posadzek lub ich fragmentéw mozna wykonac
recznie przy pomocy przecinakdéw i mtotkéw lub mechanicznie jednak tak aby nie uszkodzié¢
konstrukcji stropow. Materiat z rozbiérki nalezy opuszcza¢ w dét przenosnikami lub rynnami, aby
mozliwie jak najmniej gruzu spadato i obcigzato nizej potozony strop. Przy czesciowym rozbieraniu
konstrukcji zachodzi koniecznos$¢ wykonania tymczasowych wzmocnien tych konstrukcji. Tymczasowe
wzmocnienie nalezy bezwzglednie wykona¢ za wszystkich kondygnacjach w obrebie wyburzanych
$cian nosnych oraz poszerzanych lub nowo wykonywanych otwordw okiennych i drzwiowych.

Robot rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych nie mozna prowadzi¢ jednoczesnie na kilku
poziomach.

5.2.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych Roboty rozbidrkowe powinien
prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na teren
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne. Teren prac nalezy wygrodzic ze szczegdlng starannoscia.
Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiorki, a zatoge zapoznaé z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiérkowych. Szczegdlne niebezpieczeristwo
stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia pracownikdéw gruzem
lub obalanym elementem. Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i
rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, pomostach i schodach. Nalezy odtgczy¢ od
instalacji przewody lub rury wykonane na elementach przewidzianych do rozbidrki. Teren robot



rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce
powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w kaski
ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni
w pasy z lina dtugosci do 3 m, ktdra przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do sciany. Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbidrka podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST, a sprawdzenie i odbidr
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegotowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT - jesli dotyczy

Obmiar gotowych robot lub robot zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w
przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okre$la umowa.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z
dnia 24.05.1981 r) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom |
Budownictwo ogodlne. Arkady 1988 r. Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykoriczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.) Rozporzadzenie MP i PS z
dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.) Gilewicz
A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon
Sp. z 0.0., Warszawa 1993.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



B.02.00.00 BETONOWANIE
KOD CPV - 45262300-4

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego w
ramach realizacji zadania pt.: Wymiana nawierzchni placow i chodnikéw z ptyt chodnikowych
na kostke betonowg wraz z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej z zadaszenia nad
wejsciem do szkoty i regulacja studzienek, remoncie ogrodzenia, podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz schoddw na boisko przy Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych nr 14 os.
Dywizjonu 303 66, Krakow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wg Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony
konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B-25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sSciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana.
Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchtongé do swojej masy w
stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
[MPa], dziatajgcego na prébki betonowe.

Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na sciskanie - wytrzymatos¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku
150mm, wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206:2014-04.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja



Projektowq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
odpowiednich norm polskich

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30010:2016-01 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej ni B20 b) Wymagania
dotyczace sktadu cementu - wg ustalert normy PN-B-30010:2016-01 oraz ponadto zgodnie z
zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym
sktadem:

— Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

— Zawartos$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20% Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany
w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

—oznaczenie

—nazwa wytworni i miejscowosci

—masa worka z cementem

—data wysytki

—termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzagdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2. Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2011 i PN-EN 196-6:2011

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgniesé¢ w palcach i nie rozpadajacych
sie w wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu. Miejsca przechowywania cementu mogg byc¢ nastepujace:

— Dla cementu pakowanego - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

— Dla cementu luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).



Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2008,

— zawartosci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-8+A1:2015-07

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2013-11 i statosci zawartosci frakcji 0—2mm.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206:2014-04. Wode
przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

3. SPRZET

Roboty betoniarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw winno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

— przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, czestotliwosci 6000 drgar/minute,

— przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. ,,gruszkami").
llos¢ ,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :90 min. - przy temperaturze

+15°C; 70 min. - przy temperaturze +20°C oraz 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczna (zaakceptowana przez Inspektora nadzoru) obejmujaca:

— wybor sktadnikdéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosé i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

— sposdb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowani, rusztowan,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wtasciwy
montaz tasm uszczelniajgcych PVC,

— prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki,
kanaty, wpusty, saczki itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1. Dozowanie skfadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie z wagowa
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody,

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz
w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢é sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien by¢ krétszy ni 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej



Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos$é rzednych
z projektem, czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych otulin zbrojenia.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada, w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia - w fundamentach mieszanke
betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz te za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, przy
betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

5.4. Zageszczanie betonu

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

— przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory, butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,
— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30sek, po czym
wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o0 1,4R (gdzie R skuteczny promien dziatania wibratora)

— przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) — stosowad taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola, mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uklfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

5.8.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie niz szych niz +5°C,

zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury potniej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.6. Pielegnacja betonu



5.6.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3x na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy

polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni — jak
punkt wyzej. Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

5.7.1.Rownos¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

— Pekniecia sg niedopuszczalne.

— Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm dla fundamentéw i 2.5cm dla pozostatej
konstrukcji.

— Pustki, raki i wykruszony sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 4,0cm dla fundamentéw i 2.5cm dla pozostatej konstrukcji, a powierzchnia na ktorej
wystapig nie wieksza ni 0,5% powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jedli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

— Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

— Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami,
aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw. Wyréwnana wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotna szczotka, aby usungc
powierzchnie szkliste.

5.8. Deskowania

5.8.1. Uwagi ogdlne

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane
wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.
Obliczenia prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych normach: PN-EN 1995-1-1:2010
Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czes$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne — reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkdéw.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

— parciem $wiezej masy betonowej,

— uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,

— dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z: szybkosci betonowania sposobu zageszczania, obcigzenia
pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujace warunki:



— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewniac¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia, wykazywac odpornosc na
deformacje pod wptywem warunkéow atmosferycznych.

5.9.2. Materiaty

Deskowania zaleca sie wykonywacé z drewna i materiatéw drewnopochodnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Ill lub IV kasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom | - czes¢ | -
rozdziaty 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu
przemystowego, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Deskowanie powinno sktadac sie z tarcz tgczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia,
zapewniajgce szczelnos¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i
krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace
deskowania przechodzace przez beton musza zosta¢ uzgodnione z kierownikiem budowy. Po
rozebraniu deskowan faczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na swiezo zaprawg. W
powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢é w dobrym stanie technicznym i starannie
oczyszczone.

5.9.3.Przygotowanie deskowania

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
taczenia. Nalezy zwrdéci¢ uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwdch
prostopadtych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonac¢
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w
miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzié
Inspektor nadzoru. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajgcych sie z
masg betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie
zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni.

5.9.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.

Dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:

— deskach i belkach pomostéw - 1/200L,

— w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/400L,

— w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L

5.9.5. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatosé, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukgji lub stwierdzona nieniszczagcymi
metodami badan. Rozdeskowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robot oraz samych deskowan. Wykonawca robot ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie wytrzymalosci na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3
kostki w kazdym ciggtym cyklu betonowania.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.



6.2. Warunki szczegétowe
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie
uznac w catosci lub czesci za wykonane niewtfasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowacd to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby
mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie deskowania do
uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT - jezeli dotyczy
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 mswykonanej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzié zgodnie z ST. Podstawa dokonania
oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora nadzoru,

— atesty uzytych materiatdw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentacji.

8.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania.

— rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukcji,
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.

8.2.3. Odbiér deskowan

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw
wystawionych przez producentow.

Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

— przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie,



— szczelno$¢ deskowania,

— wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

— prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

— usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

— powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
— sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

8.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan,

— protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biaty

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Czes$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Oznaczanie skfadu
ziarnowego --

Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie

gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica -- Metoda oznaczania wymiardw -- Czes¢ 1: Tarcica
PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne --
Reguty

ogélne i reguty dotyczgce budynkow

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.03.00.00 ROBOTY DROGOWE
PODBUDOWA CHODNIKA i DROGI WEWNETRZNEJ, NAWIERZCHNIE
KOD CPV —-45223120-6, 45233222 -1

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego pod boiska, plac zabaw, ciggi piesze oraz place komunikacji pieszej i kotowej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie placu zabaw, chodnikéw, drogi dojazdowe] —
pozarowej i placu manewrowego oraz parkingow;

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE



Wywdz ziemi na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcej zieleni wysokiej nalezy zwrécié uwage, a by podczas korytowania
nie uszkodzié systemdéw korzeniowych drzew istniejgcych.

Wierzchnig warstwe humusu z korytowania mozna wykorzysta¢ do rozscielenia na projektowanych
terenach zielonych, jako podsypka pod projektowane nasadzenia, w przypadku stwierdzenia, ze pH
istniejgcego humusu odpowiada wymaganiom roslin przewidzianych do nasadzen.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co
10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy
stosowac réowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$laé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].



Minimalna wartos¢ Is dla: 0,97 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie roboét.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podano ponize;j:

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 100m

2 Réwnosé podtuzna, co 20 m

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe, co 25 m w osi i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie, co 25 m w osi i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, nie rzadziej niz
raz na 200 m2

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3. Ré6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia,
to wartosc stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN- 64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT - jezeli dotyczy

Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 .Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna.
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-0. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot, protokoty obioru materiatéw i
wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,



- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zasady ptatnosci i ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu OST D-04.04.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja
OST:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja



projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w
SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatéw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajaca

Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca.

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 250 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
| poleceniami Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,



b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatéw powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane]. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie



nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 50 do 100 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobierac¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug PNB- 06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy



Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 100 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwo$ci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano ponizej.
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 100m

2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty plano grafem albo co 20 m tatg

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m

6 Uksztattowanie osi w planie co 10 m

7 Grubos¢ podbudowy:

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 40 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 200m2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 100 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub plano grafem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza.



Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5
cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza.

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy.

-modut odksztatcenia wg BN-64,/8931-02 [27]

-ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] pierwszego obcigzenia

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtfasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gteboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtfasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT. - jezeli dotyczy

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zgodnie z umowa

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.



Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
Mechanicznie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-96035 Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej bazaltowej,
betonowej sSrutowanej i ptyt betonowych srutowanych dla budowy ciggdw pieszych, spocznikéw,
pochylni i placow.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych powyzej

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem:

- palisad granitowych cietych 10x10x30 cm w tawie betonowej z oporem,

- nawierzchni z kostki bazaltowej 10 x 10 x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej lub z miat
kamiennego z zalaniem spoin mleczkiem cementowym lub kostki betonowej srutowanej gr, 6,0cm,
- nawierzchnia z ptyt betonowych srutowanych grubosci 5,0cm, wymiar 60x60cm — nawierzchnia
spocznika przed wejsciem gtéwnym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktdrej warstwa scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Ogdblne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymaganiach
0goblnych”.

2.2. Kamienna kostka drogowa.

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S- 6100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-
S- 96026 [12]

W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia sie trzy typy kostki:

- regularng,

- rzedowsg,

- nieregularna.

Rozrdznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i fgcznikowa.

W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozrdznia sie dwie klasy kostki: |,
.

W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujace wielkosci (cm):

- kostka regularna i rzedowa — 10,12, 14, 16i 18,

- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy

fizyczne i wytrzymatosciowe podano ponizej:

- Wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrznosuchym, MPa, nie mniej niz 160 dla klasy | i nie mnie
niz 120 dla klasy Il wg. PN-B-04110

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 dla klasy | i nie wiecej niz 0,4
dla kalsy Il wg. PN-B-04111

- Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztosc), liczba uderzen, nie mniej niz 12 dla klasy | i nie mniej niz 8



dla klasy Il wg. PN-B-04115

- Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej niz 0,5dla klasy | i nie wiecej niz 1,0 dla klasy Il wg. PN-B-
04101 Odpornosc na zamrazanie nie bada sie dla klasy | i catkowita dla klasy Il wg. PN-B-04102
2.2.3. Ksztatt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mieé ksztatt szescianu.

Kostka regularna tacznikowa powinna miec ksztatt prostopadtoscianu.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostate
krawedzie kostki mogg miec uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki (a),
natomiast tgczna ich dtugosé nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg miec uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowe] o dtugosci nie wiekszej
niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugosc nie powinna przekracza¢ wielkosci
wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.
2.2.4. Ksztatt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o rownolegtej powierzchni
dolnej do gdrnej. Cata bryta kostki powinna miescic sie w prostopadtoscianie zbudowanym na
powierzchni gérnej jako podstawie.

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki rzedowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej. Szerokos¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6
cm.

2.2.5. Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu.

Wymagania dotyczgce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokosc¢ i gtebokos$é nie powinny byé
wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza
powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz 0,6 cm.

2.3. Krawezniki
Nie dotyczy.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06712
[7]. Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos$¢ pytéw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakgji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 .

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PNB- 32250 [10].

Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”. Badania wody nalezy wykonywa¢:

- w przypadku nowego zrédta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.



2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiadaé¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub
aprobaty techniczne;.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymaganich ogdélnych”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamienngj

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport materiatéw.

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzedowg nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata
powierzchnie srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé
nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i
rzedowe powinny byé podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowgq nalezy ustawiac w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w
pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymaganich ogdlnych”

5.2. Przygotowanie podbudowy.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to warunki
wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST:

- Podbudowa z chudego betonu,

- Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,



- Podbudowa z ttucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni kostkowych nalezy wykonac¢ opaske z obrzeza betonowego 30 x 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej z oporem.

5.4. Podsypka.
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac podsypke o wytrzymatosci na
Sciskanie Rm=10 MPa, grubosci 3-5 cm.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktadaé w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,
- desen rzedowy ukosny, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45st. do osi
drogi,

- desen w jodetke, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45st. w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

- desen tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki.
Przy réznych wymiarach kostki, zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza tym
nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w s3gsiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu lub wydzielenia osobnych ciggdw pieszych badz zaakcentowania
roznicy poziomow, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwdch rzedéw kostek o
odmiennym kolorze.

5.5.2. Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ uktadana:

- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,

- w rzedy ukosne, pod katem 450 do osi drogi,

- w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o
wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki $rednie o
wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy
poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla
uzyskania mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sg takie same jak dla kostki regularnej. Kostke rzedowg uktada sie
w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza sie uktadanie kostek w rzedy ukosne lub
jodetke.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowacé w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy sciekach na
jezdniach lub placach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni lub placu, jezeli szerokosc jej
przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskows, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.



5.5.4. Warunki przystgpienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez srodkéw ochronnych przed mrozem,
jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac¢ kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym.

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposdb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy
ubijac trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych
czesci spoin materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosic¢
od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu
od 0 do 4 mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin
trzeba nawierzchnie oczyscié szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpic
do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do srodka jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ wods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac watowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikéw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

5.5.6. Wypetnienie spoin.

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej
na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowacd przy nawierzchniach
z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowe;j.
Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce zwirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

- gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.
Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem masg zalewowg powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gtebokos¢
okoto 5 cm,

- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180st.C,

- masa powinna dokfadnie wypetniac spoiny i wykazywac dobrg przyczepnosc do kostek.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodg, aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.



Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowg, moze by¢ oddana do
ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje
nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymaganiach ogélnych”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100
[8]. Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek. Badanie
petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy préobke sktadajgcy sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie
nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz
jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
i okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno
by¢ dostrzegane.



6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie
obranych miejscach na kazdym odcinku przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzenie réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub plano grafem, zgodnie z norma
BN 68/8931-04 Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/-
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-5
cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +/-1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

7. OBMIAR ROBOT. - jezeli dotyczy

7.1. Ogdbine zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” .

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” .
PODSTAWA PLATNOSCI.

9.2. Cenajednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,



- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tata.
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.



