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1. cZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych
do wykonania przy realizacji inwestycji :

»Remont placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie, os. Kolorowe 29 ”
1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem robét jest remont placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie,
os. Kolorowe 29 . Rodzaj robét budowlanych w porzadku technologicznym ich wykonania :

1. przygotowawcze,

2. rozebranie istniejgcych nawierzchni

3. usuniecie istniejgcej podbudowy

4. wykonanie nowej podbudowy

5. wykonanie nowych obrzezy

6.wykonanie korytowania pod nowe chodniki

7. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe] oraz z ptyt betonowych i trylinki
8. wymiana nakryw studzienek

9. wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewéw
10.rozplantowanie ziemi urodzajnej 9

11. wysianie trawnika

12. prace porzadkowe.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi | z
okresleniami., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | -
Roboty Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i pdzniejszymi
uzupetnieniami.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Podstawg prac jest :

Projekt: "Remont placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 103 w Krakowie, os.
Kolorowe 29”

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan
technicznych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem
projektu. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690).

1.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez
zaopatrzenie personelu w odziez ochronng i niezbedne wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Inwestor, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlane” jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,planu
bioz” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia”, gdyz
wystepujg roboty niebezpieczne dla zdrowia, tj. roboty, przy ktéorych wykonywaniu
wystepuje ryzyko oparzenia, zatrucia Srodkami do konserwacji i impregnacji kamienia,
zapylenie podczas piaskowania itp. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
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socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. ,,w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty,
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.7. Ogrodzenie placu robot.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do:
1. oznaczenia placu robét ostrzegajgcego przed robotami ziemnymi,
2. ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu robét,
3. wiasciwego sktadowania materiatéw i elementdédw budowlanych,
4. utrzymania w czystosci drég w poblizu terenu robét.

5. wywozu odpadow

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materiatow budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporzgdzenie zmieniajgce w/
w rozporzadzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672), zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniajacej zarzadzenie w sprawie
ustalania wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem PE-EN-45014. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w
razie ich braku powinny mieé¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

Odbidr techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony obowigzujagcymi normami. Ogdlne wymagania dotyczace prac remontowych
okreslaja: - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty
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Ogolnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami
pdzniejszymi,

2.2 Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci
wyrobow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Wyroby
o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien byé
utrzymywany w nalezytej sprawnosci technicznej. Sprzet niespetniajgcy wymogéw nalezy
niezwfocznie usungc z terenu robét budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane mogg by¢ przewozone srodkami transportu adekwatnymi
do drogi osiedlowej przy ktdrej znajduje sie obiekt budowy. Wykonawca bedzie uzywat tylko
takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw,urzagdzen oraz dréog osiedlowych. Podczas transportu materiaty i
elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4.2. Transport pionowy.
Nie przewiduje sie na terenie budowy prowadzi¢ transportu pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, zatwierdzong przez
Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogdélnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze
zmianami i uzupetnieniami pdzniejszymi. Przerwy w dostawie mediow nalezy bezwzglednie
uzgodnié z administracjg budynku i pod jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. -
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. - Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu i programem prac
konserwatorskich.

6. OBMIARY
6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci. Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3 , jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.
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6.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiar
robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar. Wykonany obmiar
robot zawierad bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugosé x szerokosé x
gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,
— dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

Zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
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— odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementdéw robdt,

— odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwfocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje zarzadzajacy
realizacjg umowy. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjg
umowy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z

realizacja robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i wustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo 0sdb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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7.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzgdzen.

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowigzujgce
przepisy i wymagania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:
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10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

— o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.

— o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

— Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z péin. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

— o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 12 10.2.
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.

— w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.

— w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

— W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

— w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r.

— w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.

— w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.

— zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 10.3.Inne dokumenty i
instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, I, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. 10.4.
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Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegdlnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA
SST. 01
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z rozbiérkami elementédw przeznaczonych do catkowitego lub
czesciowego demontazu, tj. istniejgcych nawierzchni oraz elementéw wspdtistniejgcych w
celu przygotowania terenu pod nowe nawierzchnie, m. in. polegajagcymi na wywiezieniu
gruzu i odpadéw. Klasyfikacja wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

5111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt
rozbiorkowych i innych z nimi zwigzanych, jak wywdéz materiatu rozbidrkowego itp.
Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego przedmiaru robdt, ktéry stanowi
integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Materiaty pochodzgce z rozbiérki to elementy metalowe (ztom), gruz betonowy, kamien.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac¢ uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt. Przypomina sie o ograniczeniach w
stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatédw z rozbidrek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczeAstwa ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt
rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy
lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane
wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidorkowych nalezy:

-upewnic sie, ze w poblizu miejsca prowadzenia prac nie wystepujg elementy infrastruktury
technicznej,

- zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,
-miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

-zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawié
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prac rozbidérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych. Elementy metalowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie za pomocg szlifierki
katowej i mtota pneumatycznego - lekkiego. Nalezy szczegdlng uwage zwrécic¢ na to, zeby
usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego. Materiaty posegregowac i odnie$é¢ lub odwiezé na miejsce sktadowania. Na czas
prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny byé¢ skltadowane w miejscu
wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na ulicy, ciggach pieszych i elementach
infrastruktury technicznej (np. wtazy do studzienek kanalizacyjnych) jest zabronione.
Materiaty pylace i inne, ktédre moze rozwiewac wiatr nalezy przykryé plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatdw z rozbidrki odlegtosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

-0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
-5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o
szerokosci co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi
natadowanych $rodkdw transportowych i powiekszonej :

-0 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitg mechaniczng,

-0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
krytym.
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5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

-Po zakonczeniu robdét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

-Generalny Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktorych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

-Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.

-Z tego tytutu Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na
wtasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

5.5 Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany
na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbioérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢
robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen. Jednostkami obmiaru

s3:
-dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3 ] metr szeScienny,
-dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3 ] metr szescienny.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogélne zasady odbioru robdt i podstawy ptatnosci podano w 0Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
KOD CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykopow, koryt
wraz z zageszczeniem w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wykopow z zageszczeniem, koryt pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni w
trakcie prowadzenia robét zwigzanych z modernizacjg placu apelowego.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w gruntach nie
skalistych kat. I-1V. Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie

2. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — lokalizacja posadowienia
elementow wyposazenia i matej architektury

3. Usuniecie warstwy naw. asfaltobetonowych i warstw podbudowy tej nawierzchni —
gtebokos¢ korytowania 25-40cm

4. Rozplantowanie nadmiaru ziemi z korytowania, wykopow - roboty ziemne wykonywane
fopatami z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 10 km,
grunt kat. I-1ll

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.
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Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypdéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéow
niespoistych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete
grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (grunt), do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos$é i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robodt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad, na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtfoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.), 1060 d d U 18

* transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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Wybér $rodkédw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Odlegtos¢ transportu — okresla Wykonawca robat.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyé¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢é wykonane z dokfadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekroczyé
+lcmi—-3cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczyé szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na
miejsce odkfadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane
przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentac;ji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak, aby zabezpieczy¢é grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
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spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 19

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

a.) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) zabezpieczenie wykopow przed nawodnieniem w czasie wykonywania robot,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wyzej okreslonych wymagan.
6.3. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest:

§ 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych

§ 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych koryt okreslonej gtebokosci
§ 1 m (metr biezacy) wykonania rowkéw pod obrzeza

§ 1 m3 (metr sze$cienny) odwiezienia ziemi srodkami transportowymi

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt i podstawy ptatnosci podano w 0Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej

Zasady odbioréw robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robdt podano w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 6. PN-B-06050 Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
KOD CPV 45233200-1

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robodt, ktdore zostang wykonane w ramach
wykonania podbudowy z kruszywa tamanego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa tamanego wykonywanej pod nawierzchnie.
Specyfikacja obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
*Warstwa dolna - podbudowa - kruszywo tamane @ 31,5-63mm — 15cm
*Warstwa wyréwnawcza - kruszywo tamane @ 0-6mm — 5cm

*Warstwa gorna podbudowy ttuczen @ 4-31,5mm - 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, s3:
*kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

*woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla materiatow

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112:
*ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

*kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

*kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112., okre$lonymi dla:
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*klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
*klasy Il lll - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbuddéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

*réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
*rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
*walcdéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

*walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

*szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
*walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
*przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Kruszywa mozna przewozi¢ adekwatnymi $rodkami transportu, biorgc pod uwage rodzaj
drég dojazdowych do obiektu (droga osiedlowa) w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

str.27



ABOUT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH

Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna byé¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza. W
przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podtoza warstwy odcinajgcej albo odsaczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy
powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i
w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$é warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywaé¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozone;j
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu
osiggneta grubosé projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé
sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o
nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 .

Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
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by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5 cm. Na powierzchniach bez kraweznikdéw szeroko$é¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$s¢ wskazang w
dokumentac;ji projektowe;j.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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Uksztattowanie osi podbudowy

0S¢ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz5cm.

Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla
podbudowy zasadniczej 2 cm, - dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nos$nos¢ podbudowy
Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaru roboét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiarédw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego okreslonej grubosci.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w Umowie

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:
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1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
KOD CPV 45233200-1

OBRZEZA BETONOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem obrzezy
betonowych prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych. Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obrzezy, palisad betonowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

1. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane zaprawg cementowa

2. Podsypka cementowo-piaskowa (2:3) pod obrzeza
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
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Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G w
MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb G — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej . Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z wykonaniem obrzezy
betonowych. 33 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich
zgodnos$¢ z umowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Materiaty
2.2.1. Obrzeza betonowe, palisady betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda
dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementdw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé sie nasigkliwoscig
< 4% oraz mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z normg PN-75B06250. Obrzeza
nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane
w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych, szkodliwych czynnikow zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowq do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.
2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Obrzeza, palisady betonowe - roboty nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Obrzeza moga by¢ przewozone adekwatnymi srodkami transportu w stosunku do drogi
osiedlowej stanowigcej dojazd na budowe. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je
transportowac w sposdb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania robét

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczac¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonac
zgodnie z normg PN68/B-06050. Wymiary wykopdéw powinny od odpowiada¢ wymiarom
obrzeza w planie. W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej o grub. 5 cm, obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc
go. Szeroko$é spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem
zaprawag nalezy je oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic je do akceptacji.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt. 2 nalezy wykonac
jednorazowo dla kazdego miejsca wbudowania .

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza betonowych wykopéw polega na ocenie:

*wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku do
wymaganego,

*szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 1cm.
6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych

Sprawdzaniu podlega:
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*odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100m),
*odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100m),

*réwnosc gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1cm (na
kazde 100m),

*doktadnos¢ wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajagcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

¥ 1 mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza betonowego

¥ 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanych podsypek cementowo-piaskowych.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt i postawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
oraz Umowie

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Ogélne zasady rozliczenia robdt podano w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

8PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
KOD CPV 45233250-6
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych
50x50cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem:

- Wykonanie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm, gat. |, uktadane na
mijanke na podbudowie z kruszywa famanego, spoiny wypetnione mieszankg cementu z
piaskiem i regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (jesli konieczne)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ptyty betonowe - wymagania
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( np. deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, wyniki badan ) i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji. Wszystkie
materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zZrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robodt nie pdzniej niz 3 tygodnie.

2.3. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin

- warstwa dolna - podbudowa - kruszywo tamane @ 31,5-63mm — 15cm
- warstwa wyréwnawcza - kruszywo tamane @ 0-6mm — 5cm

- warstwa gorna podbudowy ttuczen @ 4-31,5mm — 15cm

Nalezy stosowaé¢ mieszanke cementowo-piaskowg gr. zgodnej z dokumentacjg projektowa
dla wypetnienia spoin : w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-
EN 197- 1 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010 i wody wg
PN-EN 1008.

2.4. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnych
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo piaskowg 1:3 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym
placu w warunkach zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem STWIORB
D.05.03.23 - 5 - réznych rodzajéw i frakcji. Cement nalezy przechowywa¢é nie dtuzej niz 3
miesigce wg BN-88/6731-08.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych ptytowych z ostong elastomerowg, ubijakdow recznych lub mechanicznych,
sprzet do ciecia kostek. Do wykonywania podsypki piaskowej moina stosowaé mate
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spycharki, rowniarki a do zageszczania rodwniez mate walce statyczne i wibracyjne. Do
wytwarzania betonu na tawy:

- wytwdrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikdw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone srodkami transportu adekwatymi do drogi
osiedlowej przy ktorej znajduje sie obiekt budowy, po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach
i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego.
Sposob ich zatadunku na Srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie
jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W
przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposdb trwaty, co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,
- znak wytworni,
- date produkcji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie Robdt

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Podbudowa

Minimalna grubosé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$é¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20
cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno byé roztozone w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$é roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu

str.40



ABOUT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCH

osiggneta grubosé projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
30 kN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i
stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesSciowo nakfadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé
sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/
m, albo ptytowg zageszczarky wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 .
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.

Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa
grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie
warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.2. Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki ptyty betonowe nalezy zabezpieczyc
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).Warstwa
nawierzchni z ptyt betonowych powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac ptyty betonowe dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktdérej niedopuszczalne s rosne odcienie wybranego koloru ptyt
betonowych. Uktadanie ptyt betonowych mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ptyty betonowe uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywaé elementy ptyt betonowych wykonczeniowe w postaci tzw.
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potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie
ptyta betonowg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia ptyty betonowej
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno Uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt betonowych.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na ptyty
cate. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi ptytami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Wypetnienie szczelin po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne w przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe;j i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo piaskowga, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢é przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.

Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.4.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywnosci podfoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne
przy Sciekach wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.
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6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola wykonania warstwy z ptyt betonowych
Nalezy sprawdzic:

a) grubosé¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne
odchytki grubosci +1 cm,

b) rzedne wysokos$ciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych
tlcm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,
d) szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nieréwnosci nie
mogg przekroczy¢ 8 mm,

f) réwnosé¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg
profilowg nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkow poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokos¢ i wypetnienie spoin —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢
wypetnione na petng gtebokosé.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych
wymagan okreslonych w pkt. 6, powinny byé naprawione przez Wykonawce na jego koszt,
zaproponowang przez niego metodg zaakceptowang przez Inzyniera.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7. 7.1.
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg 1m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z
ptyt betonowych
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8. Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: — przygotowanie podtoza, -
wykonanie podbudowy, - wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Umowie

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego Ubytku

2. PN-EN 1338 Betonowe ptyty. Wymagania i metody badan PN-EN 13242+A1:2010
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST-06
KOD CPV 45233142-6

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NAWIERZCHNIE Z ASFALTU LANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z asfaltu lanego podczas remontu
drogi .

1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej nawierzchni z asfaltu lanego wg PNS- 96025:2000 w ilosci okoto
317,70 m2

Nawierzchnie z asfaltu lanego mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem od KR1 do KR2 wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych 100kN/pas/dobe
KR1 <12
KR2 od 13 do 70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
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1.4.3. Asfalt lany (AL) — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartos$ci wypetniacza,
wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagajgca zageszczenia w
czasie wbudowywaniu.

1.4.4. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej witasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.5. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Asfalt Nalezy stosowacd asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PNC- 96170:1965 .
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych podano w tablicy

Asfalty innego rodzaju mozna stosowaé, o ile posiadajg aprobate techniczng i sg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Wypetniacz Nalezy stosowac¢ wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961
dla wypetniacza podstawowego lub zastepczego. Dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pytu z odpylania, popiotu lotnego z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgodg Inspektora Nadzoru. Przechowywanie wypetniacza powinno odbywa¢ sie
zgodnie z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo Nalezy stosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie,
aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty przechowywane pod zadaszeniem (wiatami).
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z asfaltu lanego
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Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw
nr normy KR 1 lub KR 2

1 1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, |kl. 1, 1l; gat.1, 2
PNB-11115:1998 a) ze skat magmowych i )
przeobrazonych b) ze skat osadowych c) z surowca J-W.
sztucznego (zuzle pomiedziowe, stalownicze) jw

2 Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 kl. I, 1l; gat.1, 2

3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 11

4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego kl. 1, II; gat.1, 2
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2

6 Wypetniacz mineralny: a) wg PN-S-96504:1961 b) innego | podstawowy, zastepczy pyty z
pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, popioty lotne

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D20, D35, D50,

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT-PAD-97, IBDiM 54/93 DE 30 A, B, C, DP 30

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania, w zaleznosci od potrzeb, z nastepujgcego sprzetu:

- kottéw produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,

- kottow statych,

- kottéw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych,

- otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza,
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- uktadarek,

- taczek, zelazek zeliwnych, koksownikdw, zacieraczek, gtadzikow, topat, szczotek, listew drewnianych
lub stalowych w przypadku uktadania recznego.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Asfalt lany

Do transportu asfaltu lanego mozna stosowadé: - kotty produkcyjno-transportowe holowane przez
ciggnik lub samochdd, - kotty transportowe montowane na samochodach samowytadowczych. W
czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywaé temperature wytwarzania, ktéra jest
jednoczesnie temperaturg wbudowania w nawierzchnie.

5. Wykonanie robét

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci
Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na: - doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej, - doborze optymalne;j
ilosci asfaltu - okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
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5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego
5.3.1. Produkcja asfaltu lanego w kottach produkcyjno-transportowych i kottach statych

Asfalt lany mozna produkowaé¢ zaréwno w kottach produkcyjno-transportowych jak i w kottach
statych. Wybér rodzaju kotta zalezy od sposobu wbudowania asfaltu lanego w nawierzchnie. Przy
wbudowaniu recznym znajdujg zastosowanie oba typy ww. urzadzen. W przypadku uktadania
zmechanizowanego nalezy stosowac kotty state, z uwagi na ich wiekszg wydajnos¢é. Dozowanie
asfaltu do kotta produkcyjno-transportowego jak i statego, powinno by¢ wagowe. Pozostate sktadniki
(kruszywo, wypetniacz) mogg by¢ dozowane objetosciowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych
pojemnikéw lub skrzyn (np. skrzynia przyczepy samochodowej podzielona wyskalowanymi
przegrodami). Dozowanie objetosciowe kruszywa jest ktopotliwe i niezbyt doktadne. Zaleca sie
dozowanie wagowe wszystkich sktadnikow mineralnych przy uzyciu automatycznych dozatordéw
wagowych, szczegdlnie w przypadku produkcji asfaltu lanego w kottach statych.

Doktadnos¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikéw powinna by¢ nastepujaca:
-asfalt- 0,3 % m/m,

- wypetniacz- 1,0 % m/m,

- kruszywo - 2,5 % m/m.

Kolejnos¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikdw powinna by¢ nastepujaca:

- asfalt,

- wypetniacz,

- kruszywo (poczynajagc od najdrobniejszego i korczac na najgrubszym).

Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle statym i kotle produkcyjno-transportowym jest taki sam. Polega
on na ogrzaniu asfaltu do stanu ptynnego, a nastepnie utrzymujac go w tym stanie w nastepstwie
ciggtego ogrzewania i mieszania, dozuje sie do niego porcjami wypetniacz i porcjami kolejne frakcje
kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych, korzystnie ogrzane do temperatury asfaltu. Tempo
dozowania wypetniacza i kolejnych frakcji kruszywa dostosowuje sie do intensywnosci odparowania
wody z kruszywa. Proces otaczania uznaje sie za zakoriczony w momencie, gdy nastgpi zanik
parowania wilgoci i obnizy sie przyczepnosé mieszanki mineralnoasfaltowej do topatek mieszadta.

5.3.2. Produkcja asfaltu lanego w zespotach do suszenia i otaczania kruszywa (otaczarkach) Istota
produkcji asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczegdlnych jego
sktadnikow (kruszywo, wypetniacz, asfalt) do wymaganych temperatur, a nastepnie dozowaniu ich do
mieszalnika i otoczeniu lepiszczem. Dozowanie kruszywa do mieszalnika otaczarki jest
dwustopniowe. Pierwszy stopien to wielokomorowy dozator wstepny (objetosciowy), pozwalajacy na
zachowanie prawidtowego (zgodnego z recepty) udziatu poszczegdlnych kruszyw (piasek, kruszywo
drobne granulowane, grysy itp.) w mieszance mineralnej. Drugi stopien to wielokomorowy zasobnik
kruszywa gorgcego, pozwalajacy na dozowanie wagowe poszczegdlnych frakcji mieszanki mineralnej,
co zapewnia jej wymagane uziarnienie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby do poszczegdlnych komor
dozatora wstepnego dostawat sie tylko jeden rodzaj kruszywa. Kruszywo drobne (piasek naturalny i
famany, kruszywo drobne granulowane) powinno by¢ sktadowane pod zadaszeniem, w celu
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unikniecia zawilgocenia. Kruszywo w stanie suchym pozwala na prawidtowg prace dozatora
wstepnego (nie zatykajg sie otwory wysypowe), zmniejszenie zuzycia paliwa oraz skrécenie cyklu
produkcji. Maczka mineralna musi by¢é dozowana do mieszalnika w stanie suchym i podgrzanym.
Kolejnos¢ dozowania sktadnikow do mieszalnika jest nastepujaca: kruszywo grube, kruszywo srednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu — asfalt.

Poszczegdlne sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ dozowane do mieszalnika
zgodnie z recepty, z nastepujacag doktadnoscia:

-kruszywo - 2,5 % m/m,
- wypetniacz- 1,0 % m/m,
-asfalt- 0,3 % m/m.

Dozowanie ww. sktadnikdw powinno odbywaé sie automatycznie. Mieszanie sktadnikéw powinno
odbywac¢ sie do czasu uzyskania jednorodnej, pod wzgledem wygladu i konsystencji, mieszanki;
wszystkie ziarna powinny by¢ dokfadnie otoczone asfaltem.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:
-z asfaltem D 20 od 175 do 2200 C,
-z asfaltem D 35 od 165 do 2100 C,
- z asfaltem D 50 od 155 do 2000 C.

W celu ostatecznego przygotowania asfaltu lanego do wbudowania, nalezy go po zatadowaniu do
kotta transportowego, ogrzewacd i mieszac nie krécej niz 1 godzine.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa, warstwa wyréwnawcza lub wigzgca) powinno posiadac projektowany profil, a
powierzchnia jego musi byé sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
(piasku, btota, kurzu, rozlanego paliwa, itp.).

Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowaé szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet
pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.). Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem
asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu lanego. Brzegi kraweznikdw oraz innych
urzadzen instalacyjnych jak wfazy, wpusty itp. powinny by¢ przed utozeniem asfaltu lanego
posmarowane lepiszczem asfaltowym (gorgcym asfaltem drogowym, asfaltem uptynnionym, emulsjg
kationowg).

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Asfalt lany nie moze by¢ uktadany w temperaturze otoczenia nizszej niz + 50 C. Nie dopuszcza sie
uktadania asfaltu lanego podczas opaddéw atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach.
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5.6. Zaréb prébny

Przed przystgpieniem do produkcji asfaltu lanego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w
obecnosci Inzyniera zarobu prébnego, w oparciu o zatwierdzong recepte. Z prébnego zarobu nalezy
pobra¢ co najmniej 2 prébki ogdlne o wadze od 3 do 4 kg, z ktérych nalezy wydzieli¢ 2 probki
laboratoryjne o wadze nie mniejszej niz 0,5 kg kazda. Przygotowane prébki laboratoryjne nalezy
poddac ekstrakcji i okresli¢ zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralnoasfaltowe;.

5.7. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé¢ odcinek prébny w celu: - stwierdzenia, czy
sprzet do produkgcji asfaltu lanego oraz jego wbudowania jest wtasciwy, - okreslenia grubosci warstwy
wbudowanego asfaltu lanego, koniecznej do uzyskania, wymaganej grubosci warstwy nawierzchni, -
okreslenia czasu mieszania skfadnikdw asfaltu lanego koniecznego do uzyskania wiasciwej
temperatury mieszanki. Wykonawca powinien uzy¢ tych samych materiatéw oraz takiego sprzetu,
jaki zastosuje do wykonywania nawierzchni. Dtugos¢ odcinka prébnego nie powinna by¢ mniejsza niz
50 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni, po zaakceptowaniu odcinka probnego
przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Wykonanie warstwy z asfaltu lanego
5.8.1. Wbudowanie reczne asfaltu lanego

Asfalt lany wbudowywany jest przy uzyciu sprzetu wymienionego w pkt 3.2. Dla uzyskania
jednakowej grubosci uktadanej warstwy nalezy stosowaé odpowiednio wypoziomowane i
zamocowane listwy drewniane lub stalowe, posmarowane srodkiem przeciwprzylepnym (np. roztwoér
szarego mydta i gliceryny w wodzie). Zabrania sie stosowania do smarowania listew, pojemnikéw na
mieszanke (kubtéw, taczek) i topat, substancji pochodzenia naftowego (oleju napedowego, oleju
opatowego, paliwa silnikowego itp.). W czasie uktadania warstwy nawierzchni nalezy sprawdzi¢ profil
podtuzny i poprzeczny przy pomocy taty. Stwierdzone nieréwnosci nalezy natychmiast wyréwnad
gtadzikiem, poki mieszanka jest gorgca i dostatecznie plastyczna. Przy wykonywaniu ztgczy
poprzecznych i podiuznych, nalezy stosowal rozgrzewanie krawedzi gorgcg mieszanky lub
promiennikami podczerwieni z jednoczesnym zatarciem spoiny. Nie zaleca sie smarowania ztgczy
gorgcym asfaltem. Warstwa $cieralna, bezposrednio po wykonaniu, powinna by¢ posypana grysem
od 2 mm do 4 mm w ilosci od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 i zatarta. Zaleca sie stosowanie skuteczniejszej
metody uszorstnienia warstwy $cieralnej, polegajgcej na posypaniu goracej jeszcze warstwy grysem
lakierowanym od 2 mm do 4 mm i przywatowaniu go lekkim stalowym walcem gtadkim. Powierzchnia
warstwy Scieralnej powinna by¢ jednolita, o jednakowej barwie, bez pekniec i rys.

5.8.2. Wbudowanie mechaniczne asfaltu lanego

Asfalt lany mozna wbudowaé w sposdb mechaniczny, przy uzyciu uktadarki. Uktadanie mieszanki
musi odbywac sie w sposdb ciggty, bez przestojow, z jednostajng predkoscia. Nawierzchnie mozna
odda¢ do ruchu po jej ostygnieciu do temperatury otoczenia. Zaleca sie uktadanie asfaltu lanego catg
szerokoscig jezdni. Wowczas wystepujg tylko zftgcza poprzeczne, miedzy dziennymi dziatkami
roboczym. Ztacze nalezy dokfadnie zatrze¢, aby otrzymac rowng powierzchnie. W razie potrzeby do
rozgrzania krawedzi mozna stosowac promienniki podczerwieni. Do wykonywania zfacz mozna
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stosowaé samoprzylepne tasmy asfaltowo-kauczukowe, ktére przylepiane sg do obcietej krawedzi
przed dalszym ukfadaniem warstwy. Mogg by¢ stosowane tylko te tasmy, ktére posiadajg aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Gorgcy
powierzchnie warstwy Scieralnej nalezy uszorstni¢ przez réwnomierne posypanie grysem od 2 do 4
mm, w ilosci od 5 kg/m2 do 8 kg/m2 lub grysem lakierowanym od 2 do 4 mm i przywatowanie lekkim
walcem gtadkim. Najlepsze rezultaty daje stosowanie rozsypywarek wyposazonych w szczotki, ktore
nadajg odpowiednig energie kinetyczng grysom, wttaczajgc je w goracg mieszanke. Przed oddaniem
nawierzchni do ruchu, nalezy usung¢ z niej niezwigzane ziarna grysu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru, w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z asfaltu
lanego

Lp Wyszczegdlnienie badan na dziennej dziatce roboczej

1 Sktad asfaltu lanego 1 prébka przy produkcji do 300 Mg 2 prdébki
przy produkcji ponad 300 Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej cysterny
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Witasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciagty

mineralnej dozowanych do mieszalnika

6 Temperatura asfaltu lanego przy kazdym zatadunku do kotta
transportowego i w czasie
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6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature
mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢
uziarnienie i wilgotnosc.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralnej Pomiar polega na dokonaniu odczytu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej Pomiar temperatury asfaltu lanego
powinien by¢ dokonywany: - po zatadunku do kotfa transportowego (w przypadku produkcji w kotle
statym lub otaczarce), - w czasie wbudowywania w nawierzchnie. Pomiar nalezy wykonywacé przy
uzyciu termometru z dokfadnoscig - 2o C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie i ST.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstwy z asfaltu lanego

6.4.1. Szerokos¢ warstwy Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowaq z tolerancjg + 5 cm.

6.4.2. Réwnos¢ warstwy Nieréwnosci podtuzne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodg
rownowazng nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej. - 6 mm dla warstwy $cieralnej uktadanej
mechanicznie, - 8 mm dla warstwy scieralnej uktadanej recznie,. Nieréwnosci poprzeczne warstwy
nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne warstwy Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja - 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe Rzedne wysokosciowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa
ztolerancjg- 1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi w planie O$ w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ warstwy Grubos$¢ warstwy powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z
tolerancja: - 5 mm - dla warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, + 5 mm - dla warstwy o grubosci od
1,5do 2,5cm.

6.4.7. Ztacza podtuine i poprzeczne Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztacz podtuznych i
poprzecznych polega na ogledzinach zewnetrznych. Ztgcza powinny byé dobrze zwigzane i zatarte.
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6.4.8. Obramowanie warstwy Sprawdzenie wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatka milimetrowa. Przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni nawierzchnia powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie i by¢ réwno obcieta.

6.4.9. Wyglad warstwy Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

6.4.10. Penetracja prébki z nawierzchni Penetracja powinna by¢ zgodna z wartoscig podang w tablicy
3, wedtug metody wykonania badania podanej w normie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z asfaltu lanego.

8. ODBIOR ROBOT

Przejecia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréow, jak rdéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg, a takie
obowigzujgcymi normami oraz przepisami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia. Obejmuje réwniez wszelkie
roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art.
632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,
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- roztozenie asfaltu lanego,

- wyprofilowanie krawedzi,

- posypanie grysem i przywatowanie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PNB- 11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PNB- 11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

3. PNB- 11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PNB- 11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla Materiaty kamienne — elementy
kamienne -krawezniki uliczne, mostowe i drogowe stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PNB-11213:1997 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PNC- 96170:1965 Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe.

7. PNS- 04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas bitumicznych

8. PNS- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

9. PNS- 96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

10. BN-80/6775-03 /04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

11. BN-68/8931-04 czes¢ 13 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
12.DIN 1996 CZESC 13 Eindruckversuch mit ebenem Stempel (badanie penetracji nawierzchni
gtadkim stemplem — patrz zatacznik 1)

10.2. Inne dokumenty

13.WT/MK-CZDP. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych produkowanych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP,
Warszawa, 1984

14 .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
15.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54. IBDiM, Warszawa, 1997

16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430)

17.Mechaniczne uktadanie asfaltu lanego w RFN. Osrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej przy
WZDP, Warszawa. Lipiec 1967

18.E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego — bitumiczne roboty nawierzchniowe. WKE,
Warszawa, 1980

19.A. Paszkowski, E. Skaldawski: Poradnik majstra drogowego. Wytwarzanie mas bitumicznych. WKt,
Warszawa, 1975

20.S. Luszawski, S. Wojdanowicz: Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne. WKk, Warszawa, 1977
21.H.J. Stosch: Btedy wykonawstwa nawierzchni bitumicznych. WKt, Warszawa, 1977.
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