

Kraków, dnia 12.01.2023 r.

Wyjaśnienia do SWZ (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku
Samorządowego Przedszkola nr 20 w Krakowie przy ul. Ulanów 38**

numer postępowania: **MCOO/ZP/zit/7/22**

W związku z wpływieniem do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Zapytanie:

Zamawiający w § 16 ust. 1 wzoru umowy i rozdziale XVIII SWZ wskazał, że Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wnoszę o obniżenie tej wartości do 3%.

Żądana przez zamawiającego wysokość zabezpieczenia ustalona na maksymalnym „podstawowym” poziomie 5% jest zbyt duża oraz nieadekwatna do skali zagrożenia związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczące obciążenie potencjalnych wykonawców.


Mając na względzie: rodzaj zamówienia (tj. robotę budowlaną) oraz znaczną wartość zamówienia stanowiącego przedmiot postępowania, a także posłużenie się przez Zamawiającego poza cenowym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, złożenie zabezpieczenia w wysokości 5% ceny oferty brutto, może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmioty zdolne do jego wykonania, posiadające stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie, gdyż koszt złożenia zabezpieczenia w tak znacznej wysokości, również w przedłużonym okresie gwarancji stanowi istotny składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na wzrost cen ofert potencjalnych wykonawców.

Ponadto, przychylenie się Zamawiającego do wprowadzeniaawnioskowanej zmiany pozwoli na złożenie ofert przez szerszy krąg wykonawców, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności postępowania i pozwoli realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego.


Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis dotyczący wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie

Beata Tracką-Samborska

Główny Specjalista


Renata Gądkowska

Specjalista

Elżbieta Kłoch

Projekt „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - zit